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Technické požadavky objednatele 

Úvod

V současné době je zajištěno bezvýpadkové napájení rozváděče RGS1 třemi kompaktními zdroji UPS v redundanci 1+2 (3x320 kVA). Systém tří stávajících UPS zajišťuje bezpečné nepretržité napájení i v případě zkratu na vývodu některé z UPS, kdy dojde k selektivnímu odpojení této UPS, zbylé dvě pracují bez ohrožení dodávky elektrické energie. 

Požadovaná konfigurace UPS

Celý systém nepřerušitelného napájení rozváděče RGS1 bude tvořen třemi UPS. Všechny UPS budou pracovat ze společné vstupní sítě a svým výstupem do společné zátěže. Mezi jednotlivými UPS musí být zajištěna ochrana proti zašlehnutí – musí být odděleny nehořlavou přepážkou. UPS budou pracovat v zapojení N+2, kde N je 300 kW v on-line režimu. Výkon je limitován schopností selektivního odbavování zkratu a připojenou zátěží.

Celý systém UPS (všechny paralelně pracující zařízení) bude připojen na společnou sestavu akumulátorů baterií DYNASTY UPS12-490MR v maximálním počtu 256 kusů, dělených do tří nezávislých celků. Ve standardním provozu budou všechny tři UPS zapojeny na společné sadě n-paralelních řetězců. Systém zapojení MCCB musí umožnit i provoz na separovaných bateriích pro každou UPS (např. 2 sadách pro každou paralelně pracující UPS). Stávajících 640 kusů šestivoltových baterií bude demontováno a přesunuto do prostoru 1S402 v garáži ČNB. Součástí nabízeného řešení musí být i přesun potřebného počtu baterií DYNASTY UPS12-490MR (maximání možný počet z 256 kusů) z akumulátorovny v místnosti 2S333 do akumulátorovny 3S312, změna konfigurace baterií a souvisejících DC rozváděčů pro rozvod a jištění DC napětí. Stávající princip zapojení baterií musí být zachován.

Požadované technické parametry UPS 
· základní napájecí soustava vstup:   3x400/230 V, 50 Hz – TN-S, 

· základní napájecí soustava výstup:  3x400/230 V, 50 Hz – TN-S, 

· minimální výkon jedné UPS je 300 kW,

· UPS musí být klasifikovány dle ČSN EN 62040-3  ve třídě VFI SS 111 – on-line úplná dvojí konverze,

· požadovaná vysoká účinnost systému v on-line režimu větší než 94,5 % pro plné pásmo zatížení 30 %-100 %,

· UPS musí mít potlačen vliv na vstupní napájecí síť PF=0,99 a THDi rovno nebo menší 3,5% při plném zatížení,

· UPS musí být vhodné pro spolupráci s nadřazeným dieselagregátem (dále jen DA) typ KTA 38 G6  s generátorem TF 800 S o výkonu 1000kVA – 800kW,

· UPS musí mít integrovaný soft start při přechodu napájení ze sítě na DA a zpět    (Imax = In),
· tolerance vstupního napětí min. +/-15 %, tolerance frekvence 50 Hz +/-6% pro normální chod v on-line režimu bez přechodu do režimu práce z akumulátorů,

· přetížitelnost práce na invertor 125 % - min. 10 min, 150 % - min. 1min s, pro obecnou  zátěž PF=0,8 induktivní,
· zkratový výkon el.bypass musí být min. 5 x In – min.10 ms,

· crest faktor (poměr špičkové hodnoty proudu ku kvadratickému průměru) min. 3:1,
· nabíjecí charakteristika baterií IU (norma DIN 41773) s teplotní kompenzací, pro baterie typu VRLA,

· jedna UPS musí dobít minimálně 2 sady  baterií DYNASTY UPS12-490MR (podle navržené konfigurace bateriových řetězců) ze zcela vybitého stavu do plného nabití max. za 18 hodin,

· všechny UPS budou vybaveny registrem událostí s pamětí přístupnou v jakémkoliv provozním stavu, kdy je UPS připojena k napájecí síti (možnost jejich analýzy mimo systém UPS – v servisním středisku apod.),

· každá UPS bude vybavena hardwarovou síťovou kartou a softwarem WEB serveru pro vzdálený monitoring a konfigurací ve standardu komunikačního protokolu TCP/IP verze 4 s konektorem RJ 45 – Base – T 100 resp. 1000, zařízení bude mít integrovaný web server a bude podporovat komunikaci SNMP v1., v3,
· každá UPS bude vybavena sadou přepínacích beznapěťových kontaktů, stavy (sdružená porucha, práce v by-passu, provoz na baterie, nízký stav baterií).
Specifikace montáže, instalace a uvedení do provozu

Součástí díla je demontáž stávajících 3 ks UPS a jejich ekologická likvidace. Stávající  baterie (640 kusů C&D Dynasty UPS6-620MR) budou odpojeny a přesunuty do prostoru 1S402 v garáži ČNB. Dále je součástí díla odpojení a přesun potřebného počtu baterií DYNASTY UPS12-490MR (uvedeny do provozu 3/2009) z prostoru 2S333.
Pro instalaci je počítáno s využitím stávajících vývodů a kabelových rozvodů. Při změně či úpravě stávajícího stavu však musí uchazeč do své nabídky zahrnout tato přizpůsobení či změny a navržené úpravy zohlednit v ceně díla.

Podmínkou instalace nových UPS je jejich připojení ke stávajícím bateriím typu DYNASTY UPS12-490MR (uvedeny do provozu 3/2009), baterie jsou v současné době připojeny k sestavě UPS 4–6 v prostoru 2S333; případná změna konfigurace větví spojená s nutnými technickými úpravami je součástí díla. Pro zálohování napájení bude využito maximálního počtu stávajících baterií – maximálně však 256 kusů.

Sestavy UPS musí být vzájemně ochráněny proti zašlehnutí – viz Požární oddělení UPS.

Je nutno respektovat stávající dispoziční omezení, m.č. 3S312 má půdorysné rozměry 2,5 x 6,9 m a světlou výšku 2,3 m (zdvojená podlaha má výšku 0,6m).

Dopravní trasa je určena z garáží v 1. suterénu (max. výška vozidla pro vjezd do vstupního prostoru garáží je 2,55 m, k nákladnímu výtahu 2,25 m), nákladním výtahem o nosnosti 2500kg do 3. suterénu a chodbou do m.č. 3S312 (nejmenší dveře na trase mají šířku 140 cm a výšku 197 cm). Objednatel doporučuje uchazečům provést prohlídku místa plnění včetně transportní trasy.

Transport baterií z prostoru 2S333 bude proveden chodbou k nákladnímu výtahu nosnosti 2500kg a chodbou do prostoru 3S312.

Při výměně UPS musí být zajištěno nepřetržité napájení alespoň jednou UPS. Úkony spojené s použitím mechanického by-passu musí být provedeny s podporou dieselagregátu pro vyloučení výpadku vlivem ztráty napájení ze strany veřejné sítě. Tyto úkony musí být předem dohodnuty s pověřenou osobou objednatele. 

Zkoušky nových UPS, zkoušky budou provedeny bezprostředně po skončení instalace 
· zkoušky pro jednotlivé UPS bez zatížení při chodu DA se sepnutým externím bypassem

· chod v režimu standby

· chod na baterie

· chod na síť

· přechod na chod z baterií při ztrátě sítě

· souběh s DA

· přechod do normálního chodu při obnově sítě

· odpínání nevyhovujícího bateriového řetězce

· odzkoušení dvoupolohových hlášek

· odzkoušení komunikace a dálkového ovládání

· zkouška nouzového odpojení – POE,
· postupné přifázování UPS,
· práce UPS v režimu 2+1 (dvě UPS online, jedna v režimu připravenost) při zatížení,
· simulace výpadku sítě s automatickým náběhem DA, návrat do běžného provozu s obnovením sítě při zatížení,
· simulace výpadku sítě s opožděným startem DA (zpoždění DA  5 minut), návrat do běžného provozu s obnovením sítě při zatížení,
· měření nabíjecích proudů, kontrola se zatěžovací křivkou nabíječe s dokumentací. 

Před provedením zkoušek bude provedena výchozí revize a proveden zápis do stavebního deníku o provedení revize a způsobilosti provozu.

Zkoušky bez zatížení budou realizovány  bezprostředně po instalaci a připojení na bateriové řetězce. 

Zkoušky se zatížením budou ukončeny nejpozději v neděli 16. 6. 2013 do 22:00 hod. Termíny zkoušek budou avizovány den předem a přesný čas zahájení nahlášen nejpozději 6 hodin před jejich započetím.
Požární oddělení UPS

Pro zvýšení bezpečnosti dodávky napájení zhotovitel provede nehořlavou přepážku mezi  UPS tak, aby se zamezilo možnému zašlehnutí  mezi UPS.
Nehořlavá přepážka bude provedena jako lehká nehořlavá montovaná konstrukce bez předepsané požární odolnosti. Instalace této přepážky nemá žádný dopad do stávajícího požárního řešení stavby. Konstrukci, velikost a dispoziční umístění příčky navrhne a provede zhotovitel. Bude umístěna mezi UPS a bude ukotvena do podlahy, zadní stěny a stropu. Přepážka nesmí omezit proudění chladícího vzduchu do UPS a z UPS do vzduchotechnického potrubí nad UPS a nesmí omezit manipulaci a údržbu UPS. Z tohoto důvodu musí být lehce demontovatelná.
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