

Sekce správní  
odbor obchodní

V Praze dne 21. října 2020  
Č. j.: 2020/129937/CNB/420

## **Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávky počítaček bankovek a mincí“**

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“), níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky, a to na základě žádostí dodavatele o vysvětlení.

### **Dotaz č. 1:**

Dobrý den.

Chtěl bych tímto upozornit na nesrovnalost mezi obsahem smlouvy (resp. návrhem) na počítačky mincí, kde je v článku III., odst. 1 uveden počet ks přídavných displejů 15. Předpokládám, že jde o překlep, neboť v zadání je požadováno 17ks, viz příloha.

Díky za potvrzení, ať mohu opravit.

S pozdravem,

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

V článku III odst. 1 návrhu smlouvy – počítačky mincí (Příloha č. 1B ZD) je skutečně chybně uveden počet požadovaných přídavných displejů na 15 kusů, když má být správně uvedeno 17 kusů přídavných displejů.

Zadavatel v důsledku uvedeného přistoupí k úpravě článku III odst. 1 Návrhu smlouvy – počítačky mincí, který tvoří přílohu č. 1B ZD tak, aby zde byl uveden správný počet požadovaných přídavných displejů na 17 kusů.

### **Dotaz č. 2:**

Dobrý den.

Na základě informace od dodavatele počítaček mincí chci tímto požádat o prodloužení dodací lhůty na toto zařízení a provedení této změny ve smluvní dokumentaci. Vzhledem k celosvětové situaci s COVID-19 je termín dodání stanovený současným návrhem (čl. II, bod 1. a 2. předmětné smlouvy) na 10 týdnů nereálný, bohužel. Minimální dodací doba

s vyřízením všech obchodně- celních náležitostí je pro množství 30 ks nyní cca 12-14 týdnů, bohužel.

Děkuji za Vám pochopení a odsouhlasení změny tohoto bodu.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:**

Zadavatel v návaznosti na žádost dodavatele prodlužuje lhůtu pro dodání uvedenou v článku II odst. 1 a odst. 2 návrhu smlouvy – počítačky mincí (Příloha č. 1B ZD) na 16 týdnů.

Zadavatel v důsledku uvedeného přistoupí k úpravě článku II odst. 1 a odst. 2 Návrhu smlouvy – počítačky mincí, který tvoří přílohu č. 1B ZD tak, aby zde byla příslušná lhůta pro dodání prodloužena na 16 týdnů.

Zadavatel ve smyslu uvedeného vysvětlení přistoupí ke změně č. 1 zadávací dokumentace. **Změna č. 1 zadávací dokumentace, včetně upravené přílohy č. 1B zadávací dokumentace – Návrhu smlouvy – počítačky mincí a upravené přílohy č. 1A zadávací dokumentace – Návrhu smlouvy – počítačky bankovek**, bude uveřejněna na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky na adrese: <https://ezak.cnb.cz>.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer  
ředitel odboru obchodního  
podepsáno elektronicky