evidencni c¢islo smlouvy CNB: 92-288-22

SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle § 2586 a nésl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik,
mezi:

Ceskou narodni bankou

Na Ptikop¢ 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdenkem Viriusem, feditelem sekce spravni

a
5 Ing. Jakubem Jandkem, feditelem odboru technického
IC: 48136450
DIC: CZ48136450
(déle jen ,,objednatel” &i ,,CNB*)
a
DEPLOX s.r.o.
Vézany nad Litavou 282

684 01 Slavkov u Brna

zastoupenou: Danielou Zittovou, jednatelko
EvZenem Zittou, jednatelem

e-mail: info@deplox.cz

IC: 05460123

DIC: CZ05460123

¢. uctu: 222256319/0600 Moneta Banka

(déle jen ,,zhotovitel®)

Clanek I
Piredmét a misto plnéni

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést demontaZ stavajiciho osobonakladniho
vytahu KONE PW13/10-19 (Monospace) a naslednou dodavku a instalaci nového
osobondkladniho trakéniho vytahu o nosnosti minimaln€ 1000 kg, vcetn€ nezbytnych
stavebnich uprav v budové CNB Brno, Rooseveltova 18 (dile jen ,dilo”) v souladu
s ,,Technickym podkladem pro zadani vybéru dodavatele obnovy osobonakladniho vytahu
Monospace (PW13/10-19) v objektu CNB Brno, Rooseveltova 18, ktery tvoii piilohu
¢. 1 této smlouvy, cenovou nabidkou zhotovitele, ktera tvoii ptfilohu €. 2 této smlouvy,
bezpecnostnimi podminkami objednatele, které tvoii ptilohu €. 3 této smlouvy a za podminek
v této smlouvé dale stanovenych. Technickd specifikace pilivodniho vytahu tvoii volné
piipojenou pfilohu €. 4 této smlouvy.

Dilo zahrnuje zejména:

a) vypracovani harmonogramu vymény vytahu. Harmonogram odsouhlaseny objednatelem
se stava volné ptipojenou prilohou €. 5 této smlouvy,

b) vypracovani a piedlozeni dokumentace pro provadeéni stavby (dale jen “DPS%)
2x v listinné formé a 1x na flash disku (1x editovatelné formaty, 1x .pdf),

c) demontaz stavajiciho vytahu v¢. zajiSténi ekologické likvidace odpadu a provoznich
kapalin,
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d)

g)

h)

)
k)
D

demontaz vSech prvka v Sachté po stavajicim vytahu, které nebudou vyuzity pro novou
montaz, vyCisténi Sachty a vymalba Sachty,

dodavka a montaz nového vytahu vcetné nutnych stavebnich uprav otvort Sachetnich
dvefi a v nastupnich prostorech vSech pater, v€. napojeni na silnoproudé rozvody
dle ptilohy €. 1, doplnéni soklti a dlazeb u Sachetnich dvefi a stavebni zaCisténi Sachetnich
dveti vCetné¢ vymalovani osténi v rozsahu dle technického zadéani (pfiloha ¢. 1 této
smlouvy),

demontaz prvkil zabezpeceni (Ctecka karet, bezpecnostni kli¢) a opétovna montaz do nové
kabiny vytahu v¢. nové instalace ¢tecky a instalace nutné datové vlie¢né kabeldze do Sachty
pro propojeni vSech prvkl s bezpecnostnimi systémy CNB,

demontaz vSech Sachetnich dvefi, zajisténi otvort po vybouranych dvetich proti padu osob
do Sachty a pronikani prachu ze Sachty do prostoru schodiste,

prubézny a zavérecny uklid, doprava a transport v misté instalace véetné piipadného
zajisténi BOZP na stavenisti a ochrana stavajicich konstrukci pied poSkozenim,
provedeni veskerych pfedepsanych zkousSek a revizi podle platnych pravnich pfedpisi
Ceské repubhky (dale jen ,,CR“) vcetné pravnich predpisit Evropské unie (dale jen ,,EU*)
zavaznych v CR a platnych CSN a EN, zejména provedeni montazni zkousky, vychozi
revize elektrického zatizeni a provedeni inspekéni prohlidky vytahu Technickou inspekci
(dale jen ,,TI). VSechny provedené zkousky, revize i prohlidka TI musi prob&hnout
bez jakychkoliv zavad,

vyhotoveni knihy zdvihaciho zatizeni, knihy odbornych prohlidek, knihy dozorce vytahu
a pasportu zdvihaciho zafizeni a jejich pfedani objednateli,

zaSkoleni prvni obsluhy objednatele v po¢tu maximalné péti osob,

vypracovani a predani dokladl prokazujicich splnéni vSech pozadavkil podle ptislusnych
platnych pravnich predpisit CR, véetn€ pravnich predpisi EU zadvaznych v CR, platnych
CSN a EN a dalsich predpisti vztahujicich se k pfedmétu dila a poZzadavkim objednatele
stanovenych touto smlouvou, a to v ¢eském jazyce ve 3 vyhotovenich (1x original,
2x kopie).

Jedna se zejména o:

- prohlaseni o shod¢, resp. prohlaseni o vlastnostech vyrobk (u zatfizeni uvedenych
na trh po 1. 7. 2013),

- technické a bezpecnostni listy pouzitych materiald,
- revizni zpravy,
- protokoly o provedenych zkousSkach,

- certifikace k bezpeCnostnim a protipozarnim konstrukcim, doklady o montédzi
a kontrole provozuschopnosti poiérné bezpecnostniho zafizeni (v souladu
s vyhlaSkou Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarmho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci),
ve znéni pozdé&jSich piedpisi),

- prohladseni zhotovitele o provedeni ekologické likvidace odpada vzniklych pti plnéni
dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy,

- navody k obsluze a udrzbé€ vytahu,

- protokol o zaskoleni prvni obsluhy,

- original stavebniho deniku,

- protokol o tspéSném provedeni ovétovaciho provozu.
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m)

n)

p)

q)

povinnost zhotovitele pii realizaci dila =zajistit dodrZzeni podminek obsazenych
v zavaznych stanoviscich a vyjadienich dotenych organti statni spravy. Naklady
souvisejici s jejich dodrzenim jsou soucasti ceny dila,

v zastoupeni objednatele vyfizeni souhlasnych stanovisek dotéenych organt statni spravy
pro ucely kolaudace a podani zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu, popt. kolauda¢niho
rozhodnuti, nebo ukonceni udrzovacich praci, bude-li to s ohledem na zptsob plnéni
nezbytné,

obstarani kolauda¢niho souhlasu, popf. kolauda¢niho rozhodnuti a jeho predani
objednateli, bude-li to s ohledem na zptisob plnéni nezbytné. Veskeré spravni poplatky
souvisejici s jeho vydanim jsou zahrnuty v cené¢ dila,

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen ,,DSPS%)
ve 2 vyhotovenich v listinné podob¢ a jednom vyhotoveni na flash disku v editovatelnych
formatech (formaty: textové soubory .docx, tabulky .xlsx, vykresova cast .cad),

provedeni Uspé$ného ovétovaciho provozu v délce 1 tydne. UspéSnym provedenim
ovetovaciho provozu se rozumi bezporuchovy provoz vytahu v bézném provozu po dobu
1 tydne.

3. Pfedmétem smlouvy je déle zavazek zhotovitele u vytahu provadét po dobu zaruky zejména:

a)

b)
©)
d)
e)

pravidelné profylaktické prohlidky vcetné Cisténi a mazéani vytahu v Cetnosti a rozsahu
dle pozadavku vyrobce;

odborné prohlidky vytahu v rozsahu dle platnych CSN a EN a piedpis;
odborné zkousky vytahu v rozsahu dle platnych CSN a EN a piedpist;
mimozaruéni opravy vytahu;

vyprosténi osob z vytahu v ptipadé zavady.

Mistem plnéni je objekt CNB na adrese: Rooseveltova 18, Brno.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit za dilo cenu sjednanou v ¢l. III této smlouvy.

Clanek I
Lhiity pIlnéni

1. Zhotovitel se zavazuje:

a)

b)

nejpozdéji do 2 tydni od Gcinnosti této smlouvy vypracovat a zaslat povéfenym osobam
objednatele k odsouhlaseni navrh podrobného harmonogramu provadéni dila
v elektronické formé&. Objednatel se zavazuje k navrhu harmonogramu vyjadfit
nejpozdé€ji do 1 tydne. Zhotovitel je povinen vypotadat pfipominky objednatele a predat
Cistopis harmonogramu objednateli nejpozdéji do 1 tydne od doruceni piipominek
objednatele;

nejpozdéji do 6 tydnd od ucinnosti této smlouvy piredlozit objednateli koncept DPS
v elektronické formé k pfipominkam. Objednatel se zavazuje ke konceptu DPS vyjadrit
nejpozdéji do 1 tydne. Zhotovitel je povinen vypotadat pfipominky objednatele a predat
Cistopis DPS objednateli nejpozdéji do 2 tydni od doruceni pifipominek objednatele,
a to 2x v listinné formé a 1x na flash disku;

ptevzit staveni$té od objednatele a zah4jit prace nejpozdéji do 12 tydnii od Gi¢innosti této
smlouvy, pficemz tato lhtita se posune o dobu, po kterou by byly dotéené organy, jejichz
kladna zavazna stanoviska ¢i souhlasy je zhotovitel v rdmci plnéni pfedmétu smlouvy
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povinen opatfit nebo jejichz vydani je zhotovitel povinen zajistit, neinné. Necinnosti
se pro ucely tohoto ustanoveni rozumi nedodrzeni lhut stanovenych pro vydani
ptislusného zavazného stanoviska nebo souhlasu, pficemz ne¢innost nesmi byt zavinéna
zhotovitelem. Zhotovitel je povinen objednatele o necinnosti dotéenych organa
informovat bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se o této skute¢nosti dozvi;

d) predat objednateli nejpozdéji 3 pracovni dny pied zahajenim praci prislusSné montazni
postupy, technologické predpisy a technické listy k pouzitym materialim, konstrukcim
a zarizenim;

e) provést montazni zkouSku a nasledné zah4jit ovétovaci provoz nejpozdéji do 8 tydni
od prevzeti stavenisté zhotovitelem;

f) uspésné ukoncit ovérovaci provoz a predat dilo objednateli do 1 tydne od zahijeni
ovétovaciho provozu. Uspé§nym ovéfovacim provozem je minén bezporuchovy provoz
vytahu v bézném provozu objednatele po dobu 1 tydne. Nedohodnou-li se smluvni strany
jinak, pii jakékoliv poruse vytahu nebo zjevném nedodrZeni deklarovanych vlastnosti
vytahu bude ovéfovaci provoz opakovan v celém rozsahu, lhita stanovena pro ukonceni
ovetovaciho provozu a piedani dila tim neni dotcena;

g) podat u pfislusného stavebniho ufadu zadost o vydani kolauda¢niho souhlasu nebo
kolauda¢niho rozhodnuti do 3 pracovnich dni od zahijeni ovéfovaciho provozu
a po vydani kolaudac¢niho souhlasu ¢i kolaudaéniho rozhodnuti jej neprodlené predat
objednateli;

h) odstranit drobné vady a nedodélky nebranici uzivani dila nejpozdéji do 2 tydnu
po ukonceni ovérovaciho provozu;

1) v ptipad€ poruchy se dostavit k vyprosténi uvizlé osoby do jedné hodiny od nahlaSeni
zavady objednatelem.

2. Lhity uvedené vtomto c¢lanku smlouvy je opravnéna kterdkoliv z povétenych osob
objednatele, na pisemnou a odivodnénou zadost zhotovitele, pfimefené okolnostem
prodlouzit, pokud zhotovitel objektivné nemohl pokracovat v plnéni dle této smlouvy
z diivodu, Ze mu objednatel neposkytl povinnou a nezbytnou soucinnost, nebo z divodu
skutecnosti stojicich na strané zhotovitele, které ani zhotovitel jednajici s naleZitou péci
nemohl predvidat a které¢ sam nezpusobil (v¢etné napt. vypadku ¢i zdrzeni v dodavatelsko-
odbératelském fetézci, vypadku v pracovni sile zhotovitele z divodu opatieni uloZenych
organy verejné moci, nikoli v diisledku protipravniho jednani zhotovitele, zdrzeni v plnéni
jinych smluvnich partnerii objednatele, kterého se plnéni dle této smlouvy dotyka a které
nebylo zpiisobeno objednatelem). Pisemnéd Zzadost zhotovitele musi obsahovat i navrh
prodlouzeni 1hit, ten vSak neni pro povéfené osoby objednatele zdvazny. Zména lhit je ii¢inna
dnem jejich pisemného ozndmeni zaslaného na e-mailové adresy povérenych osob
zhotovitele, a to bez povinnosti uzavirat dodatek k této smlouvée.

Clanek ITI
Cena a platebni podminky
1. Cena za dilo byla stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini celkem 1 451 651,00 K¢ bez
DPH, z toho cena za zaskoleni obsluhy ¢ini 1,00 K¢ bez DPH. V ptipadé€, ze nebude nutné

zajistit dokumenty uvedené v polozkéch €. 13 a 14 cenové tabulky, ktera tvoii ptilohu €. 2 této
smlouvy, sniZi se cena za dilo o ceny téchto polozek.

2. Podrobna specifikace ceny je uvedena v cenové tabulce, kterd tvoii ptilohu €. 2 této smlouvy.
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3.V cené¢ dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim podle této smlouvy
vcetné nékladl na provedeni vSech pozadovanych zkousek a revizi a licen¢ni odmény.

4. Objednatel si vyhrazuje pravo zuzit ¢i rozsitit rozsah dodavek a praci. Pokud dojde k této
situaci, bude upravena cena plnéni. Pro ureni zmény ceny piislusného plnéni bude provedena
individualni kalkulace, pti které se bude vychéazet z rozboru polozky v cenové nabidce
zhotovitele, ktera tvofi ptilohu €. 2 této smlouvy. Pokud tato polozka nebude v cenové nabidce
zhotovitele obsazena, bude se pfi individudlni kalkulaci vychazet z rozboru obdobné polozky
obsazené¢ v cenové nabidce zhotovitele a pro novou polozku se pouzije stejny kalkulacni
vzorec, jaky byl pro tuto obdobnou polozku pouzit (se stejnou marzi zisku a stejnymi nebo
obdobnymi odtvodnitelnymi mzdovymi ndklady, ndklady pro strojni vybaveni a ostatnimi
naklady vztahujicimi se k plnéni a za jinych obdobnych ptedpokladd). V piipadé dodavky
materidlu si objednatel vyhrazuje pravo ovéfit, zda se jedna o cenu na trhu obvyklou, a urcit
zhotoviteli, kde material odebere. V ndvaznosti na zapis zmény dila a jeho ceny ve stavebnim
deniku a vyhotoveni zménového listu bude uzavien pisemny dodatek k této smlouvé.

5. Cena za dilo bude uhrazena nasledovné:

a) zalohovou fakturu k thradé€ zalohy ve vysi 30 % z ceny je zhotovitel opravnén vystavit
nejdiive po podpisu smlouvy na zdkladé¢ potvrzeni vyrobce vytahu o jeho objednani
zhotovitelem,

b) zalohovou fakturu k thradé zalohy ve vysi 30 % z ceny je zhotovitel opravnén vystavit
po dokondeni demontazi a dodani pohonu a kabiny vytahu do objektu CNB Brno,
a to na zéklad¢ zjistovaciho protokolu podepsaného alespoii jednou z povétenych osob
objednatele,

c) danovy doklad na cenu dila je zhotovitel oprdvnén vystavit nejdiive v den podpisu
protokolu o uspé$sném ukonceni ovérovaciho provozu. V danovém dokladu bude odecteno
zadrzné ve vysi 7 % z ceny dila v pfipad¢, Ze dilo obsahuje drobné vady a nedodélky
nebranici uzivani dila, a/nebo zadrzné ve vysi dalSich 3 % z ceny dila, pokud objednateli
nebylo pfedano pisemné vyhotoveni dokladu o provedeni inspekéni prohlidky TI a/nebo
kolaudaéniho souhlasu nebo pravomocného kolaudacniho rozhodnuti. Zadrznym
se nesniZuje zéklad pro vyméfeni DPH, jedna se o ujednani o lhiité splatnosti ¢asti ceny,

d) doklad k tthradé¢ zadrzného ve vysi 7 % z ceny dila je zhotovitel opravnén vystavit nejdiive
v den podpisu protokolu o odstranéni drobnych vad a nedodé€lkli nebrénicich uzivani dila,
piicemz protokol musi byt podepsan alespoii jednou povéienou osobou za kazdou smluvni
stranu,

e) doklad k tthradé¢ zadrzného ve vysi 3 % z ceny dila je zhotovitel opravnén vystavit nejdiive
v den predani dokladu o provedeni inspekéni prohlidky TI a/nebo kolauda¢niho souhlasu
nebo pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti objednateli.

6. Ceny plnéni dle ¢l. I odst. 3 pism. a) az c) jsou stanoveny jako pausalni a jsou uvedeny
v ptiloze ¢. 2 této smlouvy. Ceny zahrnuji néklady na vyjezd, veskerd maziva a Cistici
prostiedky a drobny material.

7. Cena mimozaru¢ni opravy podle ¢l. I odst. 3 pism. d) bude stanovena jako soucet ceny praci,
ceny za vyjezd a popf. ceny ndhradnich dilii. Cena praci se stanovi jako soucin skutecné
odpracovaného casu a prislusné hodinové sazby. Hodinové sazby a ceny za vyjezd jsou
uvedeny v pfiloze €. 2 této smlouvy.

8. Piipadné potfebné nahradni dily na mimozaru¢ni opravy zajisti zhotovitel, a to maximalné
zacenu obvyklou vmisté a case plnéni. V pfipad€¢, ze objednatel dodatecné zjisti,
a to maximalné do doby 6 mésicl od dodani ptislusného nadhradniho dilu, Ze zhotovitel dodal
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

nahradni dil za cenu vyssi nez obvyklou v misté a case plnéni, je zhotovitel povinen zjistény
rozdil ceny oproti cen¢ obvyklé vyuctovat jako slevu z ceny predmétného dilu, a to nejdéle
do 10 dni od obdrzeni vyzvy objednatele k poskytnuti slevy. Soucasti dodavky materiala
anahradnich dila jsou pfislusné dokumenty (atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé¢,
bezpecnostni listy, apod.).

Ceny za plnéni podle ¢l. I odst. 3 pism. a) az e) této smlouvy budou hrazeny na zakladé
danového dokladu, ktery zhotovitel vystavi nejdiive v den poskytnuti ptislusného plnéni.

Sjednané ceny zahrnuji veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim dle této smlouvy.

Na plnéni dle této smlouvy, vyjma plnéni podle ¢l. I odst. 3 pism. b) a c) této smlouvy, bude
uplatnén rezim pifeneseni dafiové povinnosti podle § 92e zakona o DPH. Zhotovitel je povinen
dorucit objednateli danovy doklad na thrady ceny plnéni (bez DPH) nejpozdéji do 15. dne
mésice nasledujiciho po mésici, v némz se ptislusné plnéni uskutecnilo. Objednatel v souladu
s § 92a zakona o DPH dan odvede, a to z ceny plnéni bez ohledu na zadrzné.

Doklad k uhrad€ (fakturu) zaSle zhotovitel elektronicky jako pfilohu e-mailové zpravy
na adresu faktury@cnb.cz ve formatu ISDOC. Pokud neni mozné vytvofit doklad ve formatu
ISDOC, je mozné zasilat jej ve formatu PDF. V jedné e-mailové zpravé smi byt pouze jeden
doklad k uhradé. Mimo vlastni doklad k thradé muze byt ptilohou e-mailové zpravy jedna
az sedm pftiloh k dokladu ve formatech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Ptijaty budou
1 doklady k uhradé¢ vjiném formatu, ktery bude v souladu s evropskym standardem
elektronické faktury. Nebude-li mozné zaslat doklad k uhrad¢ elektronicky, zasle jej
zhotovitel v analogové formeé na adresu:

Ceska narodni banka

sekce rozpoctu a ucetnictvi
odbor ucetnictvi

Na Piikopé 28

115 03 Praha 1

Doklad k uhradé bude obsahovat udaje podle § 435 obcanského zakoniku a bankovni ucet,
na ktery ma byt placeno a ktery je uveden v zdhlavi této smlouvy nebo ktery byl pozdé;i
aktualizovan zhotovitelem (déle jen ,,ureny ucet®). Datlovy doklad bude nadto obsahovat
naleZitosti stanovené v zdkoné o dani z pfidané hodnoty. Nezbytnou nalezitosti kazdeho
dokladu je také cislo této smlouvy (ve formatu ISDOC v poli ID ve skupiné Contract
References), nebo ¢islo objednavky (ve formatu ISDOC v poli External Order ID ve skupiné
OrderReference), jsou-li objednavky v rdmci smlouvy vystavovany. Pokud doklad bude
postradat nékterou ze stanovenych naleZitosti nebo bude obsahovat chybné udaje,
je objednatel opravnén jej vratit zhotoviteli, a to az do lhiity splatnosti. Nova lhita splatnosti
zacina béZet dnem doruceni bezvadného dokladu.

V ptipadé, Ze bude v dokladu k thrad€ uveden jiny nez urceny ucet, je povereny pracovnik
zhotovitele povinen na zaklad¢ vyzvy objednatele sd€lit na e-mailovou adresu, ze které byla
vyzva odesldna, zda ma byt zaplaceno na bankovni ucet uvedeny v dokladu, nebo na uréeny
ucet. V tomto piipad¢ se doklad k uhrad€ nevraci s tim, ze lhiita splatnosti zac¢inad bézet
az dnem doruceni sdéleni zhotovitele podle predchozi véty.

Splatnost dokladii ¢ini 14 dnli ode dne doruceni objednateli. Povinnost zaplatit je splnéna
odepsanim piislusné Castky z uctu objednatele ve prospéch ucétu zhotovitele.

Smluvni strany se ve smyslu § 1991 obcanského zakoniku dohodly, Ze objednatel je opravnén
zapocist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za zhotovitelem, at’ splatnou ¢i nesplatnou,
oproti jakékoliv penézité pohledévce zhotovitele za objednatelem, at’ splatné i nesplatné.
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17. Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli zménu hodinovych sazeb (za mimozéaruéni
opravy) a pausalnich cen za pravidelné ¢innosti (profylaktické prohlidky, odborné prohlidky,
odborné zkousky) v navaznosti na vyvoj Indexu cen primyslovych vyrobct, stejné obdobi
piedchoziho roku = 100, konkrétné index CM 331 Opravy a udrzba kovodé€lnych vyrobkd,
stroju a zafizeni, sloupec Pramér od pocatku roku, a to pramér za predchozi kalendéini rok,
ktery vyhlasuje Cesky statisticky afad. Upravu cen je zhotovitel opravnén navrhnout nejdiive
po uplynuti jednoho roku ode dne nabyti u¢innosti smlouvy. Upravy cen budou provadény
pisemnymi dodatky ke smlouvé podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Clanek IV
Piedani a prevzeti plnéni, povéiené osoby smluvnich stran

1. Po ukonceni praci a protokolarnim pievzeti stavenisté objednatelem a po provedeni montazni
zkousky bude vytah uveden do ovéfovaciho provozu. O uvedeni vytahu do ovétovaciho
provozu bude zhotovitelem vypracovan protokol podepsany kteroukoliv z povetenych osob
za kazdou smluvni stranu.

2. Dilo bude prevzato dnem podpisu protokolu o uspé€sném ukonceni ovéfovaciho provozu
kteroukoliv z povéfenych osob za kazdou smluvni stranu. Soucésti tohoto protokolu budou
ptislusné doklady podle €l. I odst. 2 této smlouvy, avSak neni nutné, aby zhotovitel ptedal
objednateli doklad o provedeni inspekéni prohlidky TI, pisemné vyhotoveni kolauda¢niho
souhlasu, popft. kolauda¢niho rozhodnuti. Objednatel pfevezme dilo bez vad a nedod¢lki
branicich uzivani ve smyslu § 2628 obcanského zékoniku. Piipadné drobné vady a nedodélky
nebranici uzivani budou uvedeny v protokolu o ukonceni ovéfovaciho provozu a budou
odstranény ve lhité uvedené v €l. II odst. 1 pism. h) této smlouvy.

3. Povéfenymi osobami jsou:

a) za objednatele (zejména ve vécech technickych a ostatnich zaleZitostech tykajicich
se plnéni dle této smlouvy):

I N i I
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b) za zhotovitele (zejména ve vécech technickych a ostatnich zalezitostech tykajicich
se plnéni dle této smlouvy — minimaln¢ jedna osoba):

4. 'V ptipadé zmény v osob¢ nebo udajich uvedenych v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy je zména
ucinna dnem doruceni e-mailu povéfenym osobam druhé smluvni strany bez nutnosti uzavirat
dodatek k této smlouvé.

Clanek V
Podminky plnéni, licen¢ni ujednani
1. Zhotovitel se zavazuje:

a) pred zahajenim praci pfevzit od objednatele protokolarné stavenisté a po ukonceni praci
staveniSté¢ protokolarné predat vyklizené zpét objednateli (nejpozdéji ke dni podpisu
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b)

d)

g)

h)

)

k)

protokolu o ptedani do ovetovaciho provozu) s tim, Ze v protokolu o piedéani stavenisté
budou uptesnény transportni cesty a rozsah sou¢innosti objednatele (zejména umoznéni
pfistupu na socidlni zafizeni, ulozeni véci, uskladnéni materidlu a pracovnich nastrojd,
piipojeni na odbér elektrické energie a uzitkové vody). Protokoly o piedani a zpétném
prevzeti stavenisté budou podepsany kteroukoliv z povéfenych osob za kazdou smluvni
stranu,

zajistit pred zahajenim praci faddnou ochranu stavebnich konstrukei, zatizeni a ostatniho
majetku objednatele pred moznym poskozenim nebo znecisténim, a to i na transportni
ceste,

provadét plnéni zpisobem, ktery vylou¢i poSkozeni nebo zniCeni zafizeni a rozvodu
objednatele a vylou¢i rovné€z omezeni provozu zatizeni objednatele nebo jejich odstaveni
z provozu s vyjimkou piipadi, kdy je toto omezeni nebo odstaveni povoleno povérenou
osobou objednatele zdpisem ve stavebnim deniku. V piipad¢ jakéhokoliv poskozeni
majetku nebo omezeni provozu neschvaleného objednatelem je zhotovitel povinen
provést neprodlené opravu poskozenych zatizeni a rozvodl a obnovit urychlené provoz
objednatele v plném rozsahu,

v piipad¢, Ze dojde v ramci plnéni k poskozeni majetku objednatele, provést urychlenou
napravu. V piipadé, ze tak zhotovitel neucini v dohodnuté lhité, méa objednatel pravo
zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaloZené naklady pfetictovat zhotoviteli,

projednat a odsouhlasit s objednatelem rozsah a zplisob provedeni ochrannych opatfeni
pted jejich instalaci,

provést pted zahdjenim praci G€innéa opatieni proti priiniku prasnosti do mistnosti mimo
staveni$té a pii fezani drazek a provadéni prostuptl ve stavebnich konstrukcich pouzivat
vyhradné zafizeni s odsavanim prachu,

provést pottebné odborné demontdze a zpétné montdze pracemi dotéenych koncovych
prvkl bezpecnostnich systémi a systémul pozarni ochrany (¢idla EPS, tlacitkové hlasice
EPS apod.). V ptipadé€, Zze pro provadéni dila bude nezbytné provést prelozku nebo
zruSeni jakékoliv kabeldze neuvedené v dokumentaci pro vybér dodavatele, je zhotovitel
povinen ihned kontaktovat povéfenou osobu objednatele, kterd zapisem do stavebniho
deniku urc¢i dalsi postup,

provadét veskeré prace v souladu s vydanymi zavaznymi stanovisky dotéenych organt
a organizaci, v souladu s ¢istopisem DPS, jakoz i v souladu se stavebnim povolenim,
provadét veskeré prace v souladu s platnymi pravnimi predpisy CR, s pravnimi predpisy
EU zavaznymi pro CR, v souladu s CSN a EN vztahujicimi se k pfedmétu dila, jakoz
1 v souladu s nafizenimi a predpisy, které se tykaji nakladani s odpady, opravnénymi
pozadavky a pokyny objednatele a v kvalit¢ odpovidajici ucelu smlouvy, pfislusSnym
pravnim predpistim a technickym normam,

provadét veskeré hluéné prace a Cinnosti, pii kterych vznikaji vibrace ve stavebnich
konstrukcich (bourdni, fezani a vrtani), v pracovnich dnech v dob¢ od 15:00 do 18:00
hod. nebo mimo uvedenou dobu po piedchozi dohodé¢ s objednatelem a ve dnech
pracovniho klidu od 8:00 do 18:00 hod. Hlu¢né prace a vySe uvedené ¢innosti musi byt
pied jejich zahajenim vzdy nahlaseny a odsouhlaseny dohliZejicim pracovnikem CNB,
ktery zajisti souhlas bezpec¢nostniho velinu objednatele,

provadét ostatni prace souvisejici s demontdzi stavajiciho vytahu a instalaci nového
vytahu v pracovnich dnech, tj. pondé€li - patek od 7:00 do 18:00 hod., a v sobotu
a vnedéli od 8:00 do 18:00 hod. V ptipadé potieby je mozno provadét prace mimo
uvedenou dobu pouze po predchozi dohod¢ s objednatelem,
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D

p)

)

t)

y)

zajistit zavazeni materidlu do budovy a odvoz odpadu z budovy v pracovni dny v dobé
od 8:00 do 18:00 a v sobotu a v nedéli od 8:00 do 18:00 hod.,

informovat objednatele o pfitomnosti v budové a provadéni praci minimalné tyden
pred provadénymi pracemi, aby mohl byt zajistén dohled ze strany CNB,

kazdodenné hlasit dohodnutym zptisobem povéfenym osobam objednatele zahdjeni
a ukonceni praci,

v prub¢hu provadeéni praci provadét vlastnimi prostfedky a na svoje naklady pribézny
denni tklid stavenisté a denni odvoz odpadu ze stavenisté mimo budovu v dob¢ uvedené
v odst. 1 pism. 1) tohoto ¢lanku smlouvy,

v piipad¢ znecisténi prostor mimo stavenisté v souvislosti s provadénim dila provést
jejich neprodleny tklid do standardu CNB (stiranim vodou),

zbytky tekutych material a znecisténou vodu po umyti pracovnich nastroji nevylévat
do kanalizace objednatele, ale zajistit na své ndklady jejich likvidaci mimo objekt
objednatele v souladu s ptislusnymi ptedpisy,

po ukonceni praci provést vlastnimi prostfedky a na svoje ndklady vyklizeni staveni$té
pracovisté tak, aby v prostorech objednatele nezistal zadny material ani pracovni
nastroje, ochranné prostfedky ¢i jakékoli necistoty a provést pfed predanim objednateli
Cisty uklid celého staveniste a prostor dot¢enych Cinnosti zhotovitele,

jakozto pavodce veskerého odpadu vzniklého pii plnéni dle této smlouvy provést
na své nédklady ekologickou likvidaci odpadu vzniklého pfi provadéni dila v souladu
s platnymi prédvnimi pifedpisy, zejména v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,zdkon o odpadech®). Zhotovitel
je povinen ptedlozit na zadost objednatele potvrzeni o fadném provedeni likvidace téchto
odpadt v souladu se zdkonem o odpadech,

zajistit po dobu provadéni dila stidlou piitomnost svého odpovédného pracovnika
dle €l. IV odst. 3 pism. b) této smlouvy nebo jeho uréené¢ho zastupce, odsouhlasené¢ho
zéastupcem objednatele, v dobé& jeho neptitomnosti,

provadét veskeré prace pouze odborné zpisobilymi pracovniky,

provadét vSechny Cinnosti v budové a na pozemcich objednatele tak, aby neohrozovaly
a neomezovaly provoz objednatele, zejména zasobovani objektu objednatele,

realizovat dilo v souladu s bezpecnostnimi pozadavky objednatele uvedenymi v ptiloze
¢. 3 této smlouvy a pokyny povéiené osoby objednatele udélenymi v pribéhu realizace
dila,

piijmout v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a za kvalitu jejich
provedeni. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platné pravni pfedpisy o poZarni ochrané
(déle jen ,,PO%), v¢. zajisténi asistencniho a nésledného pozarniho dozoru pii provadéni
praci se zvySenym pozarnim nebezpec¢im, platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané
zdravi pii praci (dale jen ,,BOZP*), jakoZ i platné pravni predpisy o ochrané€ Zivotniho
prostiedi,

na pokyn objednatele kdykoli prerusit prace na nezbytné¢ nutnou dobu a v nezbytném
rozsahu. Tento pokyn objednatel vyda za predpokladu, ze:

e budou na stavenisti v souvislosti s plnénim dle této smlouvy porusovany predpisy
BOZP, PO, ptedpisy na ochranu Zivotniho prostfedi anebo bezpecnostni pozadavky
objednatele uvedené v priloze €. 3 této smlouvy,

¢ plnéni nebude poskytovano v kvalité stanovené v této smlouvée (zejména nebudou-
li dodrzovany montazni a technologické ptedpisy),
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aa)
bb)

cc)

dd)

ee)

e v souvislosti s plnénim dle této smlouvy je ohroZen zivot nebo zdravi osob, nebo
vznika-li ¢i hrozi-li vznik $kody na majetku objednatele nebo tretich osob,

e vsouvislosti s plnénim dle této smlouvy je ohrozen nebo znemoZznén provoz
objednatele,

e plnéni je poskytovano v rozporu s touto smlouvou.

PreruSeni plnéni z uvedenych diivodi zaznamena objednatel do stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen zjednat neprodlen¢ napravu, pfiCemz pieruseni plnéni z vyse
uvedenych divodii neni divodem pro zménu lhit uvedenych v ¢l. 11 této smlouvy.
Zhotoviteli nevznikd narok na thradu vynalozenych nakladii spojenych s napravou
ani narok na uhradu skody vzniklé v dtsledku pferuseni plnéni,

dodrzovat zdkaz kouteni a uzivani oteviené¢ho ohné¢ v objektu objednatele,

umistit na stavenisti na svoje naklady pfenosny praSkovy hasici pfistroj s naplni 6 kg,
nejpozdéji 1 pracovni den pfed provedenim pozarn€ nebezpecnych praci pozadat
povefeného pracovnika CNB o vystaveni povoleni k jejich provadéni a poskytnout
veskeré potfebné udaje a dokumenty pro jeho vystaveni. Po ukonéeni pozarné
nebezpecnych praci zajistit na vlastni naklady nasledny pozarni dozor,

realizovat dilo v souladu s odsouhlasenym harmonogramem (volné¢ vlozend piiloha
¢. 5 této smlouvy),

vyvzorkovat pouzité materidly a interiérové prvky kabiny vytahu a predlozit
je objednateli k odsouhlaseni. Zhotovitel je opravnén objednat tyto materialy a interiérové

prvky az po jejich odsouhlaseni objednatelem, které bude zapsano ve stavebnim deniku.
Na zadost zhotovitele budou po ptedéani dila objednateli vzorky vraceny zhotoviteli,

vést stavebni denik v souladu s pozadavky platnych pravnich predpist.

Vzhledem k tomu, ze DPS a DSPS vytvotené podle této smlouvy, resp. jejich €asti, navrhy

nebo koncepty, mohou byt povazovany za autorské dilo ve smyslu § 2 zdkona ¢. 121/2000

Sb.,

autorsky zdkon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,AutZ*), poskytuje zhotovitel

objednateli vyhradni a Casové neomezené pravo uzit autorské dilo (dale téz “licence®),
zejména, avSak nikoliv vyluéné, ke zptisoblim uZziti stanovenym v této smlouvé.

3. Zhotovitel souhlasi s rozpracovanim autorského dila ¢i zapracovanim c¢asti autorského dila
do dalSich projekcnich ¢i realizacnich fazi staveb objednatele, a to i prostfednictvim treti
osoby.

a)

Objednatel je rovnéz opravneén:

autorské dilo nebo jeho €asti samostatné nebo v jejich celku zvefejnit (sdé€lit vefejnosti),
a to 1 dalkové a hromadn¢ u¢innym zpisobem;

b) autorské dilo nebo jeho casti samostatné nebo v jejich celku rozsifovat nebo potfizovat

¢)

rozmnozeniny pro svou potiebu, a to v nezmeénéné podobé¢, jakoz i po upravé, zpracovani,
samostatné 1 ve spojeni nebo v souboru s jinymi autorskymi dily ¢i jinymi prvky;
autorské dilo nebo jeho ¢asti samostatné nebo v jejich celku sdm nebo prostfednictvim
treti osoby upravovat, zpracovavat ¢i jinak ménit, spojovat s jinym (autorskym)
dilem/prvky ¢i zatazovat do (autorského) dila souborného, byt nepodléhajiciho ochrané
podle AutZ;

d) zcela nebo zcasti poskytnout jakékoli opravnéni tvofici soucast licence tfeti osobg,

e)

a to 1 bezuplatné;
dokonéit nehotové autorské dilo.

10
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5. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je plné¢ opravnén disponovat pravy duSevniho vlastnictvi tykajicimi
se predmétu plnéni dle této smlouvy, véetné prav autorskych do néj zahrnutych, a zavazuje
se zajistit fadné a nerusené uzivani autorského dila objednatelem, véetné zajisténi souhlasii
vSech nositeld prav duSevniho vlastnictvi do autorského dila zahrnutych. Zhotovitel
je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové ujmy, vzniklé v disledku
toho, zZe by objednatel nemohl pfedmét plnéni dle této smlouvy nebo jakoukoli jeho ¢ast uzivat
fadné nerusenc.

Objednatel neni povinen licenci vyuZzit.

7. Ptevzetim predmétného autorského dila se objednatel soucasné stane vlastnikem médii,

na kterych je autorské dilo zachyceno.

8. Odména za poskytnuti licence je zahrnuta v cené dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy.

Clanek VI
Soucinnost objednatele

1. Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v terminu dle ¢l. II odst. 1 pism. c) této smlouvy
a umozni pracovnikiim zhotovitele vstup na stavenisté za podminek stanovenych v piiloze
¢. 3 této smlouvy a provadéni plnéni v souladu s touto smlouvou. Dnem piredani stavenisté
zhotoviteli pfechdzi nebezpe¢i Skody na stavbé a na jinych vécech, jez ma zhotovitel
povinnost ptedat objednateli podle této smlouvy, na zhotovitele.

2. Pied zapo&etim praci dle této smlouvy uréeny pracovnik CNB seznami zhotovitele s mistnimi
podminkami BOZP a PO.

3. Objednatel umozni uZivani urcené¢ho hygienického zafizeni (toaletu, umyvadlo, misto
pro prevlékani) pro pracovniky zhotovitele (véetné pracovnikii jeho poddodavateld) v ramci
piredaného staveniste.

4. Objednatel umozni uloZeni pottebného materialu a pracovnich nastrojii v ramci predaného
staveniSte.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli, vyluéné pro ucely plnéni smlouvy, moznost pfipojeni
na odbér el. energie 230 V a uZitkové vody v mistech, kterd urci poveéfena osoba objednatele
pii predani staveniSté.

6. Bude-li to tfeba, objednatel zmocni zhotovitele k zajisténi stavebniho povoleni,
popf. k ohlaSeni stavby, k zajiSténi souhlasnych stanovisek dotéenych organti, a k zajisténi
kolauda¢niho souhlasu, popt. kolauda¢niho rozhodnuti.

Clanek VII

Piechod nebezpecdi Skody
Nebezpeci skody piechdzi na objednatele podpisem protokolu o uspésném ukonceni ovétovaciho
provozu.

Clanek VIII
Zaruka, odstranéni zarué¢nich vad

1. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésicii. Zaruka poc¢ind bézet dnem podpisu
protokolu o tspé€sném ukoncéeni ovétovaciho provozu.

2. Na mimozaru¢ni opravy vytahu poskytuje zhotovitel zaruku 24 mésicti ode dne piedani
opravy objednateli, nedohodnou-li se smluvni strany v konkrétnim piipad¢ jinak.

11
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3. Ptipadné zaru¢ni a mimozarucni vady vytahu ohlasi kterdkoliv povétend osoba objednatele
nebo technicky pracovnik velinu objednatele zhotoviteli soucasné s popisem vady na telefonni
&islo: | s néslednym pisemnym potvrzenim na e-mailovou adresu zhotovitele:
info@deplox.cz. Zhotovitel je nasledn€ povinen bez zbytecného odkladu pfijeti reklamované
vady pisemné potvrdit (postaci e-mailem). V piipadé zmény e-mailové adresy je zhotovitel
povinen neprodlen¢ tuto zménu ohlasit objednateli na e-mailové adresy povérenych osob
objednatele, bez nutnosti uzavirat dodatek k této smlouve.

4. Zarucni a mimozaru¢ni vady vytahu zapocne zhotovitel odstranovat nejpozdéji nasledujici
pracovni den od jejich nahlaSeni, nebude-li dohodnuto poveéfenymi osobami smluvnich stran
jinak. V zahajené opravé bude pokracovat =zhotovitel bez zbyteCného preruSeni
az do odstranéni vady. Vada bude odstranéna do 3 pracovnich dnii, pokud nebude dohodnuto
poveéienymi osobami smluvnich stran jinak. Vady vytahu bude zhotovitel odstranovat pouze
v pracovnich dnech v dob¢ od 7:00 do 18:00 hod., nebude-li povétenymi osobami smluvnich
stran dohodnuto jinak.

5. 'V ptipad¢, Zze zhotovitel neodstrani zarucni nebo mimozaruc¢ni vadu ve lhité uvedené
v odst. 4 ¢i v pfiméfené lhité stanovené objednatelem, ma objednatel pravo sam zajistit
odstranéni takové vady a takto vynaloZené ndklady zhotoviteli pfeuctovat. Timto postupem
neni dotena zaruka poskytnuta zhotovitelem.

6. Zhotovitel se zavazuje, Ze pti odstraiiovani vad bude respektovat veskeré pokyny objednatele
souvisejici zejména s Casovym omezenim provadéni praci pii odstranovani vad.

7. Pokud zhotovitel zjisti pti provadéni ¢innosti podle €l. I odst. 3 pism. a) az e) této smlouvy
zavadu, kterd nebyla objednatelem ohlasena, je povinen ji neprodlené nahlésit poveéfenému
pracovnikovi objednatele podle €l. IV odst. 3 pism. a) této smlouvy, ktery ji ndsledn€ nahlési
v souladu s odstavcem 3 tohoto ¢lanku smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Clanek IX
Podminky provadéni profylaktickych prohlidek, odbornych zkousek a prohlidek

1. Zhotovitel se zavazuje provadét po dobu zaruky pravidelné profylaktické prohlidky s tdrzbou,
odborné prohlidky a odborné zkousky vytahu v rozsahu a Getnosti dle platnych CSN a EN
a pfedpist a dle poZadavkil vyrobce. Zhotovitel se zavazuje oznamit objednateli nejméné
2 pracovni dny pfedem konkrétni datum a ¢as konani udrzby, odborné prohlidky nebo odborné
zkousky.

2. Provadéni pravidelné udrzby, odbornych prohlidek a odbornych zkousSek vytahu bude
probihat zpravidla v pracovnich dnech v pracovni dobé objednatele v dobé 6:00 — 18:00 hod.,
nebude-li povéfenymi osobami smluvnich stran dohodnuto jinak.

Clanek X
Dalsi povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel dale potvrzuje, Ze ke dni Ucinnosti této smlouvy neni osobou uvedenou
v priloze I natizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. biezna 2014 o omezujicich opatienich
vzhledem k €innostem naruSujicim nebo ohroZujicim tGzemni celistvost, svrchovanost
anezavislost Ukrajiny, ve znéni jeho zmén (dédle také jako ,nafizeni ¢.269/2014),
nebo v pfiloze I nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 6. bfezna 2014 o omezujicich
opatfenich vici nékterym osobam, subjektim a organlim vzhledem k situaci na Ukrajiné,
ve znéni jeho zmén (dale také jako ,,nafizeni €. 208/2014%), nebo v pfiloze I natizeni Rady
(ES) €. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vici prezidentu
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LukaSenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska, ve znéni jeho zmén (dale také jako
,hatfizeni €. 765/2006), nebo v piiloze rozhodnuti Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. biezna
2014 o omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim zemni
celistvost, svrchovanost anezavislost Ukrajiny, ve znéni jeho zmén (dale také jako
,rozhodnuti 2014/145/SZBP*). Osoba uvedena v ptiloze I natizeni ¢. 269/2014 nebo v piiloze
I nafizeni ¢. 208/2014 nebo v ptiloze I nafizeni ¢. 765/2006 nebo v piiloze rozhodnuti Rady
2014/145/SZBP bude dale oznacovana jako ,,uréena osoba®.

2. Zhotovitel se souCasné zavazuje, ze urCenym osobam dle predchoziho odstavce (neni-li
ji sdm) nebo v jejich prospéch nezpiistupni zadné financni prostiedky ani hospodaiské zdroje
ziskané v souvislosti s plnénim dle této smlouvy, a to pfimo ani nepiimo.

3. Zhotovitel dale potvrzuje, Ze plnéni jim poskytované dle této smlouvy neporusuje zadnym
zpusobem jakékoliv platné pravni piedpisy vydané zejména organy Evropské unie
[tj. zejména zdkazy dovozu vyrobkl ze zeleza a oceli ve smyslu nafizeni Rady (EU)
¢.2022/428 ze dne 15. bfezna 2022, kterym se méni ,,zakladni* nafizeni (EU) ¢. 833/2014,
nebo nafizeni Rady (EU) ¢&. 2022/355 ze dne 2. bfezna 2022, kterym se méni
»zakladni“ nafizeni (ES) €. 765/2006 o omezujicich opatienich vzhledem k situaci
v Bélorusku apod.]. Objednatel je opravnén pii poruseni této povinnosti zhotovitele plnéni
nepievzit v jakékoliv jeho ¢asti.

4. Vptipadé, ze by vprubéhu ucinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakykoliv
poddodavatel naplnili defini¢ni znaky urceného subjektu nebo se zhotovitel stal uréenou
osobou, je zhotovitel povinen o takové skuteCnosti objednatele bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji do 2 pracovnich dnti od nastani takové skutecnosti, pisemné informovat.

5. Dojde-li za dobu G¢innosti této smlouvy ke zménam v kterémkoliv z vySe uvedenych natizeni
Rady (EU) ¢i rozhodnuti Rady nebo k pfijeti jakékoliv jiné nové legislativy tak, ze bude
nezbytné dat tuto smlouvu s nafizenim Rady (EU), rozhodnutim Rady nebo jinou novou
legislativou do souladu, zavazuji se smluvni strany uzavtit pisemny dodatek k této smlouvé,
jehoz ptedmétem bude Uprava ¢i doplnéni prav a povinnosti smluvnich stran v rdmeci této
smlouvy (sank¢éni mechanismy ¢i nové moznosti ukonceni smlouvy z toho nevyjimaje),
a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 15 pracovnich dnil poté, co zmény natizeni Rady
(EU), rozhodnuti Rady ¢1 jina nova legislativa nabydou platnosti, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

6. Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivym prohlaSenim nebo poruSenim povinnosti
zhotovitele dle tohoto ¢lanku smlouvy jakakoliv Skoda, je zhotovitel tuto Skodu objednateli
povinen v plné vysi nahradit.

Clanek XI
Smluvni pokuty, urok z prodleni
1. 'V pfipad¢ prodleni zhotovitele ve lhlté pro prevzeti stavenis$té a zahdjeni praci stanovené

v Cl. Il odst. 1 pism. ¢) této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi
1 000 K¢ za kazdy kalendarni den prodleni.

2. 'V ptipadé€ prodleni zhotovitele ve lhiit€¢ pro ukonceni ovéfovaciho provozu a ptedani dila
stanovené v Cl. II odst. 1 pism. f) této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat smluvni
pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy den prodleni.

3. 'V ptipad¢ prodleni zhotovitele ve lhiite pro doruceni danového dokladu podle ¢l. IIT odst. 11
této smlouvy je objednatel opravnén za kazdy den prodleni uctovat smluvni pokutu ve vysi
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10.

11.

12.

13.

0,04 % z castky odpovidajici vysi DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimalné
vSak 500 K¢ celkem.

V ptipadé prodleni zhotovitele ve lhaté stanovené k zahdjeni odstraniovani zarucnich
a mimozarucnich vad podle ¢l. VIII odst. 4 této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat
smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy pracovni den prodleni v zahajeni opravy.

V piipadé prodleni zhotovitele ve 1hiité stanovené pro odstranéni zaru¢ni nebo mimozaru¢ni
vady podle ¢l. VIII odst. 4 této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu
ve vysi 500 K¢ za kazdy pracovni den prodleni.

V piipadé poruseni povinnosti ml¢enlivosti pracovniky zhotovitele ¢i jeho poddodavatele
dle ¢l. XII odst. 2 této smlouvy ma objednatel pravo pozadovat smluvni pokutu ve vysi
20 000 K¢ za kazdy jednotlivy zjistény ptipad poruseni této povinnosti.

V pfipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim smluvni povinnosti ve stanovené lhiité
dle ¢l. XIII odst. 2 smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500 K¢ za kazdy den prodleni.

V pfipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim smluvni povinnosti ve stanovené lhiité
dle ¢l. 1T odst. 1 pism. 1) smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vys$i 500 K¢ za kazdou zapocatou hodinu prodleni.

V piipad¢ prodleni zhotovitele v kterékoliv lhité dle ¢l. X odst. 4 a 5 této smlouvy
je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy pracovni
den prodleni.

V piipadé, Ze se ukaze tvrzeni zhotovitele uvedené v ¢l. X odst. 1 a 3 této smlouvy
jako nepravdivé nebo porusi-li zhotovitel zavazek stanoveny v ¢l. X odst. 2 této smlouvy,
vznikd objednateli ndrok na smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ za kazdé jednotlivé nepravdivé
tvrzeni zhotovitele ¢i za kazdé jednotlivé poruseni zdvazku zhotovitele.

V ptipadé prodleni objednatele s thradou dafiového dokladu je zhotovitel opravnén pozadovat
urok z prodleni podle natfizeni vlady ¢. 351/2013 Sb.

Smluvni pokuta a urok z prodleni jsou splatné do 14 dnii od doruceni dokladu k whradé
povinné smluvni strang.

Smluvni pokutou neni doten narok na ndhradu Skody.

Clanek XTI
Bezpecnostni poZzadavky objednatele, ml¢enlivost

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze jeho pracovnici ¢1 poddodavatelé, jakoz 1 pracovnici téchto
poddodavatell, budou v plném rozsahu dodrZovat bezpecnostni poZadavky objednatele, které
jsou uvedeny v piiloze €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze jeho pracovnici ¢i poddodavatelé a jejich pracovnici, ktefi
se budou na plnéni podle této smlouvy podilet, zachovaji ml¢enlivost o vSech skute¢nostech,
se kterymi se u objednatele sezndmi a které nejsou vetejné¢ dostupné. Povinnost mlcenlivosti
neni ¢asové omezena.
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Clanek XIII
Pojisténi
1. Zhotovitel prohlasuje, ze je pojistén pro piipad vzniku odpovédnosti za Skodu zptisobenou
tfeti osobé v souvislosti s plnénim dle této smlouvy, a to s pojistnym plnénim ve vysi nejméné
5000 000 K¢ (slovy: pét miliont korun ¢eskych).

2. Zhotovitel se zavazuje, ze pojisténi v uvedené vysi a rozsahu zlstane ucinné po celou dobu
ucinnosti této smlouvy, a do 5 pracovnich dnil od vyzvy objednatele je zhotovitel povinen
toto objednateli dolozit.

Clinek XIV
Odstoupeni od smlouvy, vypovéd’
1. 'V ptipad¢, ze kterdkoliv ze smluvnich stran podstatné porusi své smluvni povinnosti, je druha

smluvni strana opravnéna od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy je G¢inné doruc¢enim
pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.

2. Zapodstatné porusSeni smluvnich povinnosti se povazuje zejména:

ze strany zhotovitele:
a) prodleni ve lhiité pro ptedani dila podle €l. II odst. 1 pism. f) této smlouvy o vice nez 15
kalendarnich dnu;

b) preruSeni provadéni dila bez souhlasu objednatele na vice nez 10 pracovnich dnt;
c¢) plnéni nebude v souladu s ¢istopisem DPS;

ze strany objednatele:
d) neposkytnuti soucinnosti podle ¢l. VI této smlouvy, a to i pfes pisemnou vyzvu
zhotovitele;

e) ze strany objednatele prodleni ve Ilhit€¢ pro pieddni staveniSté podle
Cl. IT odst. 1 pism. c) této smlouvy o vice nez 30 dnd.

3. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, a to 1 v jeji jakékoliv Casti, v ptipad¢, kdy
na zakladé pisemné informace od zhotovitele ¢i z vlastni iniciativy shleda, Ze zhotovitel/ nebo
jeho kterykoliv poddodavatel se stane urCenou osobou nebo zhotovitel neuzavie dodatek
ke smlouvé ve smyslu ¢l. X odst. 5 této smlouvy nebo zhotovitel porusi povinnost
nezptistupnit jakékoliv urené osobé (neni-li ji sam) nebo v jeji prospech zaddné financni
prostiedky ani hospodarské zdroje ziskané v souvislosti s plnénim dle této smlouvy,
a to pfimo ani nepfimo, nebo povinnost dodat ¢i poskytnout plnéni, které neporusuje zddnym
zpiisobem jakékoliv platné pravni pfedpisy vydané zejména organy Evropské unie.

4. 'V ptipadé€ odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy zah4ji smluvni strany inventuru
pfedmétu plnéni ve 1hité nejpozdéji 3 pracovnich dnti od odstoupeni od smlouvy. V piipade,
ze zhotovitel neposkytne objednateli potiebnou soucinnost, provede inventuru piedmétu
plnéni objednatel.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu insolvenéniho fizeni
zahdjeného na majetek zhotovitele vypovédét tuto smlouvu, a to ve 14 denni vypovédni dobg,
ktera poc¢ina bézet dnem nasledujicim po doruceni pisemné vypovédi zhotoviteli.
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10.

Clianek XV

Uverejnéni smlouvy a skute¢né uhrazené ceny za plnéni smlouvy
Zhotovitel si je védom zdkonné povinnosti objednatele uverejnit na svém profilu tuto smlouvu
vcetné vSech jejich piipadnych zmén a dodatka a vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni
této smlouvy.
Profilem objednatele je elektronicky nastroj, prostiednictvim kterého objednatel, jako verejny
zadavatel dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek (dale jen ,,ZZVZ®),
uvetejiiuje informace a dokumenty ke svym vetfejnym zakazkam zplisobem, ktery umoziuje
neomezeny a piimy dalkovy pristup, pficemz profilem objednatele v dobé uzavieni
této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.
Povinnost uvetejiiovani dle tohoto ¢lanku je objednateli ulozena § 219 ZZVZ.

Uvertejnovani bude provadéno dle ZZVZ a piislusného provadéciho predpisu k ZZVZ.

Clanek XVI
Zavéreéna ustanoveni

Tuto smlouvu Ize ménit pouze dohodou smluvnich stran pisemnym dodatkem, neni-li
ve smlouvé stanoveno jinak.

Pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se fidi obCanskym zakonikem. Smluvni strany
se dohodly, ze ptipadny spor, ktery vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, bude
rozhodovan vyluéné podle ¢eského prava obecnymi soudy v Ceské republice.

Tato smlouva je sepsana v Ceském jazyce. Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami
vztahujici se k této smlouvé bude probihat v ¢eském nebo slovenském jazyce, nebude-li
smluvnimi stranami v konkrétnim ptipad¢ dohodnuto jinak.

Prava a povinnosti vznikl¢ z této smlouvy mohou byt postoupena pouze po piedchozim
pisemném souhlasu druhé smluvni strany. Za pisemnou formu se nepovazuje e-mail €1 jiné
elektronické zpravy.

Odpoved’ stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 obCanského zékoniku s dodatkem nebo
odchylkou neni pfijetim nabidky, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

Uplatnéni domnénky doby dojiti dle § 573 obcanského zdkoniku se vylucuje.

Smluvni strany vylucuji uplatnéni ustanoveni § 1765 a § 1766 a § 2620 obcanského zdkoniku
na svij smluvni vztah zalozeny touto smlouvou, ¢imz se rusi narok dodavatele na jednani
podle § 1765 odst. 1 obcanského zakoniku. Dodavatel timto piebird nebezpeci zmény
okolnosti dle § 1765 odst. 2 obCanského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podob¢, pfi¢emz kazda ze smluvnich stran obdrzi
vyhotoveni smlouvy opattené elektronickym podpisem. Obé smluvni strany jsou opravnény
zhotovit libovolny pocet kopii smlouvy potiebnych k jejimu plnéni.

Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran. Smlouva se uzavird na dobu urcitou, a to na dobu trvani zaruky dle této smlouvy.

Nedilnou soucést smlouvy tvofi ndsledujici ptilohy:

Ptiloha €. 1 — Technicky podklad pro zadani vybéru dodavatele obnovy osobonakladniho
vytahu Monospace (PW13/10-19) v objektu CNB Brno, Rooseveltova 18

Pfiloha ¢. 2 — Cenova tabulka
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Ptiloha ¢. 3 — Bezpecnostni pozadavky objednatele
Ptiloha ¢. 4 — Technicka specifikace pivodniho vytahu
Ptiloha ¢. 5 — Harmonogram (volné pripojena priloha, bude doplnéna po uzavieni smlouvy)

Ptiloha ¢. 6 — Technicky popis dodédvaného vytahu s uvedenim technickych parametra

V Prazedne: .................. 2022 V Prazedne: .................. 2022
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Zdengk Virius Daniela Zittova

teditel sekce spravni jednatelka

podepsano elektronicky podepsano elektronicky

Ing. Jakub Janak

feditel odboru technického
podepséno elektronicky
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Priloha ¢. 1

Technicky podklad pro zadani vybéru dodavatele obnovy osobondkladniho vytahu Monospace
(PW13/10-19) v objektu €NB Brno, Rooseveltova 18

Popis stdavajiciho stavu

Stavajici nakladni vytah KONE PW13/10-19 byl instalovan a uveden do provozu vroce 1998.
Dodavatelem vytahu byla firma KONE Lifts, a.s. Vytah je uréen pro dopravu ndkladu (nosnost
1000kg) a osob (19). Pocet stanic je 8, pocet nastupist je 9, vyska zdvihu ¢ini 22,92m, rychlost je 1,0
m/s. Kabina je prichozi s dvousegmentovymi jednostranné posuvnymi dvefmi. Ovladaci panel je
vybaveny ¢te¢kou a zamky pro uzaméeni vybranych stanic. Sachetni dvefe jsou dvousegmentové
posuvné synchronizované s kabinovymi. Vnitfni rozmér kabiny je 2100 mm (hloubka) x 1100 mm
vySka celé Sachty v€. prohlubné je 28,170 m, strop Sachty je 3800 mm od nastupni hrany nejvyssi
stanice. Konstrukce Sachty je lity Zelezobeton. Pohon vytahu je trakéni s pohonem umisténym na
sténé vytahové Sachty (provedeni monospace). V nejvyssi stanici je na pravé strané Sachetnich dvefi
umistény rozvadé¢ pro napajeni a fizeni vytahu. Popis stdvajiciho vytahu doplriuje pfiloha ¢. 4
smlouvy Technicka specifikace plvodniho vytahu (véetné vykresové ¢dsti dodavatele stdvajiciho
vytahu KONE Lifts).

PoZadovany stav

Sachta:

Stdvajici vytah bude demontovan vcéetné Sachetnich dvefi a veSkeré kovové vystroje instalované
v Sachté vytahu. Z ovladaciho panelu budou demontovany ¢tecka a zamky pro uzamceni vybranych
stanic, které budou vyuZity pro instalaci v novém vytahu. Sachta bude vy¢isténa. Bude provedeno
stavebni zapraveni po demontovanych komponentech stdvajiciho vytahu (stdvajici kotveni,
pfichytky kabeldZe, atd.) Bude provedena vymalba Sachty. Do Sachty bude instalovdna nova
technologie vytahu vcetné osvétleni a kabiny, dle nize uvedené specifikace. Nové Sachetni
a kabinové dverfe musi splfovat poZadavek na pozarni odolnost minimalné 45 min. Pro posuvné
Sachetni dvere budou vyuzity stavajici otvory bez dalsSich stavebnich Uprav. Ve viech podlazich bude
provedeno stavebni zacisténi $achetnich dvefi (i v $achté v provedeni dle PBR, materialy s pfislu$nou
pozdrni odolnosti), budou doplnény sokly a dlazba ve vstupnim prostoru vSech podlazi. Ve vSech
ostatnich nastupistich bude vymalovano osténi Sachetnich dvefi bilou otéru odolnou omyvatelnou
malbou.

Pozadavky na vytah:
Novy vytah bude bezprevodovy s umisténim pohonu v Sachté vytahu. Rozvadéc s fidici jednotkou
bude umistény ve stavajicim umisténi strojovny vytahu v 5. NP.

Vytah musi byt v souladu s platnou legislativou, a to zejména:
e CSNENS81-70ed.3
e CSNEN 81-28+AC
e CSNENS81-20ed.2
e CSNEN81-50ed.2



Priloha ¢. 1

Zakladni technické parametry nového vytahu:

osobonakladni vytah, nosnost min. 1000 kg,

8 stanic / 9 nastupist,

vySka zdvihu 22,92 m,

rychlost 1,3 m/s,

kabina celokovova, priichozi s dvojimi protilehlymi automatickymi dvefmi. Minimalni vnitini
rozméry kabiny §. 900 mm x h. 2100 mm x v. 2150 mm,

vnitfni rozmér Sachty §. 1600 mm x h. 2640 mm,

fizeni obousmérné sbérné, fidici systém mikroprocesorovy s frekvenénim méni¢em,
ovladani signalem z EPS — zajisti vyjeti do stanice ,0“NP, kde zlistane zablokovan,

vytah bude vybaven UPS a pfi vypadku proudu zajisti sjeti kabiny do nejblizsi stanice
a otevreni dvefi,

vytah bude vybaven datovou vle¢nou kabeldzi Sachty pro propojeni s bezpecnostnimi
systémy CNB (kamera, ¢tecka, interkom), zakoné&eni kabeldze bude takové, aby bylo mozné
prvky instalovat z vnitFku kabiny a napojovaci misto na systémy CNB bylo v rozvadé¢i vytahu,
vytah bude splfiovat podminky pozarni bezpeénosti stanovené v platném PBR s pozadavkem
na pozarni odolnost Sachetnich dvefi ve vSech patrech min. EI45,

prah Sachetnich dvefi— ocel,

opticka a akusticka signalizace pretizeni,

vzdaleny monitoring pfes GSM modul,

lanovani vytahu 2:1.

Provedeni kabiny:

bocni stény — LTD provedeni s nerezovymi prvky, konkrétni odstin a rozloZeni nerezovych
prvkd bude odsouhlaseno CNB na zékladé predlozeného vzorniku a navrhu designu kabiny,

strop — nerezovy plech s LED osvétlenim v¢. nouzového osvétleni,

podlaha — pfirodni kdmen (Granit), konkrétni odstin bude odsouhlasen CNB na zakladé
predloZeného vzorniku a ndvrhu designu kabiny,

boc¢ni stény s vodorovnym madlem a ndrazniky oboustranné dle standardu vyrobce, material
nerez, provedeni bude odsouhlaseno CNB na zékladé predlozeného navrhu designu kabiny,
zrcadlo, umisténi zrcadla bude odsouhlaseno CNB na zakladé predloZzeného navrhu designu
kabiny,

sklopna sedacka pro uziti ZTP a ZTPP osobami dle CSN EN 81-70,

kryci liSty, okopové plechy (narazniky ve spodni ¢asti kabiny) — nerez, konkrétni odstin
a rozloZeni nerezovych prvk( bude odsouhlaseno CNB na zdkladé predlozeného vzorniku
a navrhu designu kabiny,

dvere — nerez,

prah dvefi a voditka v podlaze - ocel,

osvétleni — Usporné zdroje LED v¢. integrovaného nouzového osvétleni,

ovladaci panel — v provedeni antivandal s prosvétlenymi tlacitky se zdznamem volby stanice,
tlagitko telefon pro spojeni s Ridici mistnosti Bankovni bezpeénosti CNB v p¥ipadé poruchy,
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interkom (GSM), tladitko urychleni uzavieni a otevieni dvefi, ¢tecka karet a zdmky pro
zablokovani vybranych stanic,

e multimedialni displej, ukazatel polohy na displeji, kde se vytah nachazi i jakym smérem se
pohybuje (Sipky),

e umoznéni blokace dvefi bez poufZiti klice,

e zpétnd instalace bezpecnostniho klice pro povoleni chodu vytahu do vymezenych pater,

e pevna instalace vazeni kabiny tenzometrické ¢tyfbodové pod podlahou,

e signalizace pretizeni vytahu (zvukova i opticka),

Vybaveni nastupnich stanic

Tlacitka — v provedeni antivandal, zapusténd v zarubni Sachetnich dvefi (ve stavajicim umisténi),
Zobrazeni polohy - ukazatel sméru jizdy a aktudlni polohy kabiny umistény v zarubni Sachetnich
dvefi.

Vybaveni Sachty:
e osvétleni vytahové Sachty min 50 Lx,
e sklopny Zebfik pro vstup do prohlubné, umistény v Sachté se zarazkou,
e dalsi komponenty vyzadované CSN EN 81-50 a CSN EN 81-20.
Napajeni vytahu bude v 5. NP ze stavajiciho rozvadéce silnoproudu.

Fotodokumentace stdvajiciho stavu:

1 — Rozvadéc (strojovna) vytahu v 5. NP
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2 —Sachta

a) Prohluben (dno Sachty)
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3 — kabina
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4) Sachetni dvere (vybér + typické napojeni podlah)

1. NP - dlazba 5. NP - marmoleum

MIMO PROVOZ

vran
¥ SERONSTRURE!

4. NP - Teraco 1. PP - dlazba
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3. NP -Teraco




CENOVA TABULKA - Obnova vytahu Monospace v objektu CNB Brno

Jednotkovd cena v

Polozka |Popis cinnosti Pocet mJ K& bezDPH Cena v K¢ bez DPH

1 Vypracovani realizacni projektové dokumentace pro obnovu osobonakladniho vytahu "DPS" 1 kpl 10 000,00 10 000,00 K¢
Demontaz stavajiciho osobonakladniho vytahu véetné Sachetnich dvefi a viech soucasti instalovanych v sachté vytahu
véetné pomocnych konstrukci. Demontéz technologie pohonu vytahu véetné el. rozvadéce, veskeré stavajici

2 elektroinstalace v Sachté vytahu a zajisténi ekologické likvidace demontovanych prvkd a provoznich kapalin. 1 kpl 80 000,00 80 000,00 K¢
Demontaz prvka zabezpeceni (Ctecka, bezpecnostni klic) a opétovna montdz do nové kabiny vytahu vé. pripravy na

3 instalaci nové ¢tecky ID karet a instalace nutné datové vle¢né kabelaze do $achty pro propojeni s bep. systémy CNB. 1 kpl 18 000,00 18 000,00 K¢
Zajisténi otvort po vybouranych dveftich proti padu osob do Sachty a proti pronikani prachu ze $achty do prostoru

4 schodi$té a navazujicich prostor. 1 kpl 20 000,00 20000,00 K¢
Leseni v Sachté - dodani, montdaz a po dokonceni stavebnich praci demontéz alikvidace, popfipadé poufZiti lanového

5 navijaku tirak apod. 1 kpl 10000,00 10 000,00 K&
Drobné stavebni opravy Sachty, odstranéni poskozenych omitek a stérky, vy¢isténi Sachty, provedeni vodotésného
bezprasného natéru dna Sachty a soklu do vysky 150 mm (max. 5,5m2), vymalovani Sachty vytahu bilou barvou (max.

6 220 m2). 1 kpl 50 000,00 50 000,00 K¢
Zacisténi viech prostor po demontézich, stavebni p¥iprava pro montdaz nového osobonakladniho vytahu (dozdéni osténi
podle novych dvefi, vystérkovani, zaCisténi apod). Doplnéni sokl( a dlazeb u Sachetnich dvefi a stavebni zacisténi a

7 vymalovani osténi Sachetnich dvefi bilou, otéru odolnou a omyvatelnou malbou. 1 kpl 60 000,00 60 000,00 K¢
Dodavka a montdz nového osobonakladniho trakéniho vytahu véetné dvefi s hnacim dstrojim v Sachté vytahu, véetné
ovlddacich, signalizatnich, bezpe¢nostnich a komunikaénich prvkd, splfiujici technické parametry dle popisu
uvedeného v technickém zadani, v¢. osvétleni Sachty a vSech ostanich dodédvek nutnych pro uvedeni do provozu a pro

8 provedeni Uspésné inspekéni prohlidky Tl a nastaveni véech provoznich parametra. 1 kpl 997 000,00 997 000,00 K&
Pribézny a zavérecny uklid, doprava a transport v misté instalace véetné zajisténi BOZP na stavenisti a ochrana

9 stavajicich konstrukci proti poskozeni. 1 kpl 20000,00 20000,00 K¢

10 Zkousky a revize dle platné legislativy (montazni zkouska, vychozi revize elektro, inspekéni prohlidka Tl). 1 kpl 18 000,00 18 000,00 K&

11 Dokumentace pro predani dilaa dokumentace skute¢ného provedeni "DSP" 1 kpl 10000,00 10 000,00 K¢
Zajisténi vsech souhlasnych stanovisek pro kolaudacni fizeni nebo pro ukonceni udrzovacich praci na stavebnim uradé

12 pozadované stavebnim Uradem a predani original( objednateli.* 1 kpl 40 000,00 40 000,00 K¢
Zajisténi kolaudaéniho souhlasu, resp. souhlasu s uzivanim, v¢. Ghrady veskerych spravnich poplatkd a dalsich nakladd

13 spojenych s vyfizenim a predanim originalG objednateli.* 1 kpl 15 000,00 15 000,00 K&

14 Ostatni naklady jinde neuvedené nutné pro uspésné dokonceni, zprovoznéni a predani dila. 1 kpl 10 000,00 10 000,00 K¢
Investi¢ni néklady celkem v K& bez DPH (mezisouéet za polozky &. 1 az 14) 1358 000,00 K¢

15 Zaskoleni k obsluze vytahu v rozsahu dozorce vytahu (zejména na pfipadné vyprosténi osob) max. 5 osob. 1 kpl 1,00 1,00 K&
Neinvesti¢ni ndklady celkem v K¢ bez DPH (mezisouéet za poloZku &. 15) 1,00 Ké

Predpokiddany Jednotkovd cena v
Prohlidky a zkousky vytahii po dobu zdruky (60 mésicii) pocet po dobu MJ Ké bez DPH Cena v K¢ bez DPH
zdruky

Profylakticka prohlidka se zdkladni tdrzbou dle pozadavk( vyrobce v¢. nakladl na drobny spotiebni materidl, maziva kpl /1

16 apod. av¢. nakladd na vyjezd zhotovitele. 15 prohlidka 850,00 12 750,00 K&

kpl /1
17 Odborna prohlidka dle platné legislativy (CSN 274002 - 1x za 4 mésice) v¢. nakladli na vyjezd zhotovitele. 15 prohlidka 2100,00 31500,00 K¢
kpl /1
18 Odborna zkouska vytahu dle platné legislativy (CSN 274007 - 1x za 3 roky) vé. nakladd na vyjezd zhotovitele. 1 prohlidka 4 000,00 4.000,00 K¢

ndklady na prohlidky a zkousky vytaht po dobu zdruky v K¢ bez DPH (mezisoucet za polozky €. 16 az18)

48 250,00 K¢
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Mimozdruéni opravy (modelovy pfiklad za uéelem porovndni nabidek) Pm‘:’:‘;’gﬂi‘my mJ Jed:(;t:z:a[);;na v Cena v K¢ bez DPH

19 Hodinova sazba za mimozarucni opravy v pracovnich dnech, tj. pondéli az patek v dobé od 6:00 do 22:00 hod. 24 hod 450,00 10 800,00 K&
Hodinova sazba za mimozaru¢ni opravy v pracovnich dnech, tj. pondéli az patek v dobé od 22:00 do 06:00 hod.

20 nasledujiciho dneave dnech pracovniho volna (po cely den). 24 hod 900,00 21 600,00 K¢
Vyjezd zhotovitele (tam i zpét) na provedeni mimozaruéni opravy v pracovnich dnech, tj. pondéli az patek v dobé od

21 6:00do 22:00 hod. 6 vyjezd 400,00 2400,00 K¢
Vyjezd zhotovitele (tam i zpét) na provedeni mimozarucni opravy v pracovnich dnech, tj. pondéli az patek v dobé od

22 22:00 do 06:00 hod. nasledujiciho dne ave dnech pracovniho volna (po cely den). 6 vyjezd 800,00 4800,00 K¢

23 Vyjezd zhotovitele (tam i zpét) k vyprosténti, tj. pondéli az patek v dobé od 6:00 do 22:00 hod. 6 vyjezd 800,00 4.800,00 K¢
Vyjezd zhotovitele (tam i zpét) k vyprosténi, tj. pondéli az patek vdobé od 22:00 do 6:00 hod. nésledujiciho dne ave

24 dnech pracovniho volna (po cely den). 1 vyjezd 1000,00 1000,00 K¢
ndklady na mimozdruéni opravy celkem v K& bez DPH (mezisoucet za polozky ¢. 19 a24) 45 400,00 K¢

Celkova nabidkova cena v K¢ bez DPH (soucet poloZek ¢. 1 az 24)

1451 651,00 K¢

*)Polozky ¢. 12 a 13 dodavatel VYPLNI POVINNE!!! pro p¥ipad, Ze zjim navrieného technického feSeni v DPS vyplyne nutnost zajistit ohlaseni stavby, popf. kolaudaéni souhlas. V pfipadé, 7e ve skute¢nosti nebude
oznameni, popf. kolauda&ni souhlas ¢i souhlas s uzivanim potieba, dodavateli (zhotoviteli) bude uhrazena cena pInéni BEZ POLOZEK €. 12 nebo 13.

**) pfedpokladany poéet hodin mimozaruénich oprav a vyjezd(i zhotovitele je uveden pouze za G¢elem porovnani nabidek a vychazi z objednatelem pfedpokladaného Eerpani poétu hodin mimozéruénich oprav a
vyjezdll zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje pravo uvedené mnozstvi Cerpat dle svych skuteénych potfeb, tj. toto mnozstvi nedocerpat, precerpat i viibec necerpat; skutecny pocet se tak mize od predpokladaného

poctu lisit.

Poznémka: Dodavatel vyplni veskerd Zluté podbarvend policka. Pokud nékteré nevyplni, miiZe byt z poptdvky vyloucen. Ceny uvddi dodavatel s piesnosti na dvé desetinnd mista.

Pokud cena ¢ini 0,- K¢, dodavatel doplni Eislici "0".
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Bezpecnostni pozadavky objednatele

Zhotovitel odpovida za to, Ze do objektll objednatele (dale jen ,,CNB*) budou vstupovat
pouze ti jeho pracovnici nebo pracovnici poddodavateli (dale jen ,,pracovnici zhotovitele®),
ktefi jsou jmenovité uvedeni v seznamu pracovniki schvaleném CNB (dale jen ,.seznam®).
Seznam zhotovitel predlozi CNB nejpozdéji pét pracovnich dni pied zahajenim praci.

Seznam bude obsahovat tyto polozky: jméno, pfijmeni a ¢islo prikazu totoznosti kazdého
z pracovnikli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby vSichni jeho pracovnici
uvedeni v seznamu byli je§té pred piedloZenim seznamu CNB proskoleni o podminkéach
zpracovani osobnich daji a o pravech subjekti tdaji ve smyslu obecného nafizeni
o ochrané osobnich udaju - Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaju a
o volném pohybu téchto Udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (dale jen ,,GDPR®).
Zhotovitel se zejména zavazuje, ze vSichni jeho pracovnici uvedeni v seznamu budou
nejpozdéji do okamziku predloZzeni seznamu CNB pouéeni:

a) o tom, Ze zhotovitel pfeda jejich osobni udaje v rozsahu: jméno, pfijmeni, ¢islo
pritkazu totoznosti a aktualni vypis s rejstifku trestd (ne star$i nez tii mésice) Ceské
narodni bance, sidlem Na Pfikop¢€ 28, Praha 1 v rdmci plnéni této smlouvy, a to za
i¢elem ochrany prav a opravnénych zajmi CNB (zaji§téni evidence osob
vstupujicich do budovy CNB z déivodu ochrany majetku aosob a spravy
pristupového systému CNB);

b) o veskerych pravech subjektu tidaji, ktera mohou uplatnit viiéi zhotoviteli a CNB,
zejména o pravu na piistup k osobnim udajim, které jsou o nich zpracovéavany,
pravu na namitku proti zpracovani osobnich udaji, pravu pozadovat napravu
situace, kterd je v rozporu s pravnimi piedpisy, a to zejména formou zastaveni
naklddani s osobnimi udaji, jejich opravou, doplnénim ¢i odstranénim, jakoz
i o pravu podat stiznost k Utadu pro ochranu osobnich tdajii.

Za poudeni svych pracovnikii ponese zhotovitel vi¢i CNB nasledné odpovédnost.
V ptipad€ nesplnéni povinnosti podle bodu 2. nahradi zhotovitel ujmu, kterd v souvislosti
s uvedenym CNB vznikne, a to véetné piipadné nemajetkové Gjmy vzniklé poskozenim
dobrého jména a dobré povésti, iymy vzniklé v disledku postihu pravomocné uloZzeného
CNB spravnim nebo jinym k tomu opravnénym organem vefejné moci a ijmy vzniklé CNB
v disledku usp&sného uplatnéni prav pracovnikii zhotovitele viiéi CNB.

Pozadavky na ptipadné doplinky a zmény schvéaleného seznamu je nutno neprodlené
oznamit CNB pisemnou formou (e-mail: +rmbpbrno@cnb.cz) minimalng jeden (1) den
pied pozadovanou Uc€innosti, a to nejpozdéji do 16:00 hod. Ptipadné doplikky a zmény
seznamu podléhaji schvaleni CNB. Osoby neschvilené CNB nemohou vstupovat do
objektii CNB, pti¢emz CNB si vyhrazuje pravo neuvadét diivody jejich neschvaleni. Jestlize
bude zhotovitel zafazovat na seznam pracovniky, ktefi jsou cizimi statnimi piislusniky, ruci
zhotovitel za to, Ze tito pracovnici setrvavaji na izemi CR na zakladé platného povoleni pro
pobyt cizincti, ve smyslu zdkona &. 326/1999 Sb., ,,0 pobytu cizincii na tizemi Ceské
republiky a o zméné nékterych zékoni, ve znéni pozdéjsich predpist‘.

Zhotovitel ur¢i predem ty své pracovniky, pro které pozaduje vystaveni vstupnich karet ke
vstupu do objektit CNB. Vystaveni vstupnich karet podléha schvaleni ze strany CNB. Prvni
vstupni karty budou vystaveny na naklady CNB. Kazdé dalsi vystaveni vstupni karty mize
byt zpoplatnéno castkou 200,- K¢ (vé. DPH) stim, Ze tato ¢astka bude zhotoviteli
vyfakturovana. Vystaveni nové vstupni karty se nebude platit v piipadech, kdy:

- dosavadni karta pfestane fungovat bez viditelného mechanického poskozeni,
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- dojde-li ke zméné ptijmeni pracovnika,
- byla-li karta odcizena a udalost je doloZitelna protokolem od Policie CR.

Zhotovitel bude pti zahajeni &innosti pro CNB vybaven vstupnimi kartami pro uréené
pracovniky podle schvalené¢ho seznamu. Vstupni karta umozni opravnénému pracovnikovi
zhotovitele samostatny vstup do vyhrazenych prostor objektu CNB a samostatny pohyb
v nich. Kazd4 vstupni karta bude nepfenosna a bude vydavana odborem bankovni
bezpeénosti a krizového fizeni CNB.

Vstupni karty budou vydavany ze strany CNB pro kazdého pracovnika zhotovitele
jednotliveé proti podpisu, a to po predlozeni vypisu z rejstiiku trestl, ktery nebude starsi nez
tii mésice. Vypis z rejstiiku trestl bude pracovnikovi vracen. Pti pfevzeti vstupni karty bude
dotCeny pracovnik zhotovitele poucen o zpiisobu pouzivani vstupni karty a o rezimu vstupu
osob a vjezdu vozidel do objektit CNB a o pohybu v nich.

Vydana vstupni karta musi byt nosena v budové CNB viditelné na predni ¢asti odévu, vyjma
prostoru staveniSté, kde tato povinnost odpada. Vstupni karta slouzi jako identifikator
konkrétni osoby a je neptfenosna. Pracovnik zhotovitele, kterému byla vydana vstupni karta,
je povinen okamzité po zjiSténi ztraty, odcizeni, zneuziti, zni¢eni nebo poskozeni vstupni
karty, které brani jejimu fédnémoto oznamit odboru bankovni bezpecnosti a

krizového tizeni CNB na telefon s nepietrzitou sluzbou. Pracovnik zhotovitele
je odpoveédny za pripadné zneuziti karty pii ztraté nebo odcizeni, pokud tuto skutecnost
fadnym zplisobem neohlési.

Pti ukonceni pracovniho poméru pracovnika zhotovitele uvedeného v seznamu nebo pii
ukonceni plnéni podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodlené¢ vratit vstupni kartu
dotéeného pracovnika odboru bankovni bezpeénosti a krizového Fizeni CNB.

Pracovnici zhotovitele uvedeni na seznamu, kterym nebyla vydéana vstupni karta dle bodu
6 — 8, budou po ptichodu do objektu CNB bankovnimi policisty na vstupu vybaveni
identifika¢ni visackou CNB.

Identifikaéni visatka CNB opraviiuje pracovnika zhotovitele ke vstupu a pohybu vyhradng
v prostoru staveni§té v objektu CNB. Vstup a pohyb v ostatnich prostorech objektu CNB
véetné prostoru pracovisté je mozny pouze v doprovodu zaméstnance CNB. Pracovnik
zhotovitele je povinen vydanou identifikaéni visatku CNB vratit pii svém poslednim
odchodu ze staveniité v objektu CNB zpét bankovnim policistim na vstupu, ktefi vedou
evidenci vydanych identifika¢nich visacek pro dany den.

Pracovnik zhotovitele, kterému byla vydana identifikaéni visatka CNB, je povinen
okamzité po zjisténi ztraty, odcizeni, zneuZiti, zniceni nebo jejiho poskozeni, které brani
fadnému uzivéani, toto oznamit odboru bankovni bezpecnosti a krizového Fizeni CNB na
telefon _ (neptetrzita sluzba). Pracovnik zhotovitele je odpovédny za ptipadné
zneuziti visacky pfi ztraté nebo odcizeni, pokud tuto skute¢nost fadnym zplisobem neohlasi.

CNB si vyhrazuje pravo vstupni kartu nebo identifikaéni visatku CNB pracovnikovi
zhotovitele odebrat z divodu poruseni rezimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu CNB
nebo poruSeni rezimu pohybu v ném.

Pii piichodu do objektt CNB pracovnici zhotovitele sdéli déivod vstupu, prokazi se
pritkazem totoZnosti a podrobi se bezpecnostni kontrole provadéné bankovnimi policisty.
Vstup do objektit CNB se zvitaty je zakazan.

Vstup soukromych navitév pracovnikii zhotovitele do vnitinich prostor objekti CNB,
veetné predaného stavenisté, je zakazan.

Vjezd vozidel zhotovitele nebo jeho dodavatelti do dotac¢nich boxl nebo garaze mize byt
umoznén pouze za Ucelem vykladky nebo nakladky materidlu. Pozadavek na vjezd vozidla
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musi byt zadan uréenym zaméstnancem sekce spravni v souladu s platnou metodikou CNB,
a to na zéklad¢ pisemného pozadavku povéiené osoby zhotovitele (e-mail, sms). Pozadavek
bude obsahovat tyto povinné polozky: registracni znacku vozidla, jméno a pfijmeni fidice,
typ vozidla a kontaktni osobu za zhotovitele nebo za CNB. Ridi¢ i ptipadna posadka vozidla
musi splnit standardni podminky pro vstup do objektu CNB (podrobi se bezpe¢nostni
kontrole, ptedlozi doklad totoznosti, obdrzi vstupni kartu/visacku a budou mit doprovod
zaméstnancem CNB).

CNB si vyhrazuje pravo nevpustit do objektit CNB pracovnika zhotovitele, ktery je zjevné
pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné latky.

Pracovnici zhotovitele musi dbat pokynt bankovnich policistii, které se tykaji rezimu
vstupu, pohybu a viezdu do objektu CNB. Pracovnici zhotovitele, kteii nebudou vybaveni
vlastni vstupni kartou, budou do prostor CNB vstupovat a v téchto prostorach se pohybovat
v rezimu navitév, to znamend vzdy pouze v doprovodu zaméstnance CNB. Zaméstnanci
zhotovitele jsou povinni vzdy na vyzvani dozorujici osoby objednavatele nebo bankovniho
policisty dany prostor banky opustit a setrvat na uréeném misté nebo mimo prostory CNB.

Zhotovitel musi akceptovat docasné nebo dlouhodobé wuzavieni dveti a jinych
mechanickych pfed€lii (mfize, turnikety) na transportnich trasach nebo v jiném prostoru
mimo stavenisté v objektu CNB. Vstup resp. priichod takto uzavienym mistem je mozny
pouze po telefonickém vyzadani asistence bankovni policie a za jejiho dohledu.

Prace v prostoru pracovisté¢ (tzn. mimo prostor stavenisté) bude provadéna dle minimalné
tyden pfedem ozndmeného a potvrzeného harmonogramu praci, pfipadné zmény je
zhotovitel oznamit minimalné¢ 24 hodin pfed zapocetim cinnosti v prostoru daného
pracovisté. Pohyb pracovnikii zhotovitele mezi prostorem staveni§t€¢ a prostorem
pracovisté, pfipadné vstupem do budovy CNB musi byt realizovan v souladu s témito
bezpecnostnimi pozadavky objednatele.

Zhotovitel nebude planovat provadéni praci vyzadujicich doprovod zaméstnancem CNB
pro vice nez dva prostory pracovisté zaroven béhem jednoho pracovniho dne (24 hodin).

Zhotovitel oznami objednateli miniméalné 24 hodin pfedem poZadavek na zajiSténi
transportni trasy pro material, ktery nebude mozno dopravit do prostoru stavenisté nebo
prostoru pracovi§té standardni pfistupovou trasou (bez doprovodu zaméstnancem CNB
nebo nutnosti zpfistupnit jinak uzaviené prostory) dle praveé probihajici etapy dil¢iho plnéni.
V piipadé¢ mimotadné udalosti se pracovnici zhotovitele musi fidit pokyny bankovnich
policistli nebo dozorujictho zaméstnance CNB.

Pracovnici zhotovitele jsou povinni hlasit objednateli veSkeré mimotfadné udalosti
bezodkladné, a to telefonicky na tel. v budové na linku 8739. Povéfeni
pracovnici zhotovitele (stavbyvedouci nebo jeho zastupce) jsou nasledné povinni zaslat
informace o mimofadné udalosti bez zbyte¢ného odkladu v pisemné podobé (e-mail) na
adresu: rmbpprah@cnb.cz.

Zhotovitel a jeho pracovnici budou vénovat pifi plnéni dila v oblasti pozarni ochrany
zvySenou pozornost:

e dodrzovani pravnich ptedpisti o pozarni ochrang,

e piedpisim CNB pfi provadéni pozarn€ nebezpecnych praci se zvySenym pozarnim
nebezpecim (svafovani, fezani plamenem, pajeni, brouseni, rozbrusovani apod.),

e zhotovitel zajisti, ze prace se zvySenym pozarnim nebezpecim budou provadény vzdy
jen osobou s prislusnou odbornou kvalifikaci,

e prirazim a prichodiim u rozvodu instalaci a technologii hranicemi pozarnich usekd,
vcetné zachovani, obnoveni nebo nového vyhotoveni jejich protipoZarnich ucpavek.
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e pred zapocetim praci se zvvSenvm pozarnim nebezpecim vzdy tuto skute¢nost ohlasi
na RM TBS Brno tel. ﬂoa vy¢ka souhlasu operatora RM TBS. Ukonéeni
praci ohlasi stejnym zp

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze jeho pracovnici, jakoz 1 pracovnici piipadnych jeho
poddodavateltl, kteti se budou na plnéni podle této smlouvy podilet, zachovaji ml¢enlivost

o vSech skuteCnostech, se kterymi se v pribéhu plnéni seznami a které nejsou vetejné

znamy. Povinnost ml¢enlivosti neni ¢asové omezena.

Bez pisemného povoleni CNB (feditel odboru bankovni bezpeénost a krizového fizeni) je
zakazano fotografovani a pofizovani videozdznami z interiéru objekti CNB. Vyjimku tvoii
pofizovani dokumentace technickych havarii a poruch a fotografovani v prostoru stavenisté
v souvislosti s dokumentaci prabéhu stavby.

Ve viech prostorech objekt CNB je piisny zdkaz kouteni a pouzivani otevieného ohné.
O povoleni prace se zvySenym pozarnim nebezpecim pozada zhotovitel pisemnou formou
vzdy nejpozdgji jeden pracovni den pied zahajenim praci dozorujiciho zaméstnance CNB.
Dale se pracovnici zhotovitele musi zdrZet poskozovani ¢ odcizovani majetku CNB, a dale
i jakéhokoli nevhodného chovéani viiéi zamé&stnanciim a navitévnikiim CNB.

Pracovnici zhotovitele uvedeni v seznamu se musi pied zapocetim vykonu prace
v objektech CNB prokazatelné seznamit s ,,Pravidly pro smluvni partnery CNB k zajisténi
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préaci, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostiedi
v CNB* (dale jen ,,pravidla®). Pravidla pieda v listinné formé zastupci zhotovitele pozarni
a bezpetnostni technik CNB. Zastupce zhotovitele s pravidly sezndmi viechny dotdené
pracovniky zhotovitele.

CNB je opravnéna v objektu CNB kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovnika
zhotovitele uvedeného na seznamu ohledné dodrzovani pozarni ochrany, bezpecnosti prace
a vSech vyse uvedenych ustanoveni.

Pokud bude zhotovitel uzamykat nékteré dvefe v ramci prostoru staveni$té, je povinen
piedat objednateli zalozni klice od téchto dveti pro ptfipad mimotadné situace (ovéteni
poplachu EPS — poZar, jin4 havérie). Tyto zaloZni klice musi byt opatfeny visackou, na které
bude uvedeno, které dvete a v kterych prostorech Ize klicem odemknout.

Zalozni kli¢e budou uloZeny v fidici mistnosti technicko—bezpecnostnich systémti CNB
Brno a objednatel je miZze pouZit pouze v mimofadnych a odlivodnénych piipadech (EPS —
poZar, jind havarie apod.). O pfipadném pouZziti zaloZznich kli¢h musi byt bez zbytecného
odkladu informovén povéteny pracovnik zhotovitele.

Povéteny pracovnik zhotovitele (stavbyvedouci nebo jeho zastupce) je povinen telefonicky
informovat operatora fidici mistnosti technicko—bezpecnostnich syst¢émti CNB Brno o
zahgjeni a ukonceni praci v dany den, a to na tel.ﬁ nebo lince 8739.

Zhotovitel je povinen sdélit objednavateli a bankovni policii kontaktni odpovédnou osobu
za zhotovitele vcetné telefonniho Cisla, pfipadné e-mailu. Zménu kontaktni osoby je
povinen zhotovitel ozndmit s piedstihem.



BOHRDUBEL:

L IEFERUNG:

SPIT-FIX DUBEL M16 FUOR DEN SCHACHT; SIE WERDEN FORMSCHLUSSIG IN BETON B25
EINGEBRACHT-FUR DIE ERFORDERLICHEN BOHAUNGEN WERDEN SPEZIALBOHRER VER=

WENDET .

STUCK GESAMT
STUCK GESAMT

BOHRDUBEL:

SPIT-FIX DUBEL M12 SIND ZUR TURVERANKERUNG ZUGELASSEN, SIE
WERDEN VON KONE GELIEFERT UND VON DER MONTAGE EINGESETZT.

STUCK GESAMT

MONTAGETRAGER:

IST ZUR AUFNAHME DER BELASTUNGSPUNKTE (LPD) UNTERKANTE
SCHACHTKOPFDECKE MIT UNTERKANTE RAHMENFLANSCH BAUSEITIG

VORZUSEHEN. B
STUCK GESAMT

RUSTHULSE U.-SCHUH:

DIE RUSTHOLSEN SIND ZUR BETONIERUNG IN EINER
MINDEST-BETONGUTE VON B25 BAUSEITIG IN WAAGE
EINZUSETZEN.

LASTOSEN:

STUCK GESAMT

STUCK GESAMT

LEGENDE DER ABKURZUNGEN:

ADK  AUSSENDRUCKKNOPF OKFFB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
BES BETRIEBSENDSCHALTER OKRFB OBERKANTE ROHFUSSBODEN
DD  DECKENDURCHBRUCH PU PUTZEN BZW. AUSGIESSEN
D0  DECKENOSE RA RAUCHABZUG

ET  EINSCHUBTREPPE RH ROSTHOLSE

GB  GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER SBL SCHACHTBELEUCHTUNG

GH  GERUSTHULSE UND SCHUH SL STEIGLEITER

GL  GELANDER NACH UVV SRD STAHLRAHMEN DECKE

HK  HANGEKABEL 5SS SCHALTSCHRANK

HR  HANDRAD ST STECKDOSE

HS  HAUPTSCHALTER STA STANDANZEIGE FAHRKORB
HWS HAUPTWARTUNGSSEITE STL STEIGLEITUNG

IDK INNENDRUCKKNOPF TR TREPPE

IPS IMPULSSCHALTER TRS TREIBSCHEIBE

LPD LASTPUNKT DECKE TT TRIEBWERKSRAUMTUR

LS  LICHTSCHALTER UR UMLENKROLLE

NES NOTENDSCHALTER uv UNTERVERTEILUNG

NS  NOTSCHALTER WD WANDDURCHBRUCH

Pfiloha €. 4

48 [M16] | KONE
12[M12] | KONE
45 KONE
|
(1) KONE
(6) 36 | KONE
4 KONE

BL.-NR ART DER ANDERUNG DATUM NAME

ZUR ALLGEMEINEN BAUSEITIGEN BEACHTUNG

DIE GESCHOSS-UND TURHOHENMASSE SIND AUF OKFFB BEZOGEN.

SCHACHTMASSE SIND FERTIGMASSE IN MM. DIE BAUMASSTOLERANZ BETRAGT !25mm.

DER SCHACHT MUSS GENAU IM WINKEL UND LOTRECHT SEIN UND DEN FEUERPOLIZEILICHEN
VORSCHRIFTEN (FS0) ENTSPRECHEN.

DER RAUCHABZUG IST IM MIN.GEFORDERTEN QUERSCHNITT DER LANDESBAUORDNUNG (LBO)
INS FREIE, BAUSEITIG AUSZUFUHREN.

DIE VERANKERUNGEN DER FUHRUNGSSCHIENEN LIEGEN AUF GLEICHER HOHE.
GRUNDRISSMASSE SIND AUF MITTE FAHRAKORB BEZOGEN.

<~ OKFFB - OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN <~~~ OKRFB - OBERKANTE ROHFUSSBOBEN

GRUNDDATEN BELASTUNGEN (N) ELE . ANSCHLUSSWERTE
TRAGFAHIGKEIT: 1000  kg| DER SCHACHT-GRUBENSOHLE: NN 5.7 ki I,: 23A I,: 16 A
PERSONEN: - 13 F1 (PUFFER GGW) 67000 {MIT FREQUENZ-ANLAUF-GERAT)
FORDERHOHE: 22.92 m| F2 (PUFFER FK) 87000 | HAUPTSICHERUNG: 20 A
BETRIEBSGESCHW .: 1.00 m/s| F3 (SCHIENE KABINE FANG) 40000 | SPANNUNG: 400 V/50Hz
HALTESTELLEN: 8 F4 (SCHIENE KABINE FANG) 28000 | MAX.MOTOR STARTS/h: 180
TOREN: 9 TYP:  ADV-2 FS (SCHIENE GGW) 14000 | WARMEABGABE
F6 (SCHIENE GGW) 2000 1.4 kW 1204 kcal/h
F7 (OSE SCHACHTKOPF) 20000
DIE KRAFTE F1,F2,F3 UND F4

MASCHINE: MX 10 TRETEN NIE GLEICHZEITIG AUF!

TREIBSCHEIBEN-@: 480 mm

UMLENKROLLEN~-@: 410 mm| FX = 900 N

SEILFUHRUNG: 2.1 | FY = 1500 N Sk by FY MAX.= 3600 N

KONE Elevators

BRANCH OFFICE -ﬁ
VACLAVSKE NAM. i‘ a
w, Lo -
KONE Lifts, a.s. W

CR-11283 PRAHA 1
TELEFON & TELEFAX 0042 2 264477

Podéancermws r{ 4}
180 74 Praha g

TELEFON & TELEFAX 0042 2 24228604
BETAEIBER: 24 GENEHMIGUNGSVERMERK

Instiful Technicke inspece Prdbar:

et T '[

VOJENSKE STAVBY A.S. —— ,mfg
VIDENSKA 102 o

129700302

ZEICHNUNG NR.:

639 00 BANO ‘ //(M [09.0

BAUVORHABEN: %7%"m cn:

CESKA NARODNT BANKA

ROOSVELTOVA 18-20 BEARB 907[2:-24 BARTUSCH |
602 00 BRNO '

AUFTRAG-NR.:
BAU-UND ANLAGENZEICHNUNG ZUM |awrzus-wa: 1297 00302
AUFZUG-TYP PW13/410-V3F AT 01 saum e |
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129700302

SCHACHTKOPF IN OBERER HALTESTELLE

MIT ANORDNUNG DER MONTAGEBUHNE w125

| 200

900

1340

200 ;

1330

1310

BOHLEN UND KANTHOLZER DURCH
NAGELUNG GESICHERT, BAUSEITIG

GH 1000 UBER OKFF

AUSFOHRUNG, EIN- UND AUSBAU DER MONTAGEGERUSTE NACH DIN 4420

UND UVV BAUSEITS; STATISCHE AUSLEGUNG FUR 2500 N
GESAMTBELASTUNG ALS EINZELLAST AN BELIEBIGER STELLE.

DIE STATISCHE BERECHNUNG MUB VOR DEM GEROSTEINBAU AUF DER
BAUSTELLE VORLIEGEN UND DORT BIS ZUM AUSBAU GREIFBAR SEIN.
VERWENDUNG DER MONTAGEGERUSTE NUR ZUR AUFZUGSMONTAGE, BEI
ANDERER VERWENDUNG IST EIN SEPARATER NACHWEIS ERFORDERLICH.

DIE MONTAGE- UND VERWENDUNGSHINWEISE FUR DIE GERUSTHALTERUNGEN

SIND ZU BEACHTEN. DIE GERUSTBALKEN SIND ZUSATZLICH MIT
LOCHBANDKLEMMBUGELN (METALL) GEGEN KIPPEN ZU SICHERN.
SAMTLICHE ABDECKUNGEN GEGEN VERSCHIEBEN SICHERN.
OFFNUNGEN IN WAAGER. BUHNE LEICHT ABNEHMBAR ABDECKEN.
ABSCHRANKUNG AN DEN TUREN NACH DIN 4420.

100

N\
N
N

BOHNE 2390

SCHACHT 2640

150

-2.-1.1.2.3.4.

BOHNE 1180

125

SCHACHT 1600

GH 400 UNTER OKFF
FUR HALTESTELLE :

-1.1.2.3.4.5.

SCHACHTKOPF IN OBERER HALTESTELLE

MIT ANORDNUNG DES MONTAGETRAGERS

BESCHAFFUNG DES MONTAGETRAGERS MIT ZUBEHORTEILEN DURCH KONE-
NUR ERFORDERLICH, WENN DIE SCHACHTABSCHLUSSDECKE DIE STATISCHE
BELASTUNG VON 20 000N NICHT TRAGT.

SCHACHT 1600
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Strana: 1/ 4H
Soubor: 29700302.doc Zak. ¢&islo: 1297 00302
TECHNICKA DOKUMENTACE
P Inetitnt ¢ arhnirkA 5--.’&‘5_—‘15‘(}13 Praha
S(IRLIKA

LOUSERO - GEPRUFT

Dodavatel: ) Datum: qigq . §3 . 1 %
Jméno: KONE Lifts a.s.
Adresa: Pod Sancemi 196
180 74 Praha 9
Zrizovatel:
Jméno: Vojenske stvaby a.s.
Adresa: Videriska 102
639 00 Brno
Umisténi vytahu:
Jméno: CNB
Adresa: Roosveltova 18 - 20
~ 602 00 Brno
Zakladni technicka data vytahu:
Ttida vytahu: I podle CSN 27 4315 (ISO 4190-1)
Druh dle CSN 42 4007: vytah ve vefejné pfistupné budove
Typ vytahu: PW13/10-19
Nosnost: 1000 kel
Pocet osob: 13
Jmenovita rychlost: 1,0 [m.s™]
Zdvih: 22,92 [m]
Pocet stanic / nastupist’: 8/9
Systém fizeni: obousmeérné sbérné fizeni
Hmotnost klece: 1046 kg]
Hmotnost vyvaz. zavazi: 1546 kg]
Pristupu ke strojovné: po schodisti z trvale ptistupné chodby v podlaZi &.: 4
Okruh uzivateli: omezeny

Pozarni odolnost dvefi:

Zvlastnosti:
KONE Lifts a.s. ICO: 00176842 Stfedisko SPP: WinWord:KOPPL.dot / Lv
Pod sancemi 196. 180 74 Praha 9 DICO: 009-00176842
Teleton: 02-66004111 Bankovni spojeni: Citibank Praha 6 Telefon: 02-66004 131

Telefax: 02-6844919 Cislo aétu: 2015980207/2600 Telefax: 02-66004 151 (146)
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A2. TECHNICKE UDAJE A VYKRESY
Dispozi¢ni vykres(y) vytahu: 129700302
Technicky vypodet vytahu: *129700302
Prostory pod Sachtou: nejsou
Pristup do prohlubné: po pfenosném Zebiiku
Bezpecnostni prepazky: nejsou
Ohrazeni na kleci: pouzito, vyska 1000 mm
Vétrani strojovny: v souladu s CSN EN 81-1 a s pozadavky KONE Lifts
(+5 °C az +40 °C)
Vétrani prostoru pro kladky: v souladu s CSN EN 81-1 a s pozadavky KONE Lifts
(+5°C az +40 °C)
Vétrani Sachty: otvorem v horni ¢asti Sachty v souladu s CSN EN 81-1
a s pozadavky KONE Lifts (+5 °C az +40 °C)
Typ pohonu: l-rychlostni synchronni motor V3F-16
Systém lanovani: 152
Opatfeni proti volnému padu klece (vyvazovaciho zavazi) nebo Jizdé klece dolii zvysenou
rychlosti:
X] Zachycovace na kleci, které jsou uvedeny do ¢innosti omezovacem rychlosti .
[] Zachycovace na kleci, které jsou uvedeny do &innosti omezovacem rychlosti nebo
nadmérnym prodlouZenim nebo pretrzenim nékterého z nosnych lan.
[] Zachycovade na vyvazovacim zdvai, které jsou uvedeny do Cinnosti nadmémym
prodlouZenim nebo pfetrzenim nékterého z nosnych lan.
Nosné prostredky: ocelové lana
Konstrukce: 8x19 Warrington + FEN
Pocet lan: 6
Primeér nosného lana: 8 [mm]
Minimalni sila na ptetrzeni 31600[N]
Soucinitel bezpecnosti: 17,97
Vyvazovaci prostiedky: protivaha
Konstrukce: litinové cihly
98 -
KONE Lifts a5, ICO: 00176842 Stredisko SPP: WinWord: KOPPL.dot / Lv
Pod 3ancemi 196, 180 74 Praha 9 DICO: 009-00176842
Telefon: 02-66004111 Bankovni spojeni: Citibank Praha 6 Telefon: 02-66004 131
Telefux: 02-6844919 Cislo uctu: 2015980207/2600 Telefax: 02-66004 151 (146)



KONE Lifts

Pfiloha ¢. 4

Strana: 3/ 4

Soubor: 29700302.doc

Omezovac rychlosti:

Typ: 80420

Konstrukce lana: 6 x 19 + FE Warrington
Primér lana: 6.5 [mm]
Minimalni sila na pfetrzeni 24700 [N]
Soucinitel bezpecnosti: 82,3

Poloha omezovace rychlosti:

Poloha napinaciho zavazi OR:

v horni ¢asti Sachty
v prohlubni

Voditka:
pro klec
typ: T89x62x16
- vodici plochy jsou: tazené
pro vyvazovaci zavazi :
typ: T50x50x5
vodici plochy jsou: tazené
Narazniky:
pro klec akumulujici energii
vyrobce: P+S Polyurethan
typ: E8

pro vyvazovaci zavazi

akumulujici energii

Zak. ¢islo: 1297 00302

vyrobce: P+S Polyurethan
typ: E6
A3. ELEKTRICKA SCHEMATA
Obvodové schéma: 200101 E**
w W - - W G Q. :« 3
_  A4. OSVEDCENI O TYPOVE ZKOUSCE 90
Nazey Casti: Typové oznaceni Casti: | Cislo osvédéeni: Vydano: Datum:
Zachycovace SGBO01 117/D/94 ITI Praha 10.5.1994
— | Omezovac rychlosti 30420 85/D/95 ITI Praha | 22.5.1995
Dverni uzavérka ADV2 108/D/97/ZZ ITI Praha 9.9.1997
Nosna lana 8x 19+ FEN 129700302 Seilbaur 2.12.1997
Lano omezovace rychlosti 6x 19+ FE 129700302 Seibaur 2.12.1997
OsvedEeni 6 POdverf | @ s | csssese | om0
Narazniky ES8, E6 T1200/7 P+S 2.12.1997
KONE Litts a.s. ICO: 00176842 Stiedisko SPP: WinWord: KOPPL.dot / Lv
Pod sancemi 196, 180 74 Praha9  DICO: 009-00176842
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PROHLASENI O SHODE

vydal : KONE Lifts Praha a.s.

Pod Sancemi 196, Praha 9

odpovédna osoba: Ing. FrantiSek Jaros
funkce: ¢len predstavenstva
osobni evidenéni ¢islo:

timto potvrzuje, Ze vytah

Typ: PW13/10-19
Vyrobeny: : KONE Lifts Praha a.s.
Vyrobni ¢.: 1297 00302
Rok vyroby: 1997
Umisténi vytahu:

Jméno: CNB

Adresa: Roosveltova 18 -.20

Brno

e N 1

odpovida pozadavkim CSN 274003 ( CSN EN 81-1) a dalsich norem a predpist platnych
pro dodavané zatizeni v dobé& uzavieni kontraktu.

V Praze dne 9.12.1997

antiSek Jaros

o

KONE Lifts, 3.8,
Pod 3ancemi 198
180 74 Praha 9
24
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Telefax: 02-6844919 Cislo actu: 2013980207/2600 Telefax: 02-66004 131 (146)
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KONE Lifts PREKLAD DISPOZIGNIHO VYKRESU Zakazka &: 1297 00302
Strana: 1/3

Vypracoval :SPP/Jonas Datum :5.6.1897 Zména : -

Schvalil : © KONE Lifts a.s. Pocet stran : 3

C. dispozice :129700302
Software:WinWord 6.0c

NI Ze dne:24.05.1997 Zména: = -
=my File :PD129700302.doc

LIfTS a.s,

PDd §ancem, 198

PREKLAD DULEZITYCH _6;\% ?)ISPOZICNIHO VYKRESU VYTAHU.

HESLO: CNB BRNO
ulice Roosveltova 18 - 20
meésto Brno
OBJEDNATEL: VOJENSKE STAVBY A.S.
I‘“f r1 1 "“ ické “ce Praha
[ &4 r’rJ”‘/Ow 0: /476:/ /mf

L‘“Im '_;L_:‘l’iﬁ
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Technicky popis dodavaného vytahu s uvedenim technickych

parametri
CISLO NABIDKY: M-2022-50
DATUM VYPRACOVANT: 11.11. 2022
PLATNOST NABIDKY DO: Do doby ukonéeni poptavkového Fizeni
Zhotovitel: DEPLOX s. 1. 0.
Adresa: Vézany nad Litavou 282, 684 01
Nabidku vypracoval:
Mobil:
E-mail:
Web:
Zadavatel: Ceska narodni banka
Adresa: Na Ptikopé 28, 115 03 Praha 1
Kontaktni osoba:
Mobil:
mail:

Vazeni obchodni pratelé,
Zasilame Vam cenovou nabidku na dodavku nového vytahu.

Vytah je v souladu s:
« CSN EN 81-1+A3 — elektricky vytahy
« CSN EN 81-20/50

na zaklad€ Vasi poptavky Vam piedkladame naSi cenovou nabidku na dodavku nového vytahu.
Nabidku jsme vypracovali na zékladé¢ naSich zkuSenosti s timto typem vytahu.

Technicka data novvch vytahu

Adresa umisténi vytahii: Rooseveltova 18-20
Typ vytahu: BOTV 1000 Kg 1,3 m/s
Nosnost: 1000 kg, tj. 13 osob
Jmenovita rychlost: 1,3 m/s

Nepresnost zastaveni ve stanicich: provozni 0 az + 5 mm
Rizeni: mikroprocesorovy fidici systém ARKODE
(nejmodernéjsi rozvadec, zarucujici spolehlivy provoz
vytahu, umozZnujici monitoring, menu v cestiné)
umozinuje obousmerny sbér
(nastaveni dle prani zakaznika)
Pohon: Bezptevodovy AKAR 7,2Kw

Kabina: Celokovova, zhotovena z nehotflavych materiali, vyrabéna
technologii paleni na laseru a ohybani na ohrafiovacim lisu,
coz zarucuje maximalni piesnost provedeni
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Svétla Sirka x hloubka x vy§ka: 900 x 2100 x 2 150 mm
Provedeni: prichozi kabina

Osvétleni: LED

diodové  (minimalni  spotreba el.  energie

a dlouha zivotnost, neni treba meénit LEDky )
v¢. integrovaného nouzového osvétleni

Kabinovyv ovladaci panel

- tlacitka podsvicena, v provedeni antivandal se zdznamem volby stanice a moznosti zruSeni

mylné navolené stanice

- intercom dle Nafizeni vlady 14/1999 Sb. (obousmérné dorozumivaci zafizeni)
- GSM brana v¢. kreditu 200,- K¢, napojeni na vyprostovaci sluzbu 24 hodin denné

- ukazatel polohy na displeji, kde se vytah nachazi i jakym smérem se pohybuje (Sipky)
- signalizace pfetiZzeni vytahu (zvukova 1 optickd)

- tlacitko TELEFON napojené na automatické vytaceni 24hod. servisu v ptipadé poruchy

- tla¢itko ALARM, mistni signalizace v ptipad¢ poruchy

- tlacitko znovuotevieni kabinovych dveti a ventilatoru kabiny

- vézeni kabiny tenzometrické ¢tytbodové pod podlahou (vysoce piesné)

Interiér kabiny

Sklopné sedatko:

Design stén kabiny:

Design vstupnich list a okopovych plechi:
Design stropu:

Podlaha:

Madlo:

Zrcadlo:

Kabinové dvefe:

Design panelu ovlada¢ové kombinace:

Kabinové dvere:

Sachetni dvefe s ramem:

Signalizace ve stanicich:

Tlacitka ve stanicich:

Ostatni vybava vytahu:

Ano

TUVAL

Nerez

Nerez

GRANITE

Ano

Ano - velikost bude odsouhlasena dle navrhu kabiny
Automatické teleskopické 800mm nerez

Nerez

automatické teleskopické 800 mm
svétla Sirka 800 x vyska 2000 mm
ocelovy prah dveti

automatické teleskopickeé

svétla sirka 800 x vyska 2000 mm
design ramu a kiidel nerez
ocelovy prah dvefti

EW 60

digitalni ukazatel je umistén na zarubni Sachetnich
dvefti, ve vSech stanicich

antivandal umistén na zarubni Sachetnich dvefi

osvétleni vytahové Sachty min. 50Ix

sklopny Zebtik pro vstup do prohlubné vytahu

dalsi  komponenty dle CSN EN  81-20
(tzn. bezpecnosti prvky)



Sachta:

Strojovna:

Dopravni vySka — zdvih:
Pocet stanic /nastupist’:
Napajeci napéti:
Vzdaleny monitoring:

UPS:

Zvukova signalizace vytahu

pri zastaveni ve stanici:

V cené dodavky je zahrnuto:
Dodévka a mont4z nového vytahu

Demontaz starého vytahu
Vymalba vytahové Sachty

Zednické zapraveni Sachetnich dvefi
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Puvodni zdéna 1600x2640
V hlavé Sachty

cca. 22 920 mm

8/9 prichozi kabina
3x400V/230V,50Hz

Ano

Nadstandardni dalkové zapojeni vytahu, moZnujici
monitorovat  chybova  hldSeni, ktera jsou
automaticky odesildana servisni firmé a tim snadné,
rychlé nalezeni a odstranéni piipadné zdavady.
Zarucuje vysoky komfort provozu vytahu.

Ano — pifi vypadku proudu vytah popojede
do nejblizsi stanice dle zatizeni kabiny.

Ano

Ovladaci panel v kabiné umoznuje ptehravani hudby ve formatu MP3 a videoklipti

Ukazuje datum, ¢as a teplotu

Ventilator v kabiné

Vzdéleny monitoring vytahu

Nastavovani fidiciho rozvadéce v ¢eském jazyce

Datovy vle¢ny kabel na kameru

Lanovani 2:1

A dale prvky dle technického zadani.





