Příloha č. 1 smlouvy


Specifikace předmětu plnění-modernizace a opravy výtahů

1. Popis předmětu plnění

1.1. Zhotovitelem bude v souladu s požadavky ČSN 27 4011 Podstatné změny výtahů a ostatními platnými ČSN provedena v průběhu let 2014 až 2016 ve 3 etapách rozdělených na jednotlivá dílčí plnění modernizace a opravy určených výtahů v budově ústředí ČNB a to:
1.1.1. demontáž dílů a součástí výtahů určených k modernizaci v etapách a rozsahu specifikovaném v části č. 2, jejich transport mimo budovu ČNB včetně ekologické likvidace,
1.1.2. dodávka a montáž nových dílů a součástí výtahů určených k modernizaci v etapách a rozsahu specifikovaném v části č. 2, 
1.1.3. odstranění provozních rizik a závad na jednotlivých výtazích, v etapách a rozsahu specifikovaném v části č. 2.  
1.2. Modernizací je chápána dodávka zcela nových součástí výtahů, specifikovaných v části 2 a je vždy u jednotlivých specifikovaných bodů označena jako (MO). Opravou je chápána výměna stávajících součástí výtahů, specifikovaných v části 2 a je vždy u jednotlivých specifikovaných bodů označena jako (OP).
1.3. Každé z dílčích plnění může trvat max. 40 kalendářních dnů, včetně provedení závěrečné Zkoušky po ukončení montáže, a včetně zkušebního provozu v délce 10 pracovních dnů – viz čl. V smlouvy.


2. Rozdělení výtahů do etap, rozsah požadovaného plnění

2.1. První etapa proběhne v roce 2014 a zahrnuje 7 dílčích plnění:
[bookmark: _GoBack]
2.1.1. modernizace výtahu A1

	Označení - A1
	Parametry stávajícího výtahu

	Typ výtahu
	TOV Otis 2000 VF Duplex

	Nosnost
	400 kg

	Rychlost
	1 m/s

	Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně
	27/1,38x1,6x28,3/1,3

	Počet stanic
	8

	Počet nástupišť
	8

	Výrobní číslo 
	C5KE2943



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2014; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2014. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy*  (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO) 
4. Odstranění rizika č.52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO) 
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO) 

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON 
Dodávka:
1. Stroj o rychlosti  1m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty + trakční kolo s tvrzenou drážkou**(OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1. nový frekvenční měnič (OP)
1.2. nová řídící deska rozvaděče (OP)
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy (OP)
2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO) 
2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO) 

d) PROTIZÁVAŽÍ
Dodávka:
1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO) 
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (přepážka pro oddělení dráhy vyvažovacího závaží (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel šachetních dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel šachetních dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)  
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP) 
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP) 
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP) 

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP) 

g) OSTATNÍ  
Dodávka:
1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy- odstranění rizika č. 13 (MO) 
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
4. Přípomocné práce (OP)
5. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP) 
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP) 
7. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 1 (MO) 

Tabulka č. 1
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	A1
	C5KE 2943, E-LINE, 400kg, 1m.s, 8/8 
	49
	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

	
	
	47
	Ochrana proti úrazu třecími kotouči, kladkami, řetěz.

	
	
	74
	Informace o bezpečném používání a údržbě výtahu

	
	
	
	




2.1.2. modernizace výtahu A2

	Označení - A2
	Parametry stávajícího výtahu

	Typ výtahu
	[bookmark: Page4_BeforeType]TOV Otis 2000 VF Duplex

	Nosnost
	[bookmark: Page4_BeforeLoad]320 kg

	Rychlost
	[bookmark: Page4_BeforeSpeed]1 m/s

	Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně
	24,6/1,38x1,6x28,3/1,3

	Počet stanic
	[bookmark: Page4_BeforeStops]6

	Počet nástupišť
	[bookmark: Page4_BeforeLandings]6

	Výrobní číslo 
	[bookmark: Page4_BeforeRise]C5KE2205



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2014; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2014. (doplní uchazeč) 

Rozsah plnění:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka:
1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) – montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON 
Dodávka:
1. Stroj o rychlosti  1m/s  (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny (OP)
1.1. nový frekvenční měnič  (OP)
1.2. nová řídící deska rozvaděče(OP)
2. Elektrických dílů v šachtě
2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ
Dodávka:
1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO) 
2. Kryt protiváhy- odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO) 

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP) 
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP) 
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP) 
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP) 


f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ  
Dodávka:
1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy - odstranění rizika č. 13 (MO)
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
4. Přípomocné práce (OP)
5. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
7. Odstranění všech dalších provozních rizik, uvedených v tabulce č. 2 (MO)

Tabulka č. 2
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	A2
	C5KE 2205, OTIS 2000E-VF, 320kg, 1m.s, 6/6
	49
	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





2.1.3. modernizace výtahu B1

	Označení B1
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	TOV Otis 2000 VF 630/1,6/11/11 Duplex

	Nosnost
	630 kg

	Rychlost
	1,6 m/s

	Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně
	34,6/1,8x1,8x38,6/1,2 m

	Počet stanic
	11

	Počet nástupišť
	11

	Výrobní číslo 
	C5KE2210



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2014; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2014. (doplní uchazeč) 

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
6. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
4. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)


b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON 
Dodávka:
1. Stroj o rychlosti 1,6 m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny (OP)
1.1. nový frekvenční měnič (OP)
1.2. nová řídící deska rozvaděče(OP)
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
2.2. doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ
Dodávka:
1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP) 
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP) 
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ  
Dodávka:
1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy- odstranění rizika č. 13 (MO)
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
4. Přípomocné práce (OP)
5. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
7. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 3 (MO)

Tabulka č. 3
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	B1
	C5KE 2210, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 11/11
	
	

	
	
	49
	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

	
	
	12
	Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě

	
	
	60
	Nouzový pohon elektrického výtahu



2.1.4. modernizace výtahu B2

	Označení B2
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	TOV Otis 2000 VF 630/1,6/11/11 Duplex

	Nosnost
	630 kg

	Rychlost
	1,6 m/s

	Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně
	34,6/1,8x1,8x38,6/1,2 m

	Počet stanic
	11

	Počet nástupišť
	11

	Výrobní číslo 
	C5KE2211



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2014; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2014. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Vážení zatížení kabiny (OP) 
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON 
Dodávka:
1. Stroj o rychlosti 1,6 m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP) 

c) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny
1.1. nový frekvenční měnič (OP) 
1.2. nová řídící deska rozvaděče (OP) 
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ
Dodávka:
1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP) 
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP) 
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP) 
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP) 
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP) 

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP) 

g) OSTATNÍ  
Dodávka:
	
1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy riziko č. 13 (MO)
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
4. Přípomocné práce (OP) 
5. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
7. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 4 (MO) 

Tabulka č. 4
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	B2
	C5KE 2211, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 11/11
	
	

	
	
	49
	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

	
	
	12
	Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě

	
	
	60
	Nouzový pohon elektrického výtahu





2.1.5. modernizace výtahu C1

	Označení C1
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	TOV Otis 2000 VF Duplex

	Nosnost
	630 kg

	Rychlost
	1,6 m/s

	Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně
	34,6/1,6x1,8x38,5/1,2 m

	Počet stanic
	11

	Počet nástupišť
	11

	Výrobní číslo 
	C5KE2208



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2014; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2014. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Vážení zatížení kabiny (OP) 
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 - ochrana nadměrné rychlosti klece - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON 
Dodávka:
1. Stroj o rychlosti 1,6 m/s  (OP) 
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP) 
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP) 



c) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1. nový frekvenční měnič (OP) 
1.2. nová řídící deska rozvaděče (OP) 
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP) 
2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ
Dodávka:
1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy- odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr  (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP) 
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP) 
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP) 
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP) 

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP) 

g) OSTATNÍ  
Dodávka:
	
1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy riziko č. 13 (MO)
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP) 
4. Přípomocné práce (OP) 
5. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP) 
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP) 
7. Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 5 (MO)

Tabulka č. 5
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	C1
	C5KE 2208, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 11/11
	
	

	
	
	12
	Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě

	
	
	49
	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

	
	
	71
	Zařízení nouzové signalizace







2.1.6. modernizace výtahu C2

	Označení C2
	Parametry stávajícího výtahu

	Typ výtahu
	TOV Otis 2000 VF Duplex

	Nosnost
	630 kg

	Rychlost
	1,6 m/s

	Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně
	34,6/1,6x1,8x38,5/1,2 m

	Počet stanic
	11

	Počet nástupišť
	11

	Výrobní číslo 
	C5KE2209



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2014; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2014. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu- odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Prahová deska pod kabinu (MO)
5. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
6. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON 
Dodávka:
1. Stroj o rychlosti 1,6 m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)
c) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1. nový frekvenční měnič (OP) 
1.2.  nová řídící deska rozvaděče (OP) 
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
2.2. Dodávka obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ
Dodávka:
1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP) 
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP) 
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP) 
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP) 

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ  
Dodávka:
1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy- odstranění rizika č. 13 (MO)
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
4. Přípomocné práce (OP)
5. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP) 
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP) 
7. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 6 (MO)

Tabulka č. 6
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	C2
	C5KE 2209, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 11/11
	
	

	
	
	12
	Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě

	
	
	49
	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

	
	
	71
	Zařízení nouzové signalizace





2.1.7. modernizace výtahu K1

	Označení K1
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	TOV Otis 2000 VF Simplex

	Nosnost
	630 kg

	Rychlost
	1 m/s

	Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně
	20,04/1,8x1,8x23,7/1,3

	Počet stanic
	5

	Počet nástupišť
	5

	Výrobní číslo 
	C5KE2228



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2014; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2014. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu – odstranění rizika č. 43 (MO)
4. Doplnění prahové desky pod kabinu (MO)
5. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
6. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)
7. Výměna obložení a lišt vnitřního interiéru kabiny – vzor obkladu: tmavý ořech, dodržení ČNS EN 81-1+A3, bod 8.3.3, barva lišty – zlatá, plocha obložení cca. 5,5 m2 (OP)





b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON 
Dodávka:
1. Stroj o rychlosti  1m/s  (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP) 
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1. nový frekvenční měnič (OP)
1.2. nová řídící deska rozvaděče (OP)
1.3. ERO revizní jízda ze strojovny včetně signalizace polohy klece ve stanici (OP)
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
1.1. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.2. doplnění nedostatečného osvětlení šachty- odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ
Dodávka:
1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP) 
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP) 
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ  
Dodávka:
1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
3. Přípomocné práce (OP)
4. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
5. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
6. Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 7 (MO)

Tabulka č. 7
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	K1
	C5KE 2228, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1m.s, 5/5
	49
	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

	
	
	74
	informace o bezpečném používání a údržbě výtahu

	
	
	77
	Zařízení určující polohu klece umístěné ve strojovně

	
	
	
	





2.2. Druhá etapa proběhne v roce 2015 a zahrnuje 15 dílčích plnění:

2.2.1. modernizace výtahu A3

	Označení A3
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	TOV Otis 2000 VF 630/1/7/7 Duplex

	Nosnost
	630 kg

	Rychlost
	1 m/s

	Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně
	24,7/1,8x1,8x28,4/1,3m

	Počet stanic
	7

	Počet nástupišť
	7

	Výrobní číslo 
	C5KE2206



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) -  montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON 
Dodávka:
1. Stroj o rychlosti  1m/s  (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1. nový frekvenční měnič (OP)
1.2. nová řídící deska rozvaděče (OP) 
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ
Dodávka:
1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP) 
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP) 
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP) 
f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ  
Dodávka:
	
1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy - riziko č. 13 (MO)
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
4. Přípomocné práce (OP)
5. Provedení zkoušky po Zkoušky po ukončení montáže (OP)
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
7. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 8 (MO)

Tabulka č. 8
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	A3
	C5KE 2206, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1m.s, 7/7
	
	

	
	
	49
	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

	
	
	
	





2.2.2. modernizace výtahu A4

	Označení A4
	Parametry stávajícího výtahu

	Typ výtahu
	TOV Otis 2000 VF Duplex

	Nosnost
	630 kg

	Rychlost
	1 m/s

	Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně
	21,4/1,8x1,8x25,1/1,3 m

	Počet stanic
	6

	Počet nástupišť
	6

	Výrobní číslo 
	C5KE2207



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč) 

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Vážení zatížení kabiny (MO)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece)  (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON 
Dodávka:
1. Stroj o rychlosti  1m/s  (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)


c) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1.  nový frekvenční měnič (OP)
1.2.  nová řídící deska rozvaděče (OP) 
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ
Dodávka:
1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP) 
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP) 
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP) 

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ  
Dodávka:
	
1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy - odstranění rizika č. 13 (MO)
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP) 
4. Přípomocné práce (OP) 
5. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP) 
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP) 
7. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 9 (MO)

Tabulka č. 9
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	A4
	C5KE 2207, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1m.s, 6/6
	49
	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

	
	
	
	

	
	
	
	










2.2.3. modernizace výtahu A5

	Označení A5
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	NHV Otis ELH

	Nosnost
	2500 kg

	Rychlost
	0,4 m/s

	Počet stanic
	3

	Počet nástupišť
	3

	Výrobní číslo 
	C5KE2222



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)
 
Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Celoplošná světelná clona umístěná do vstupu kabiny + vypracování analýzy provozního rizika výtah bez kabinových dveří s řidičem - odstranění rizika č. 40 (MO)
2. Doplnění zábradlí na kabinu- odstranění rizika č. 43 (MO)
3. Signalizace vážení v kabině - odstranění rizika č. 73 (OP)

b) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1. ERO – revizní jízda ze strojovny se signalizací polohy klece ve stanici (OP)
1.2. nová řídící deska v rozvaděči (OP)
1.3. instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (OP)
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.2. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

c) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

d) OSTATNÍ  
Dodávka:
1. Montážní a přípomocné práce (OP)
2. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
3. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
4. Výměna hydraulického oleje (OP)
5. Obnova protiolejového nátěru v prohlubni výtahu (OP)
6. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 10 (MO)

Tabulka č. 10
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	A5
	C5KE 2222, A2N Hydro, 2500kg, 0,4m.s, 3/3
	74
	informace o bezpečném používání a údržbě výtahu

	
	
	46
	Nouzové osvětlení klece

	
	
	77
	Zařízení určující polohu klece umístěné ve strojovně





2.2.4. modernizace výtahu B4

	Označení B4
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	NHV Otis ELH

	Nosnost
	2500 kg

	Rychlost
	0,25 m/s

	Počet stanic
	3

	Počet nástupišť
	3 

	Výrobní číslo 
	C5KE2223



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Doplnění zábradlí na kabině- odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
2. Doplnění celoplošné světelné clony do vstupu kabiny + vypracování analýzy provozního rizika výtah bez kabinových dveří s řidičem - odstranění rizika č. 40  (MO)
b) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1. nová řídící deska v rozvaděči (OP)
1.2. instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.2. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

c) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

d) OSTATNÍ  
Dodávka:
1. Montážní a přípomocné práce (OP)
2. Výměna hydraulického oleje (OP) 
3. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP) 
4. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP) 
5. Nabídka zahrnuje odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 11 (MO)

Tabulka č. 11
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	B4
	C5KE 2223, ELH 630kg, 0,25m.s, 3/3
	-
	-








2.2.5. modernizace výtahu B5

	Označení B5
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	NHV Otis ELH

	Nosnost
	2000 kg

	Rychlost
	0,36 m/s

	Počet stanic
	5

	Počet nástupišť
	5 P

	Výrobní číslo 
	C5KE2224



Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne …... 2015; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Doplnění zábradlí na kabině - odstranění rizika č. 43 (MO)
2. Prahová deska pod kabinu - odstranění rizika č. 39 (MO)
3. Výměna bočních kovových nárazníků v kabině, dodávka a montáž kovových náběhů k zamezení nárazů do dveří při vyjíždění vozíků z kabiny (OP)
4. Nový nátěr interiéru kabiny (OP)
5. Posun ovládacího tabla do středu klece (OP)

b) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1. doplnění osvětlení strojovny - odstranění rizika č. 23 (MO)
1.2. nová řídící deska v rozvaděči (OP)
1.3. instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.2. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

c) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

d) OSTATNÍ 
Dodávka:
1. Montážní a přípomocné práce (OP)
2. Výměna hydraulického oleje (OP) 
3. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP) 
4. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP) 
5. Nabídka zahrnuje odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 12 (MO)

Tabulka č. 12
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	B5
	C5KE 2224, A2N Hydro, 2000kg, 0,36m.s, 5/5P
	-
	-

	
	
	
	



2.2.6. modernizace výtahu C3

	Označení C3
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	NHV Otis ELH

	Nosnost
	2000 kg

	Rychlost
	0,36 m/s

	Počet stanic
	4

	Počet nástupišť
	4

	Výrobní číslo 
	C5KE2225



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Celoplošná světelná clona umístěná do vstupu kabiny + vypracování analýzy provozního rizika výtah bez kabinových dveří s řidičem - odstranění rizika č. 40  (MO)
2. Nouzové osvětlení klece - odstranění rizika č. 46 (MO)
3. Signalizace vážení v kabině (OP)

b) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1. ERO – revizní jízda do strojovny se signalizací polohy klece ve stanici (OP)
1.2. nová řídící deska v rozvaděči (OP)
1.3. doplnění osvětlení strojovny - odstranění rizika č. 23 (MO)
1.4. instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. obousměrná komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.2. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

c) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr  (OP)

d) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

e) OSTATNÍ  
Dodávka:
1. Montážní a přípomocné práce (OP)
2. Výměna hydraulického oleje (OP) 
3. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP) 
4. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP) 
5. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 13 (MO)

Tabulka č. 13
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	C3
	C5KE 2225, A2N Hydro, 2000kg, 0,36m.s, 4/4
	74
	informace o bezpečném používání a údržbě výtahu

	
	
	73
	kontrola zatížení v kleci


2.2.7. modernizace výtahu C4

	Označení C4
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	NHV Otis ELH

	Nosnost
	1600 kg

	Rychlost
	0,34 m/s

	Počet stanic
	2

	Počet nástupišť
	2

	Výrobní číslo 
	C5KE2227



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Celoplošná světelná clona umístěná do vstupu kabiny - odstranění rizika č. 40 (MO)
2. Vypracování analýzy provozního rizika výtah bez kabinových dveří s řidičem (MO)
3. Nouzové osvětlení klece - odstranění rizika č. 46 (MO)
4. Signalizace vážení v kabině- odstranění rizika č. 73 (MO)

b) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1. nová řídící deska v rozvaděči (OP) 
1.2. ochrana motoru ve strojovně- odstranění rizika č. 67 (MO)
1.3. doplnění osvětlení strojovny - odstranění rizika č. 23 (MO)
1.4. instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. obousměrná komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

c) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

d) OSTATNÍ  
Dodávka:
1. Montážní a přípomocné práce (OP)
2. Výměna hydraulického oleje (OP) 
3. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP) 
4. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP) 
5. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 14 (MO)

Tabulka č. 14
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	C4
	C5KE 2227, A2N Hydro, 1600kg, 0,34m.s, 2/2
	74
	informace o bezpečném používání a údržbě výtahu

	
	
	71
	Zařízení nouzové signalizace





2.2.8. modernizace výtahu D1

	Označení D1
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	TOV Otis 2000 VF Duplex

	Nosnost
	630 kg

	Rychlost
	1,6 m/s

	Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně
	34,6/1,8x1,8x38,5/1,2 m

	Počet stanic
	8

	Počet nástupišť
	8

	Výrobní číslo 
	C5KE2212



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)
 
Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Vážení zatížení kabiny  (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON 
Dodávka:
1. Stroj o rychlosti 1,6 m/s  (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP) 

c) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1. nový frekvenční měnič (OP)
1.2. nová řídící deska rozvaděče (OP) 
2. Elektrické díly v šachtě
1.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
1.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
1.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ
Dodávka:
1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP) 
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP) 
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP) 
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP) 
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP) 
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP) 
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP) 

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ  
Dodávka:
1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy riziko č. 13 (MO)
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
4. Přípomocné práce (OP) 
5. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP) 
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP) 
7. Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 15 (MO)

Tabulka č. 15
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	D1
	C5KE 2212, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 8/8
	
	

	
	
	49
	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

	
	
	12
	Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě

	
	
	60
	Nouzový pohon elektrického výtahu





2.2.9. modernizace výtahu D2

	Označení D2
	Parametry stávajícího výtahu

	Typ výtahu
	TOV Otis 2000 VF  Duplex

	Nosnost
	630 kg

	Rychlost
	1,6 m/s

	Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně
	34,6/1,8x1,8x38,5/1,2 m

	Počet stanic
	8

	Počet nástupišť
	8

	Výrobní číslo 
	C5KE2213



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Vážení zatížení kabiny  (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON
Dodávka:
1. Stroj o rychlosti 1,6 m/s (OP) 
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP) 

c) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1. nový frekvenční měnič (OP) 
1.2. nová řídící deska rozvaděče (OP) 
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ
Dodávka:
1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP) 
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP) 
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP) 
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP) 
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP) 
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP) 

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ  
Dodávka:
1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy – odstranění rizika č. 13 (MO)
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP) 
4. Přípomocné práce (OP) 
5. Provedení zkoušky po Zkoušky po ukončení montáže (OP) 
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP) 
7. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 16 (MO)

Tabulka č. 16
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	D2
	C5KE 2213, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 8/8
	
	

	
	
	49
	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

	
	
	12
	Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě

	
	
	60a
	Chybějící nebo nevyhovující systém nouzového provozu











2.2.10. modernizace výtahu D3

	Označení D3
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	TOV Otis 2000 VF Simplex

	Nosnost
	320 kg

	Rychlost
	1 m/s

	Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně
	24,82/1,4x1,4x28,9/1,3

	Počet stanic
	8

	Počet nástupišť
	8

	Výrobní číslo 
	C5KE2214



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Vážení zatížení kabiny (OP) 
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Doplnění zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (MO)
4. Doplnění prahové desky pod kabinu - odstranění rizika č. 39 (MO)
5. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
6. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1- kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON s rekuperačním systémem.
Dodávka:
1. Stroj o rychlosti  1m/s  (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP) 
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP) 

c) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1. nový frekvenční měnič (OP) 
1.2. nová řídící deska rozvaděče (OP) 
1.3. doplnění osvětlení strojovny – odstranění rizika č. 23 (MO)
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
2.2. obousměrná komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ
Dodávka:
1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr  (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP) 
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)  
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP) 
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP) 
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP) 
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP) 
f) OSTATNÍ  
Dodávka:
1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP) 
2. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
3. Přípomocné práce (OP) 
4. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP) 
5. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP) 
6. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 17 (MO)

Tabulka č. 17
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	D3
	C5KE 2214, OTIS 2000E-VF, 320kg, 1m.s, 8/8
	21
	nedostatečné vzdálenosti ve strojovně

	
	
	11
	přepážka vyvažovacího závaží

	
	
	49
	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

	
	
	
	





2.2.11. modernizace výtahu D4

	Označení D4
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	NHV Otis ELH

	Nosnost
	2000 kg

	Rychlost
	0,36 m/s

	Počet stanic
	5

	Počet nástupišť
	5

	Výrobní číslo 
	C5KE2215



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Celoplošná světelná clona umístěná do vstupu kabiny – odstranění rizika č. 40 (MO)
2. Vypracování analýzy provozního rizika výtah bez kabinových dveří s řidičem (MO)

b) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1. nová řídící deska v rozvaděči (OP)
1.2. doplnění osvětlení strojovny – odstranění rizika č. 23 (MO)
1.3. instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.2. doplnění osvětlení šachty – odstranění rizika č. 17 (MO)

c) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

d) OSTATNÍ  
Dodávka:
1. Montážní a přípomocné práce (OP) 
2. Upravit mezeru mezi křídly šachetních dveří v dolní krajní stanici - je větší než předepisuje ČSN EN 81-2+A3 v čl. 7.1 (OP)
3. Výměna hydraulického oleje (OP)
4. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP) 
5. Dodání průvodní dokumentace a dokladů v 
6. Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 18 (MO)

Tabulka č. 18
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	D4
	C5KE 2215, A2N Hydro, 2000kg, 0,36m.s, 5/5
	-
	-

	
	
	
	





2.2.12. modernizace výtahu E1

	Označení E1
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	TOV Otis 2000 VF Simplex

	Nosnost
	630 kg

	Rychlost
	1 m/s

	Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně
	28,3/1,6x2x32,9/1,3 m

	Počet stanic
	8

	Počet nástupišť
	8

	Výrobní číslo 
	C5KE2216



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON 
Dodávka:
1. Stroj o rychlosti  1m/s  (OP) 
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP) 
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP) 

c) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1. nový frekvenční měnič (OP) 
1.2. nová řídící deska rozvaděče (OP) 
1.3. osvětlení strojovny – odstranění rizika č. 23 (MO)
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ
Dodávka:
1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
3. Kryt protiváhy – odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP) 
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP) 
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP) 
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP) 
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP) 
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP) 
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP) 

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ  
Dodávka:
1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP) 
3. Přípomocné práce (OP) 
4. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP) 
5. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP) 
6. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 19 (MO)

Tabulka č. 19
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	E1
	C5KE 2216, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1m.s, 8/8
	49
	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





2.2.13. modernizace výtahu E2

	Označení E2
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	NHV Otis ELH

	Nosnost
	5000 kg

	Rychlost
	0,25 m/s

	Počet stanic
	2

	Počet nástupišť
	2

	Výrobní číslo 
	C5KE2221



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)
 
Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka:
1. Celoplošná světelná clona umístěná do vstupu kabiny - odstranění rizika č. 40 (MO)
2. Vypracování analýzy provozního rizika výtah bez kabinových dveří s řidičem (MO)
3. Doplnění zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (MO)
4. Osvětlení kabiny včetně nouzového osvětlení - odstranění rizika č. 45 a 46 (MO)
5. Kryty kotoučů a kladek - odstranění rizika č. 49 (MO)
6. Signalizace vážení v kabině - odstranění rizika č. 73 (OP)

b) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1. ERO – revizní jízda do strojovny se signalizací polohy klece ve stanici (OP)
1.2. nová řídící deska v rozvaděči (OP)
1.3. instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. obousměrná komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.2. osvětlení šachty doplnění - odstranění rizika č. 17 (MO)

c) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

d) OSTATNÍ  
Dodávka:
1. Montážní a přípomocné práce (OP) 
2. Výměna hydraulického oleje (OP) 
3. Vyrovnání poškozených křídel šachetních dveří v 1PP (OP) 
4. Obnova protiolejového nátěru v prohlubni výtahu (OP) 
5. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP) 
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP) 
7. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 20 (MO)

Tabulka č. 20
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	E2
	C5KE 2221, A2N Hydro, 5000kg, 0,25m.s, 2/2 
	74
	informace o bezpečném používání a údržbě výtahu

	
	
	77
	Zařízení určující polohu klece umístěné ve strojovně

	
	
	
	





2.2.14. modernizace výtahu G2

	Označení G2
	Parametry stávajícího výtahu

	Typ výtahu
	TOV Otis 2000 VF Simplex

	Nosnost
	630 kg

	Rychlost
	1,6 m/s

	Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně
	33,2/1,7x3,2x37,2/1,4 m

	Počet stanic
	9

	Počet nástupišť
	9

	Výrobní číslo 
	C5KE2220


Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Prahová deska pod kabinu – odstranění rizika č. 39 (neodpovídající délka prahové desky) (MO)
5. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
6. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON 
Dodávka:
1. Stroj o rychlosti 1,6 m/s (OP) 
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP) 
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP) 

c) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1.  nový frekvenční měnič (OP) 
1.2. nová řídící deska rozvaděče (OP) 
1.3. doplnění osvětlení strojovny (OP) 
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP) 
2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ
Dodávka:
1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy- odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP) 
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP) 
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP) 
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP) 
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP) 
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)




g) OSTATNÍ  
Dodávka:
	
1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP) 
2. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP) 
3. Přípomocné práce (OP) 
4. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP) 
5. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP) 
6. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 21 (MO)

Tabulka č. 21
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	G2
	C5KE 2220, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 9/9
	49
	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





2.2.15. modernizace výtahu J1

	Označení J1
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	OHV ELH

	Nosnost
	630 kg

	Rychlost
	0,63 m/s

	Počet stanic
	3/3

	Počet nástupišť
	3 P

	Výrobní číslo 
	C5KE2231



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky: předělání hydraulického výtahu na trakční lanový a odstranění uvedených rizik 
	
a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy(MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 ochrana nadměrné rychlosti klece (MO)
5. Splnění normy A3 kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON
Dodávka:
1. Kompletní elektroinstalace  (MO)
2. Stroj max 5 kW o rychlosti 0,63 m/s (OP)
3. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty + trakční kolo s tvrzenou drážkou**  (OP)
4. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny
1.1. mikroprocesorový rozvaděč umístěný v horní stanici (OP)
1.2. uzamykatelný hlavní vypínač (MO)
1.3. nový frekvenční měnič (OP)
2. Výměna elektrických dílů v šachtě
2.1. poziční systém (snímače polohy) (OP)
2.2. ploché vlečné kabely (OP)
2.3. koncové spínače (OP)
2.4. elektrická instalace v šachtě (OP)
2.5. instalace spínače STOP do prohlubně (MO)
2.6. obousměrná komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.7. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)
3. Elektroinstalace kabiny
3.1. instalace ovladačové kombinace revizní jízdy (MO)
3.2. duplikace kabinového ovladače jízdy do stanic  před kabinu v každém patře- ovladač zabudovaný v rámu šachetních dveří bude osazen : tlačítky stanic, displejem se směrem jízdy a polohou výtahu; ovladač bude umožňovat: odeslání kabiny z nástupiště a přivolání do požadované stanice (MO)
3.3. instalace Gongu – signalizace příjezdu do stanice
3.4. instalace svorkovnice klece (MO)
3.5. doplňkový instalační materiál (MO)
3.6. nastavení parkování výtahu ve stanici s otevřenými dveřmi

d) PROTIZÁVAŽÍ
Dodávka:
1. Nová vodítka protiváhy (MO)
2. Nová protiváha (MO)
3. Kryt protiváhy (MO)
4. Nárazníky pod protiváhu (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT  SYSTÉM  A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ  
Dodávka:
1. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy riziko č. 13 (MO)
2. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
3. Přípomocné práce (OP)
4. Provedení zkoušky po podstatné změně (OP)
5. Dodání průvodní dokumentace (OP)
6. Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 22 (MO)

Tabulka č. 22
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	J1
	C5KE 2231, ELH 630kg, 0,63m.s, 3/3P
	
	

	
	
	12
	Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě



2.3. Třetí etapa proběhne v roce 2016 a zahrnuje 5 dílčích plnění:	

2.3.1. modernizace výtahu G1

	Označení G1
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	TOV E-line EP 2612 D Simplex

	Nosnost
	3200 kg

	Rychlost
	1 m/s

	Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně
	33,2/2,4x3x37,3/1,4

	Počet stanic
	9

	Počet nástupišť
	9 P

	Výrobní číslo 
	C5KE2219



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2016; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2016. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky: 

a) NOVÁ ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny
1.1. mikroprocesorový rozvaděč (OP)
1.2. frekvenční měnič (OP)
1.3. uzamykatelný hlavní vypínač (OP)
1.4. nový snímač otáček motoru stroje (OP)
1.5. instalace ve strojovně (OP)
1.6. lemování prostupů strojovna šachta (OP)
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
2.2. ploché vlečné kabely (OP)
2.3. koncové spínače (OP)
2.4. elektrická instalace v šachtě (OP)
2.5. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)
2.6. instalace spínače STOP do prohlubně (MO)
3. Elektroinstalace kabiny
3.1. instalace ovladačové kombinace revizní jízdy (OP)
3.2. instalace svorkovnice klece (OP)
3.3. zvonek pod a na kabinu pro vyproštění osoby v šachtě - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
3.4. doplňkový instalační materiál (OP)
4. Přivolávače na nástupištích v provedení 
4.1. směrová signalizace v tlačítku v každé stanici (směrová šipka) (OP)
5. Polohová a směrová signalizace v hlavní stanici (OP)
6. Ovladačová kombinace v kabině v provedení 
6.1. polohová signalizace (šipka) OP)
6.2. směrová signalizace (číslice) (OP)
6.3. tlačítko zvonku (OP)
6.4. tlačítko urychlení zavírání a otvírání dveří )OP)
6.5. signalizace přetížení kabiny (OP)
6.6. obousměrná komunikace kabina – dispečink (OP)

b) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP) 
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP) 
4. Nové motory pohonu kabinových dveří (OP) 
5. Nové řemeny pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

c) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) -  montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)

d) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

e) OSTATNÍ  
Dodávka:
1. Kryt protiváhy- odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)
2. Nový kryt trakčního kola OP)
3. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
4. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP) 
5. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 23 (MO)

Tabulka č. 23
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	G1
	C5KE 2219, TNV 3200kg, 1m.s, 9/9
	49
	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

	
	
	47
	Ochrana proti úrazu třecími kotouči, kladkami, řetěz.

	
	
	48
	Ochrana proti vypadnutí la/řetězů z kladek/řetězek





2.3.2. modernizace výtahu H1

	Označení H1
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	TOV Otis 2000 VF Simplex

	Nosnost
	630 kg

	Rychlost
	1 m/s

	Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně
	31,62/1,8x1,6x34,2/1,2 m

	Počet stanic
	10

	Počet nástupišť
	10

	Výrobní číslo 
	C5KE2218



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2016; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2016. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu- odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem MO)
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)


b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON 
Dodávka:
1. Stroj o rychlosti 1,6 m/s  (OP) 
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP) 
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP) 

c) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1. nový frekvenční měnič (OP) 
1.2. nová řídící deska rozvaděče (OP) 
1.3. doplnění osvětlení strojovny - odstranění rizika č. 23 (MO)
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
2.2. obousměrná komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17  (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ
Dodávka:
1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy(MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP) 
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP) 
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP) 
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP) 
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP) 
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP) 

f) MANAGEMENT  SYSTÉM  A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ  
Dodávka:	
1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP) 
2. Přípomocné práce (OP) 
3. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP) 
4. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP) 
5. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 24 (MO)

Tabulka č. 24
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	H1
	C5KE 2218, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1m.s, 10/10
	11
	přepážka vyvažovacího závaží

	
	
	49
	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

	
	
	
	





2.3.3. modernizace výtahu J2

	Označení J2
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	OHV ELH

	Nosnost
	630 kg

	Rychlost
	0,63 m/s

	Počet stanic
	3

	Počet nástupišť
	3 P

	Výrobní číslo 
	C5KE2231



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2016; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2016. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky: 

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Doplnění zábradlí na kabinu – odstranění rizika č. 43 (MO)

b) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1. nová řídící deska v rozvaděči OP)
1.2. instalování modulu pro zajištění A3 (MO)
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. obousměrná komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.2. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

c) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

d) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP) 
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP) 
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP) 
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP) 
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP) 
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP) 
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

e) OSTATNÍ 
Dodávka:
1. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy riziko č. 13 (MO)
2. Montážní a přípomocné práce (OP) 
3. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP) 
4. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP) 
5. Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 25 (MO)

Tabulka č. 25
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	J2
	C5KE 2230, ELH 630kg, 0,63m.s, 3/4
	
	

	
	
	12
	Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě

	
	
	
	


2.3.4. modernizace výtahu J3

	Označení J3
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	OHV ELH

	Nosnost
	320 kg

	Rychlost
	0,4 m/s

	Počet stanic
	2

	Počet nástupišť
	2 P

	Výrobní číslo 
	C5KE2231



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2016; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2016. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky: 

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Doplnění zábradlí na kabinu – odstranění rizika č. 43 (MO)

b) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
2. Elektroinstalace strojovny 
2.1. nová řídící deska v rozvaděči (OP)
2.2. instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)
3. Elektrické díly v šachtě	
3.1. obousměrná komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
3.2. doplnění nedostatečného osvětlení šachty- odstranění rizika č. 17 (MO)

c) MANAGEMENT  SYSTÉM  A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

d) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP) 
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP) 
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP) 
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP) 
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP) 
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP) 
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP) 

e) OSTATNÍ  
Dodávka:
1. Výměna hydraulického oleje (OP)
2. Montážní a přípomocné práce (OP)
3. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP) 
4. Dodání průvodní dokumentace (OP) 
5. Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 26 (MO)

Tabulka č. 26
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	J3
	C5KE 2234, ELH 320kg, 0,4m.s, 2/2
	77
	Zařízení určující polohu klece umístěné ve strojovně

	
	
	
	


2.3.5. modernizace výtahu L1

	Označení L1
	Parametry výtahu

	Typ výtahu
	TOV E-Line EH 03512 D

	Nosnost
	250 kg

	Rychlost
	0,63 m/s

	Počet stanic
	6

	Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně
	21,5/1,3x1,2x25,2/1,3

	Počet nástupišť
	6

	Výrobní číslo 
	C5KE2229



Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2016; 
		předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2016. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU
Dodávka: 
1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu – odstranění rizika č. 43 (MO)
4. Doplnění prahové desky pod kabinu (OP)
5. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
6. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON 
Dodávka:
1. Stroj o rychlosti  1m/s  (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP) 
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP) 

c) ELEKTROINSTALACE
Dodávka:
1. Elektroinstalace strojovny 
1.1. nový frekvenční měnič (OP) 
1.2. nová řídící deska rozvaděče (OP) 
2. Elektrické díly v šachtě
2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ
Dodávka:
1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE  
Dodávka:
1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP) 
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP) 
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP) 
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP) 
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP) 
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP) 
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP) 
f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING
Dodávka:
1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ  
Dodávka:
1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP) 
3. Přípomocné práce (OP) 
4. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP) 
5. Dodání průvodní dokumentace (OP) 
6. Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 27 (MO)

Tabulka č. 27
	ozn.
	v. č.
	č.
	provozní rizika

	L1
	C5KE 2229, TOV 250kg, 0,63m.s, 6/6
	49
	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

	
	
	37
	Samočinné vodorovně posuvné klecové dveře jsou v činnosti pouze, když otočné šachetní dveře jsou zavřené

	
	
	
	



* v případě, že bude použita technologie se systémem plochých pásů
** v případě, že bude použita technologie se systémem lan


3. Další požadavky na dodavatele
3.1. Transport materiálu a zařízení, pohyb pracovníků
· Veškerý transport materiálu do/z objektu ČNB, odvoz stavební sutě, demontovaných dílů a nezužitkovaného materiálu bude probíhat garážemi v 1. suterénu, v hlavní budově ČNB nákladními výtahy A5 (-1/-3PP) a G1(-2PP/+5P) a následně po předem určených a dohodnutých trasách po chodbách v jednotlivých patrech, nebo vně budovy. Pro vstup pracovníků, kteří nebudou procházet s materiálem garážemi, je určena personální vrátnice ze Senovážné ulice a doprava výtahy ve schodišti D do/z jednotlivých pater. Dodavatel je povinen zajistit, aby se pracovníci pohybovali pouze po předem určených trasách.
· Nosnost nákladního výtahu G1 u schodiště G je 3200kg, výtahu A5 2500kg. Výtahy lze dopravovat tyčový materiál (trubky, profily apod.) do délky 3m a objemné předměty o délce max. 2,5 m a šířce 1,1m a výšce 1,95m. 
· Vjezd vozidel do garáží je omezen maximálními provozními rozměry: šířkou 2680 mm, výškou 2650 mm a sklonem komunikace mezi ulicí Senovážnou a úrovní podlahy garáží13 % pro vykládku a nakládku materiálu v prostoru před vnitřní závorou. Pro vjezd a parkování za vnitřní závoru je maximální výška vozidel omezená na 2260mm. Žádost o vjezd vozidel je nutné podat nejpozději 24hod. před plánovaným vjezdem, do žádosti se uvádí jméno a příjmení řidiče, RZ vozidla a tovární značka a typ vozidla.
· Zadavatel požaduje zajištění zvýšené ochrany keramických dlažeb na chodbách a hydroizolace v místě montáže proti poškození např. OSB deskami. Dodavatel je odpovědný za případná poškození stavebních konstrukcí nebo vybavení budovy (zejména rozvodů chladu, kabeláže silnoproudu a ISŘ) zaviněnými pracovníky při jejich pohybu po budově, transportu materiálu či zařízení a provádění montážních prací. Dodavatel je povinen tato poškození neprodleně odstranit na vlastní náklady a uhradit případné škody vzniklé omezením nebo znemožněním provozu objednatele.
· Veškerý transport stavební suti, olejů a jiných látek při jejichž transportu hrozí větší znečištění musí být proveden v uzavřených obalech a nejpozději do druhého dne odvezen mimo objekt ČNB. 
· Pokud dojde ke znečištění transportní cesty vlivem činnosti dodavatele, je povinen na svoje náklady zajistit čistý úklid dotčených míst ve standardu ČNB.
· Pro správnou koordinaci a výkon prací je nezbytné, aby se dodavatel předem podrobně seznámil se situací na jednotlivých místech plnění. Jedná se zejména o způsob demontáže a následné dodávky a montáže jednotlivých dílů, specifikovaných v bodě 2.1.1 až 2.3.6. 
· Dodavatel zajistí během prací ochranu podlah, stěn, zařízení a blízkého okolí v místech plnění tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo znečištění. Pokud dojde ke znečištění majetku ČNB při činnosti dodavatele, je povinen na svoje náklady zajistit čistý úklid dotčených míst ve standardu ČNB

3.2.  Nahlášení prací, hlučné práce
· Dodavatel musí nejpozději 24 hodin předem nahlásit dohlížejícímu pracovníkovi ČNB jména pracovníků a poznávací značky vozidel, pro která požaduje zajistit vjezd na složení nebo vyložení materiálu (parkování nákladních ani osobních aut v garážích ČNB není možné), rozsah prací v příslušném dni a dobu po kterou bude práce vykonávat, aby mohl vyřídit potřebnou administrativu spojenou se schválením vstupu pracovníků, vjezdu vozidel a rozsahu předpokládané pracovní doby. Pokud některý pracovník nebo některé vozidlo nebude předem nahlášeno, operativní zajištění vstupu nebo vjezdu není možné. Zadavatel si vyhrazuje právo požadavek neschválit, pokud tomu brání provozní důvody (vykládky smluvních dodavatelů ČNB, předem naplánované společenské akce v budovách ČNB apod.).

· Veškeré hlučné práce a práce, při kterých vznikají vibrace  (bourání, řezání a vrtání)  je možné v pracovních dnech provádět v čase od 17:00 do 6:00 hod následujícího dne a v ostatních dnech (So, Ne, svátky a pod.) v průběhu celého dne. Musí být předem nahlášeny dohlížejícím pracovníkem ČNB na  řídící místnost bankovní policie  a mohou být zahájeny až po odsouhlasení bankovní policií (mohou ovlivnit bezpečnostní systémy ČNB).  

· Dodavatel je povinen při provádění veškerých prací dodržet limity hladin hluku stanovené příslušnými předpisy pro venkovní i vnitřní prostory a případná opatření pro jejich splnění zajistí Dodavatel na svoje náklady.  

3.3. BOZ a PO

· Dodavatel je povinen dbát bezpečnostních požadavků objednatele stanovených v příloze č. 5 smlouvy o dílo, a dále dodržovat platné zákonné normy v oblasti bezpečnosti práce a požární bezpečnosti. Pokud bude provádět svařování nebo rozbrušování, je dodavatel povinen nejpozději dva dny před zahájením práce požádat pověřeného pracovníka ČNB o vystavení povolení k provádění požárně nebezpečných prací a poskytnout veškeré potřebné údaje a dokumenty pro jeho vystavení.
· Před zahájením prací provede zadavatel zaškolení pověřených pracovníků dodavatele o požadavcích BOZ a PO v budově ČNB.
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