

## **Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výměna monitorovacího systému pro provoz výtahů v objektu ČNB Praha“**

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „ZD“) k žádosti dodavatele.

### Dotaz č. 1:

*„V příloze č.3. (tj. Příloha č. 3 návrhu smlouvy - Technické zadání objednatele a požadavky objednatele na dílo) je uveden seznam všech výtahů v objektu ČNB, dotazujeme se, kolika kusů výtahů se týká doplnění monitoringu?“*

### Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Výše uvedená žádost o vysvětlení ZD (dotaz) dodavatele **byla doručena po lhůtě** podle § 98 odst. 3 zákona, nicméně zadavatel přes tuto skutečnost, v zájmu zachování co nejvyšší míry transparentnosti zadávacího řízení, poskytuje následující vysvětlení:

Zadavatel má za to, že již ze současného textu přílohy č. 3 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace ze dne 5. srpna 2024, č. j.: 2024/067101/CNB/420, uveřejněné na profilu zadavatel E-ZAK u předmětné veřejné zakázky, by mělo být dostatečně zřejmé, že **doplnění monitoringu, resp. výměnu/nahrazení stávajícího monitoringu, požaduje zadavatel realizovat u všech výtahů uvedených v příloze č. 3 návrhu smlouvy.**

Pro zamezení vzniku případných nejasností nicméně zadavatel potvrzuje, že **je-li výtah uveden v příloze č. 3 návrhu smlouvy, je u něj, v rámci předmětné veřejné zakázky, požadováno doplnění monitoringu, resp. výměna/nahrazení stávajícího monitoringu.**

### Dotaz č. 2:

*„V příloze č.1. (tj. Příloha č. 1 ZD - Návrh smlouvy), v článku č. IX (tj. Smluvní pokuty, úrok z prodlení) žádáme nastavení omezení celkového součtu všech smluvních pokut na maximální částku ve výši 15% z celkové ceny díla bez DPH?“*

### Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Výše uvedená žádost o vysvětlení ZD (dotaz) dodavatele **byla doručena po lhůtě** podle § 98 odst. 3 zákona, nicméně zadavatel přes tuto skutečnost, v zájmu zachování co nejvyšší míry

transparentnosti zadávacího řízení, poskytuje následující vysvětlení:

**Zadavatel omezení celkového součtu smluvních pokut, a tedy změnu návrhu smlouvy v tomto smyslu, nezvažuje.**

S pozdravem

Mgr. Adriana Králová  
ředitelka odboru obchodního  
podepsáno elektronicky