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Prováděcí smlouva č. 1 
ke smlouvě o vytvoření, implementaci a podpoře informačního systému pro sběr dat 

uzavřená mezi 

 

Českou národní bankou 

Na Příkopě 28 

115 03 Praha 1 

zastoupenou:  Ing. Milanem Zirnsákem, ředitelem sekce informatiky 

                       a 

 Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní 

IČO: 48136450 

DIČ: CZ48136450 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

NESS Czech s.r.o. 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17113 

se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, 148 00 

zastoupenou:  Miroslavou Zálešákovou, jednatelkou 

                        a 

                        JUDr. Adamem Brychtou, jednatelem 

IČO: 45786259 

DIČ: CZ45786259 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

V souladu s čl. I odst. 2 a čl. VI odst. 1 Smlouvy  o podpoře a dalším rozvoji informačního 

systému pro sběr dat ze dne 26. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) uzavírají smluvní strany tuto 

prováděcí smlouvu o provedení úprav nebo rozvoje uvedeného systému pro sběr dat (dále jen 

„systém SDAT“). 

 

Článek I 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této prováděcí 

smlouvy (dále též „dílo“).  

2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat na plnění dle odst. 1 tohoto článku provozní podporu dle 

čl. I odst. 1 písm. a) až e) a g) smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě do 17. 12. 2025. 

Akceptační řízení proběhne v délce 10 pracovních dnů. To znamená, že zhotovitel předá 

dílo objednateli k akceptačnímu řízení nejpozději 10 pracovních dnů před uplynutím lhůty 

touto smlouvou stanovené. 
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4. Objednatel po ukončení akceptačního řízení díla dle odst. 1 tohoto článku v akceptačním 

protokolu v souladu s čl. VII odst. 9 smlouvy stanoví, zda a v jaké délce bude následovat 

ověřovací provoz. O dobu ověřovacího provozu se prodlužuje lhůta pro předání díla 

stanovená touto smlouvou. 

5. Dílo bude předáno a převzato na základě předávacího protokolu, který podepíší pověřené 

osoby smluvních stran, pokud: 

a) bylo úspěšně ukončeno akceptační řízení, nebo 

b) byl úspěšně ukončen ověřovací provoz, pokud bylo v akceptačním protokolu 

stanoveno, že bude následovat po ukončení akceptačního řízení, a  

c) zhotovitel dodal požadovanou dokumentaci a zdrojové kódy v podobě, která 

umožňuje jejich převod do funkčního a spustitelného celku v prostředí objednatele,  

popřípadě též další podklady potřebné ke správě, údržbě a úpravám SDAT. 

V případě interpretovaných programovacích jazyků musí být místo 

kompilovatelnosti zajištěna podmínka interpretovatelnosti zdrojového kódu v 

příslušném prostředí daného programovacího jazyka. 

6. Cena za provedení díla činí celkem 1 008 300 Kč bez DPH. V ceně díla je zahrnuta i odměna 

za postoupení výkonu majetkových práv k dané úpravě. 

7. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn 

vystavit nejdříve v den podpisu předávacího protokolu. 

Článek II 

Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn v případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě pro předání díla 

stanovené touto prováděcí smlouvou, nebo písemně dohodnuté pověřenými osobami 

smluvních stran, požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení. 

Článek III 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatním se prováděcí smlouva řídí příslušnými ustanoveními smlouvy.  

2. Tato prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami. 

3. Tato prováděcí smlouva je vyhotovena v českém jazyce a v elektronické podobě, přičemž 

každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy. 

 

Přílohy: 

č. 1 – Popis požadavků na rozvoj SDAT 
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V Praze    V Praze 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 

 

Ing. Milan Zirnsák Miroslava Zálešáková 

ředitel sekce informatiky jednatelka 

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 

                                                           

 

 

 

Ing. Zdeněk Virius                                                                  JUDr. Adam Brychta  

ředitel sekce správní                                          jednatel 

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky  
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1. RZ097 – Úpravy ve vykazovacím rámci 
MKT/Kapitálové trhy II 

Sloupec (záhlaví) Význam – zadávané hodnoty 

# - označení požadavku RZ – 097 - Úpravy ve vykazovacím rámci MKT/Kapitálové trhy II 

Popis požadavku 

Podnět popisuje úpravy vykazovacího rámce MKT v SDAT, kde byly 
identifikovány oblasti, které je vhodné kontrolovat prostřednictvím 
mezivýkazových kontrol (dále jen MVK) již na vstupu, tak aby došlo ke 
zvýšení kvality zasílaných dat a bylo omezeno zasílání oprav až na 
základě následně prováděného šetření datové kvality. Jako poslední 
považujeme za potřebné umožnit používání možnosti Pragma 
#RESTRICT pro kontroly MKT.  

Oblasti dopadů 
Interní aplikace SDAT, moduly: Výkazy, Knihovna, Vykazovací 
povinnost.  

Popis dopadů V textu pro jednotlivé požadavky  

Důvod změny 
Na základě úprav MVK dojde ke zvýšení datové kvality zasílaných dat 
od vykazujících osob a omezení operativní náročnosti zajištění kvality 
dat. 

Důsledky nerealizace změny 

Pokud nebude realizováno, bude nutno příslušné kontroly zahrnout 
do šetření datové kvality nad sbíranými daty. Kontroly budou 
prováděny ex-post místo toho, aby data byla zkontrolována již na 
vstupu 

Autor / Zdroj 

Související změnové požadavky  

Řešitel (zodpovědná osoba) Ness Czech s.r.o. 

Datum vzniku 
9.8.2024 

 

Požadované datum vyřešení 17.12.2025  
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Sloupec (záhlaví) Význam – zadávané hodnoty 

Pracnost a cena prací na vyžádání 
jednotlivých profesí 

Architekt/analytic 

Počet MDs: 26 

Celková cena:483 600,- Kč 

Programátor 

Počet MDs: 25,5 

Celková cena: 306 000,- Kč 

Tester 

Počet MDs: 12 

Celková cena: 91 200,- Kč 

Administrátor/Provozní programátor 

Počet MDs: 2,5 

Celková cena: 37 500,- Kč 

Projektový manažer 

Počet MDs: 6 

Celková cena: 90 000,- Kč 

 

(cena za 1 člověkoden pro jednotlivé profese je bez DPH) 

Pracnost a cena souvisejících 
rozvojových konzultací 

0 

Celková pracnost (člověkodní) 72 

Celková cena 1.008 300,- Kč 

 

1.1. Seznam požadavků 

 

ID Název Popis požadavku Termín 

M1 Úpravy MVK Provedení úprav MVK 221_1, 221_2 a 222_1 
a 222_2 dle definovaného požadavku. 
V případě rozhodnutí, že ID nástroje bude 
kontrolováno v upravených MVK pak i 
realizace této úpravy. 

31.8.2025 

M2 Vytvoření nové MVK  

  

Vytvoření nové MVK pro zahraniční pobočky 
OCP a banky. 

V případě, že se rozhodne, že kontrola ID 
nástroje (viz M1) bude realizována jako nová 
MVK, pak vytvoření této MVK. 

31.8.2025 

M3 Testování Testování MVK dle M1 a M2 na SDAT TEST. 31.10.2025 

M4 Nasazení Nasazení MVK do SDAT PROD 31.10.2025 

M5 Pragma #RESTRICT Realizace této možnosti na vykazovacím rámci 
MKT 

31.10.2025 
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ID Název Popis požadavku Termín 

M6 Analýza 

 

Analýza nové funkcionality odlišné frekvence 
spouštění MVK či JVK 

31.10.2025 

M7 Testování Testování nasazené funkcionality na SDAT TEST 31.10.2025 

M8 Nasazení Nasazení MVK do SDAT PROD 30.11.2025 

 

 

1.2. Návrh řešení 

ID Název Popis řešení požadavku Pracnost/MDs 
Rozpad pracnosti 
po rolích /MDs 

M1 

M3 

M4 

Úpravy MVK 

Testování 

Nasazení 

V rámci analýzy bude specifikováno 
přesné chování požadovaných kontrol a 
budou upraveny algoritmické kontroly. 

ČNB připraví data pro testování kontroly, 
která poskytne dodavateli pro potřeby 
vývoje a testování. 

Nasazení MVK do SDAT PROD 

9,5 

 

 

Architekt/analytik 

3 

Programátor 

3,5 

Tester 

3 

M2 

M5 

M6 

M7 

M8 

Vytvoření nové 
MVK  

Pragma #RESTRICT 

Analýza 

Testování 

Nasazení 

Požadavky M2, M5, M6 budou řešeny 
společně. 

Pro řešení věcného požadavku bude 
třeba použít ověřený koncept, v němž 
jsou kontrolovány všechny transakce, u 
kterých došlo ke změně od posledního 
běhu skupiny MVK. 

Vzhledem k požadavku týdenní 
frekvence spouštění dané kontroly z 
důvodu použití výkazu TRAFIM00 se jeví 
jako vhodné vytvořené nové skupiny 
MVK pro tento účel, což umožní 
naplánování provádění v týdenní 
frekvenci na rozdíl do skupiny 
TRAF11_01, který je spouštěna denně. 

V rámci zpracování transakční skupiny 
MVK jsou plněny příslušné SNAP tabulky, 
které obsahují pouze transakce, nad 
kterými budou kontroly probíhat. Nová 
skupina MVK umožní vybrat potřebné 
transakce TRAFIM11 za dané období i 
transakce TRAFIM00, tzn. pro osobu se 
naplní SNAP tabulka transakcemi od 
všech NCA. 

Vypracována bude detailní analýza a 
technický design 

56,5 Architekt/analytik 

23 

Programátor 

22 

Tester 

9 

Administrátor 

2,5 

Řízení a administrativa projektu 6 Projektový 
manažer 
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1.3. Součinnost zadavatele 

Úvodní projednání problematiky. 

Průběžné konzultace v rámci vypracování návrhu řešení a realizace. 

Zajištění dat pro vývoj a testování. 

Provedení akceptační testů. 

1.4. Termín (akceptační milník) 

17.12.2025 
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2. Odhad pracnosti 

Potřebné služby Zhotovitele je možné čerpat na základě prováděcích smluv dle Článku I., bodu 2 smlouvy ev. č. 
92-225-24, v němž se Zhotovitel zavazuje poskytnout na vyžádání práce spočívající v úpravách, rozvoji a 
parametrizaci SW řešení. Cena je stanovena na základě hodinové sazby a pracnosti jednotlivých profesí/rolí, která 
byla nabídnuta v rámci otevřené veřejné soutěže a je součástí smlouvy.  

 

ID název Celková 
pracnost/člověkodnů 

Celková cena1 

RZ-097 Úpravy ve vykazovacím 
rámci MKT/Kapitálové 
trhy II 

72 1.008 300,- Kč  

 
1 1 člověkoden (1MD; tj. 8 h práce) 
2 Cena je v Kč bez DPH 

 




