
Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-225-24                                                                         Č.j: 2025/032449/CNB/420 

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-086-25                                                 Evidenční číslo NESS: CZBAP-2698/2 

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-087-25              

 

 

 

1 

 

Prováděcí smlouva č. 2 
ke smlouvě o vytvoření, implementaci a podpoře informačního systému pro sběr dat 

uzavřená mezi 

 

Českou národní bankou 

Na Příkopě 28 

115 03 Praha 1 

zastoupenou:  Ing. Milanem Zirnsákem, ředitelem sekce informatiky 

                       a 

 Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní 

IČO: 48136450 

DIČ: CZ48136450 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

NESS Czech s.r.o. 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17113 

se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, 148 00 

zastoupenou:  Miroslavou Zálešákovou, jednatelkou 

                        a 

                        JUDr. Adamem Brychtou, jednatelem 

IČO: 45786259 

DIČ: CZ45786259 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

V souladu s čl. I odst. 2 a čl. VI odst. 1 Smlouvy  o podpoře a dalším rozvoji informačního 

systému pro sběr dat ze dne 26. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) uzavírají smluvní strany tuto 

prováděcí smlouvu o provedení úprav nebo rozvoje uvedeného systému pro sběr dat (dále jen 

„systém SDAT“). 

 

Článek I 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této prováděcí 

smlouvy (dále též „dílo“). Dílo bude provedeno ve třech dílčích plněních označených jako 

RZ096 etapa 1, RZ096 etapa 2 a RZ098. 

2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat na plnění dle odst. 1 tohoto článku provozní podporu dle 

čl. I odst. 1 písm. a) až e) a g) smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje předat dílčí plnění v níže uvedených lhůtách: 

a) RZ096 etapa 1 do 30 6. 2025, 



Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-225-24                                                                         Č.j: 2025/032449/CNB/420 

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-086-25                                                 Evidenční číslo NESS: CZBAP-2698/2 

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-087-25              

 

 

 

2 

b) RZ096 etapa 2 do 17. 12. 2025, 

c) RZ098 do 17. 12. 2025 

Akceptační řízení proběhne v délce 10 pracovních dnů. To znamená, že zhotovitel předá 

dílčí plnění objednateli k akceptaci vždy nejpozději 10 pracovních dnů před uplynutím 

lhůty touto smlouvou stanovené. 

4. Objednatel po ukončení akceptace dílčího plnění dle odst. 1 tohoto článku v akceptačním 

protokolu v souladu s čl. VII odst. 9 smlouvy vždy stanoví, zda a v jaké délce bude 

následovat ověřovací provoz. O dobu ověřovacího provozu se prodlužuje příslušná lhůta 

pro předání dílčího plnění stanovená touto smlouvou. 

5. Dílčí plnění bude předáno a převzato vždy na základě předávacího protokolu, který podepíší 

pověřené osoby smluvních stran, pokud: 

a) bylo úspěšně ukončeno akceptační řízení, nebo 

b) byl úspěšně ukončen ověřovací provoz, pokud bylo v akceptačním protokolu 

stanoveno, že bude následovat po ukončení akceptačního řízení, a  

c) zhotovitel dodal požadovanou dokumentaci a zdrojové kódy v podobě, která 

umožňuje jejich převod do funkčního a spustitelného celku v prostředí objednatele,  

popřípadě též další podklady potřebné ke správě, údržbě a úpravám SDAT. 

V případě interpretovaných programovacích jazyků musí být místo 

kompilovatelnosti zajištěna podmínka interpretovatelnosti zdrojového kódu v 

příslušném prostředí daného programovacího jazyka. 

6. Cena za provedení díla činí celkem 1 139 600 Kč bez DPH, z toho: 

a) cena dílčího plnění RZ096 etapa 1 činí 268 500 Kč bez DPH, 

b) cena dílčího plnění RZ096 etapa 2 činí 730 400 Kč bez DPH, 

c) cena dílčího plnění RZ098 činí 140 700 Kč bez DPH. 

V ceně díla je zahrnuta i odměna za postoupení výkonu majetkových práv k dané úpravě. 

7. Cena dílčího plnění bude uhrazena vždy na základě daňového dokladu, který je zhotovitel 

oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu předávacího protokolu. 

Článek II 

Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn v případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě pro předání 

jednotlivého dílčího plnění stanovené touto prováděcí smlouvou, nebo písemně dohodnuté 

pověřenými osobami smluvních stran, požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý 

den prodlení. 

Článek III 
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Závěrečná ustanovení 

1. V ostatním se prováděcí smlouva řídí příslušnými ustanoveními smlouvy.  

2. Tato prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami. 

3. Tato prováděcí smlouva je vyhotovena v českém jazyce a v elektronické podobě, přičemž 

každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy. 

 

Přílohy: 

č. 1 – Popis požadavků na rozvoj SDAT  

 

 

V Praze    V Praze 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 

 

Ing. Milan Zirnsák Miroslava Zálešáková 

ředitel sekce informatiky jednatelka 

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 

                                                           

 

 

 

Ing. Zdeněk Virius                                                                  JUDr. Adam Brychta  

ředitel sekce správní                                          jednatel 

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 
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1. RZ096 – Metodika ANA20260101 

Sloupec (záhlaví) Význam – zadávané hodnoty 

# - označení požadavku RZ096 – Metodika ANA20260101 

Popis požadavku 

Z důvodu aktualizace nařízení 575/2015 v rámci tzv. třetího 
bankovního balíčku (CRR 3) s platností od 1. 1. 2025 dochází k úpravě 
výpočtu kapitálových požadavků. Přímý dopad nové legislativy je 
především na výkaz PANACR22 o úvěrovém riziku, který musí 
reagovat na legislativní úpravy a poskytovat uživatelům ČNB nadále 
potřebné informace. Dopady nového nařízení jsou v metodice ANA 
v SDAT implementovány ve dvou krocích. V prvním kroku v metodice 
ANA20250301 dochází pouze k nejnutnějším změnám (úprava hodnot 
číselníku tříd expozic + návazné kontroly). Úpravy metodiky platné od 
března 2025 jsou už ve fáze implementace – jejich rozsah je minimální 
a prováděn interními kapacitami VS SDAT. Druhým krokem 
metodických úprav je metodika 2026, která dokončí implementaci 
CRR 3 ve sběru ANA. 

Součástí úprav metodiky ANA2026 jsou také úpravy existujících i vznik 
nových kontrol JVK a MVK pro další zlepšování datové kvality, 
případně reagují na zkušenosti a podněty bank z aktuálního sběru dat. 

Oblasti dopadů 
Interní aplikace SDAT, moduly: Výkazy, Knihovna, Vykazovací 
povinnost.  

Popis dopadů V textu pro jednotlivé požadavky  

Důvod změny 
Soulad metodiky AnaCredit s relevantními předpisy a další standardní 
rozvoj a úpravy metodiky AnaCredit na základě poznatků z kvality dat, 
obsahu atd.  

Důsledky nerealizace změny 
Prodloužení sběru dat v neaktualizované podobě, která neposkytuje 
dostatečný přehled o přístupu bank k úvěrovému riziku dle nejnovější 
verze nařízení CRR. 

Autor / Zdroj 

Související změnové požadavky  

Řešitel (zodpovědná osoba) Ness Czech s.r.o. 

Datum vzniku  

Požadované datum vyřešení 

Přírůstek 1: 30. 4. 2025 

Přírůstek 2: 30. 6. 2025 

Přírůstek 3: 31. 12. 2025 

Bude realizováno ve dvou etapách: 

ETAPA 1 30.6.2025 akceptace pro ID požadavku: 

1,3,4b,4c,4d,4e,5,6,7,9; pracnost 17,5 MDs, cena 268 500,- Kč 

ETAPA 2 17.12.2025 akceptace pro ID požadavku: 

2a,2b,10, pracnost 56 MDs; cena 730 400,- Kč 
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Sloupec (záhlaví) Význam – zadávané hodnoty 

Pracnost a cena prací na vyžádání 
jednotlivých profesí 

Architekt/analytic 

Počet MDs: 22,5 

Celková cena: 418 500,- Kč 

Programátor 

Počet MDs: 27 

Celková cena: 324 000,- Kč 

Tester 

Počet MDs: 14 

Celková cena: 106 400,- Kč 

Administrátor/Provozní programátor 

Počet MDs: 4 

Celková cena: 60 000,- Kč 

Projektový manažer 

Počet MDs: 6 

Celková cena: 90 000,- Kč 

 

(cena za 1 člověkoden pro jednotlivé profese je bez DPH) 

Pracnost a cena souvisejících 
rozvojových konzultací 

0 

Celková pracnost (člověkodní) 73,5 

Celková cena 
998 900,- Kč 

 

1.1. Seznam požadavků 

ID  Název Popis požadavku Termín 

1 

 

Úprava plnění obrazu 
dat RIAD v SDAT – 
ANA_RIAD_OBDOBI 

Úprava vyplňování atributu SUPERIOR_RIAD_IDK 
v případě existence vazby UMBRELLA 30. 4. 2025 

3 Úprava číselníku 
BA0375, BA0373, 
BA0362 

Doplnění hodnoty Faktoring, NTAP, STA pro IRB 
output floor 30. 4. 2025 

4b Úprava datového typu Úprava rozsahu možných hodnot. 30. 4. 2025 

4c Úprava struktury 
PANACR22 

Rozšíření o nový atribut ANA0105 
30. 4. 2025 

4d Úpravy kontrol: 
CN7090, CN7350, 
PL2200, PL2202, 
CN7440, PL2256, 
CN0541, CN0551, 
CN0806, CN0702 

Úprava kontrol dle zadání 

30. 4. 2025 
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ID  Název Popis požadavku Termín 

4e 

 

Úprava kontroly: 
PL2252, CT7530 

Úprava kontrol dle zadání 
30. 4. 2025 

5 Nové kontroly CN8400, 
CT7500, CN8401, 
CN8402, CN8403, 
CN8404, PL2203, 
PL2101, PL0656 

Vytvoření nových kontrol dle zadání 

30. 4. 2025 

6 

 

Úprava podmínky 
úplnosti CD0070 

Aktualizace kontroly úplnosti dle zadání 
30. 4. 2025 

7 Zrušení kontrol: 

PL0901 

Odstranění kontroly z metodiky ANA2026 
30. 4. 2025 

9 Příprava testovacího 
prostředí 

Přenos upravené metodiky z prostředí SDAT 
PROD na prostředí SDAT TEST 

Nastavení provozních parametrů prostředí SDAT 
TEST pro sběr dat AnaCredit. 

Monitorování testovacího vykazování průběžné 
řešení technických provozních problémů 
vykazujících. 

30. 6. 2025 

 

1.2. Návrh řešení 

ID Název Popis řešení požadavku Pracnost/MDs 
Rozpad pracnosti 
po rolích /MDs 

1 

 

Úprava plnění 
obrazu dat RIAD 
v SDAT – 
ANA_RIAD_OBDOBI 

Na základě vyjasnění požadavku bude 
upravena a otestována procedura 
sestavení snímku RIAD v SDAT. 

6 Architekt/analytik 

2 

Programátor 

3 

Administrátor 

1 

3 Úprava číselníku 
BA0375, BA0373, 
BA0362 

Nejsou požadovány činnosti NESS 0 0 

4b Úprava datového 
typu 

Nejsou požadovány činnosti NESS 0 0 

4c Úprava struktury 
PANACR22 

Poskytnuty budou případné potřebné 
konzultace. 

0,5 Architekt/analytik 

0,5 
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ID Název Popis řešení požadavku Pracnost/MDs 
Rozpad pracnosti 
po rolích /MDs 

4d Úpravy kontrol: 
CN7090, CN7350, 
PL2200, PL2202, 
CN7440, PL2256, 
CN0541, CN0551, 
CN0806, CN0702 

Poskytnuty budou případné potřebné 
konzultace. 

1 Architekt/analytik 

 

1 

4e 

 

Úprava kontroly: 
PL2252, CT7530 

Na základě upřesnění požadavku 
budou upraveny, otestovány a 
nasazeny algoritmické kontroly. 

3 Architekt/analytik 

1 

Programátor 

2 

5 Nové kontroly 
CN8400, CT7500, 
CN8401, CN8402, 
CN8403, CN8404, 
PL2203, PL2101, 
PL0656 

Poskytnuty budou případné potřebné 
konzultace. 

2 Architekt/analytik 

1 

Programátor 

1 

6 

 

Úprava podmínky 
úplnosti CD0070 

Bude upravena podmínka CD0070 a 
nasazena na jednotlivá prostředí. 

2 Architekt/analytik 

1 

Programátor 

1 

7 Zrušení kontrol: 

PL0901 

Nejsou požadovány činnosti NESS 0 0 

9 Příprava 
testovacího 
prostředí 

Proveden bude přenos metodiky 
z PROD na TEST. 

2 Architekt/analytik 

1 

Administrátor 

1 

Řízení a administrativa projektu 
1 Projektový 

manažer 

 

 

1.3. Součinnost zadavatele 

Konzultace k problematice RIAD. 

Konzultace věcného zadání nových a upravených kontrol. 

Testování nových a upravených kontrol. 

 

1.4. Termín (akceptační milník) 

30.6.2025 
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2. RZ096 – Rozvoj SDAT 

2.1. Seznam požadavků 

ID  Název Popis požadavku Termín 

2a 

 

Úprava zasílání 
upomínek v SDAT 

Zasílání upomínek o nesplnění VP v situaci, kdy 
existuje jakákoliv očekávaná akce v případě chyb 
MVK 

17.12.2025 

2b Úprava zasílání 
automaticky 
generovaných zpráv o 
výsledcích zpracování 

Úprava rozsahu zasílaných automatických e-
mailů souvisejících s vyhodnocováním dat 
AnaCredit 

17.12.2025 

10 

 

Příprava produkčního 
prostředí 

Nastavení provozních parametrů prostředí SDAT 
PROD pro sběr dat AnaCredit. 

Nasazení případných úprav funkcionality. 

17. 12. 2025 

 

2.2. Návrh řešení 

ID Název Popis řešení požadavku Pracnost/MDs 
Rozpad pracnosti 
po rolích /MDs 

2a 

 

Úprava zasílání 
upomínek v SDAT 

Sestavování upomínek bude rozšířeno o 
další požadované situace, které budou 
přesně specifikovány na základě detailní 
analýzy, včetně celkového dopadu do 
funkcionality sestavování upomínek. 

Rozsah sestavování upomínek bude 
nastavitelný pro jednotlivé výkazy na 
způsobu zpracování. 

25 Architekt/analytik 

7 

Programátor 

10 

Tester 

7 

Administrátor 

1 

2b Úprava zasílání 
automaticky 
generovaných 
zpráv o výsledcích 
zpracování 

Rozesílání notifikačních emailů o 
výsledcích zpracování vydání a 
mezivýkazových kontrol bude obecně 
upraveno tak, aby notifikace byly 
zasílány na základě výsledku zpracování.  

Rozsah rozesílání notifikačních emailů 
bude nastavitelný pro jednotlivé výkazy 
na způsobu zpracování. 

25 Architekt/analytik 

7 

Programátor 

10 

Tester 

7 

Administrátor 

1 

10 

 

Příprava 
produkčního 
prostředí 

Poskytnuty budou potřebné konzultace. 
1 Architekt/analytik 

1 

Řízení a administrativa projektu 
5 Projektový 

manažer 
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2.3. Součinnost zadavatele 

Úvodní projednání problematiky. 

Průběžné konzultace v rámci vypracování návrhu řešení a realizace. 

Zajištění dostatečných reálných příkladů používání. 

Zajištění informací a stanoviska od vykazujících subjektů. 

Oponentura a projednání návrhu řešení. 

2.4. Termín (akceptační milník) 

17.12.2025 
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3. Odhad pracnosti 

Potřebné služby Zhotovitele je možné čerpat na základě prováděcích smluv dle Článku I., bodu 2 smlouvy ev. č. 
92-225-24, v němž se Zhotovitel zavazuje poskytnout na vyžádání práce spočívající v úpravách, rozvoji a 
parametrizaci SW řešení. Cena je stanovena na základě hodinové sazby a pracnosti jednotlivých profesí/rolí, 
která byla nabídnuta v rámci otevřené veřejné soutěže a je součástí smlouvy.  

 

ID název Celková 
pracnost/člověkodnů 

Celková cena1 

RZ096 etapa 1 

30.6.2025 

Metodika ANA20260101 17,5 268 500,- Kč 

 

RZ096 etapa 2 

17.12.2025 

Metodika ANA20260101 56 730 400,- Kč 

 
1 1 člověkoden (1MD; tj. 8 h práce) 
2 Cena je v Kč bez DPH 
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4. RZ098 – Metodika METVB20260101 – výkaz UVIS 

Sloupec (záhlaví) Význam – zadávané hodnoty 

# - označení požadavku RZ098 Metodika METVB20260101 – výkaz UVIS 

Popis požadavku 

Výkaz UVIS sbírá granulární data o úvěrech zajištěných residenční 
nemovitostí s kvartální frekvencí. S cílem zachytit podrobněji životní 
cyklus jednotlivých úvěrů došlo v minulosti k rozšíření sběru o další 
etapy v životním cyklu úvěru – vznik, navýšení, refinancování, 
čerpání… Současně nastavená granularita v datové oblasti UVIS01_11 
– nové úvěry je omezena primárním klíčem pouze u atributu 
Identifikátor sledovaného úvěru (L0125). 

Z důvodu kvartálního sběru dat může v průběhu jednoho 
referenčního období dojít u sledovaného úvěru k několika změnám, 
které v současné podobě výkazu není možné zachytit, protože je 
nutné zachovat u každého sledovaného úvěru jeho unikátní 
identifikátor v průběhu jeho existence a duplicitní vykázání řádků se 
stejným L0125 není možné. 

V rámci úprav metodiky METVB2026 požadujeme úpravu primárního 
klíče datové oblasti UVIS01_11 tak, aby obsahoval kromě parametru 
L0125 i současný atribut UVS0044 – stav úvěru, který definuje 
konkrétní etapy v životním cyklu úvěru. Bude to změna: původní 
ukazatel zanikne a vznikne nový parametr. Změna atribut UVS0044 na 
parametr má za následek nutnou úpravu úložiště dat UVIS v databázi 
SDAT. Zároveň je z důvodu změny atributu nutné provedení 
aktualizace kontrol UVIS, které obsahují atribut UVS0044.  

Z důvodu úpravy úložiště dat výkazu může být případně nutné 
upravit také algoritmickou kontrolu 025 a 031. Zde bude třeba 
konzultace a podpora od dodavatele. 

 

Nutná úprava kontrol: 007, 018, 020, 022, 026, 028. 

Oblasti dopadů Interní aplikace SDAT, moduly: Výkazy, Knihovna. 

Popis dopadů V textu pro jednotlivé požadavky  

Důvod změny 

Účelem návrhu je umožnění vykazování více úvěrů se stejným ID 
(L0125), ale jiným stavem úvěru (UVS0044) v jednom referenčním 
období. Bude tak možné v jednom období vykazovat úvěry, u kterých 
dojde v průběhu času ke změně (ve formě dodatku k úvěrové 
smlouvě), jež vyústí ve vykazovací povinnost banky. 

Důsledky nerealizace změny 

Současná podoba výkazu UVIS znemožňuje vykazování více úvěrů se 
stejným ID (atribut L0125) v jednom referenčním období, což naráží 
na věcně správné vykazování a tím i na efektivní kontrolu plnění 
zákonných limitů úvěrových ukazatelů podle § 45a odst. 1 zákona o 
České národní bance prováděnou sekcí finanční stability. 

Autor / Zdroj 

Související změnové požadavky  

Řešitel (zodpovědná osoba) Ness Czech s.r.o. 

Datum vzniku  

Požadované datum vyřešení 17.12.2025 
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Sloupec (záhlaví) Význam – zadávané hodnoty 

Pracnost a cena prací na vyžádání 
jednotlivých profesí 

Architekt/analytic 

Počet MDs: 4 

Celková cena: 74 400,- Kč 

Programátor 

Počet MDs: 3 

Celková cena: 36 000,- Kč 

Tester 

Počet MDs: 3 

Celková cena: 22 800,- Kč 

Administrátor/Provozní programátor 

Počet MDs: 0 

Celková cena: 0,- Kč 

Projektový manažer 

Počet MDs: 0,5 

Celková cena: 7 500,- Kč 

 

(cena za 1 člověkoden pro jednotlivé profese je bez DPH) 

Pracnost a cena souvisejících 
rozvojových konzultací 

0 

Celková pracnost (člověkodní) 10,5 

Celková cena 140 700,- Kč 

 

 

4.1. Seznam požadavků 

 

ID Název Popis požadavku Termín 

1 Úprava kontrol SQL 
číslo: 025 a 031. 

V souladu s metodickou změnou je třeba upravit 
stávající kontroly SQL číslo 025 a 031. 

31.8.2025 

2a Metodická úprava: zánik 
ukazatele UVS0044 a 
vznik nového 
dynamického 
parametru obsahující 
datumovou složku.  

Metodická úprava: zánik ukazatele UVS0044 a 
vznik nového dynamického parametru obsahující 
datumovou složku.  

31.8.2025 

2b Úprava 
konsolidovaných úložišť, 
nové úložiště pro 
upravovanou datovou 
oblast.  

Na všech prostředích 
SDAT. 

Úprava konsolidovaných úložišť, nové úložiště 
pro upravovanou datovou oblast. 

31.5.2025 
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4.2. Návrh řešení 

ID Název Popis řešení požadavku Pracnost/MDs 
Rozpad pracnosti 
po rolích /MDs 

1 Úprava kontrol 
SQL číslo: 025 a 
031. 

Upravena bude funkce CONST_HIST pro 
práci s více úložišti datové oblasti nebo 
budou dané kontroly řešené formou 
algoritmické kontroly. 8 

Architekt/analytik 

2 

Programátor 

3 

Tester 

3 

2a Metodická úprava: 
zánik ukazatele 
UVS0044 a vznik 
nového 
dynamického 
parametru 
obsahující 
datumovou složku.  

Konzultace při úpravě výkazu UVIS01 

1 

Architekt/analytik 

1 

2b Úprava 
konsolidovaných 
úložišť, nové 
úložiště pro 
upravovanou 
datovou oblast.  

Na všech 
prostředích SDAT. 

Konzultace při úpravě výkazu UVIS01 

1 

Architekt/analytik 

1 

Řízení a administrativa projektu 0,5 Projektový 
manažer 

 

4.3. Součinnost zadavatele 

Úvodní projednání problematiky. 

Průběžné konzultace v rámci vypracování návrhu řešení a realizace. 

Provedení akceptační testů. 

4.4. Termín (akceptační milník) 

17.12.2025 
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5. Odhad pracnosti 

Potřebné služby Zhotovitele je možné čerpat na základě prováděcích smluv dle Článku I., bodu 2 smlouvy ev. č. 
92-225-24, v němž se Zhotovitel zavazuje poskytnout na vyžádání práce spočívající v úpravách, rozvoji a 
parametrizaci SW řešení. Cena je stanovena na základě hodinové sazby a pracnosti jednotlivých profesí/rolí, 
která byla nabídnuta v rámci otevřené veřejné soutěže a je součástí smlouvy. Celková pracnost i celková cena 
zahrnují i související konzultace. 

 

ID název Celková 
pracnost/člověkodnů 

Celková cena1 

RZ-098 Metodika 
METVB20260101 – 
výkaz UVIS 

10,5 140 700,- Kč  

 
1 1 člověkoden (1MD; tj. 8 h práce) 
2 Cena je v Kč bez DPH 

 

 




