

Prováděcí smlouva č. 1

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Česká národní banka

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
a
Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

DES Praha, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106255
Terronská 880
160 00 Praha 6

zastoupená: Ing. Václavem Krejčím, jednatelem společnosti

IČO: 27231151

DIČ: CZ27231151

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s čl. I odst. 3 písm. a) smlouvy o provádění projektových a inženýrských
prací uzavřené dne 8. 9. 2015 (dále jen „řídící smlouva“) tuto prováděcí smlouvu.

Článek I

Předmět, rozsah a místo plnění

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je závazek zhotovitele na základě jeho nabídky ze dne 22. 2. 2016 provést projektové a inženýrské práce pro změnu užívání bytových prostor v objektu objednatele v Plzni, Husova 10 na kanceláře za účelem jejich nájmu třetí osobě.
2. Plnění podle této smlouvy spočívá ve vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení vymezující předmět veřejné zakázky včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška MMR“) včetně ocenění tohoto soupisu (dále jen „DSP“) v souladu se zněním čl. I odst. 1 písm. b) řídící a dále zajištění právní moci tohoto stavebního povolení, případně zajištění souhlasu s provedením ohlášené stavby.
3. Podkladem pro zpracování DSP dle odst. 2 tohoto článku je:
 - a) detailní prohlídka objektu objednatele,
 - b) dokumentace skutečného provedení a prováděcí dokumentace stavby objektu.

Článek II **Lhůty plnění**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění:

- a) zhotovitel zašle objednateli koncept DSP, který bude řešit změny dispozice, k připomínkám nejpozději do 2 týdnů po podpisu smlouvy,
- b) objednatel zašle zhotoviteli připomínky k předloženému konceptu DSP nejpozději do 7 pracovních dnů po obdržení konceptu,
- c) zhotovitel zapracuje připomínky objednatele ke konceptu DSP nebo zašle vyjádření, z jakého důvodu nebyla připomínka objednatele akceptována, nejpozději do 7 pracovních dnů po obdržení připomínek,
- d) zhotovitel zašle DSP upravenou o připomínky ze strany objednatele, nejpozději 3 pracovní dny před předložením konceptu dotčeným orgánů státní správy,
- e) zhotovitel zašle e-mailem soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky MMR včetně ocenění tohoto soupisu nejpozději do 6 týdnů po vypořádání připomínek v souladu s písm. c) tohoto článku,
- f) zhotovitel předá čistopis DSP se zapracovanými požadavky z veřejnoprávního projednání a podá žádost o stavební povolení nejpozději do 11 týdnů po vypořádání připomínek v souladu s písm. c) tohoto článku,
- g) zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební povolení, případně ohlášení stavby, nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení pravomocného stavebního povolení, případně po obdržení souhlasu s provedením ohlášené stavby.

Článek III **Cena plnění**

1. Cena plnění byla stanovena na základě dohody smluvních stran ve výši **251 400 Kč bez DPH**, tj. 304 194 Kč vč. DPH.
2. Zhotovitel předložil objednateli v souladu s přílohou č. 1 řídicí smlouvy – cenová tabulka (tabulky A2, B a D) nabídku na plnění dle této smlouvy ve výši 299 000,- Kč bez DPH (příloha této prováděcí smlouvy), a z této ceny plnění (v Kč bez DPH) poskytne objednateli slevu ve výši 47 600 Kč.
3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.
4. Cena plnění bude uhrazena následovně:
 - a) na cenu plnění poskytne objednatel zálohu ve výši 250 000 Kč vč. DPH, a to na základě dokladu k úhradě vystaveného zhotovitelem nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí čistopisu DSP,
 - b) doplatek ceny bude uhrazen na základě daňového dokladu, ve kterém bude odečtena poskytnutá záloha, a to na základě daňového dokladu vystaveného nejdříve v den předání pravomocného stavebního povolení, případně souhlasu s provedením ohlášené stavby.

Článek IV

Součinnost objednatele

Objednatel umožní zhotoviteli prohlídku objektu objednatele v Plzni, seznámení s aktuálním stavem stavby, technologií a projektovou dokumentací, a to v termínech dle dohody smluvních stran.

Článek V

Uveřejnění smlouvy

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu (celé znění) včetně všech jejích případných změn a dodatků.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Povinnost uveřejnění této smlouvy včetně jejích změn a dodatků je objednateli uložena § 147a ZVZ.
4. Uveřejnění bude provedeno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek VI

Počet vyhotovení a rozsah DSP

1. Koncept DSP bude zaslán v elektronickém vyhotovení (možno i přes úschovnu) na e-mailové adresy pověřených osob objednatele uvedených v čl. VII této smlouvy, přičemž textová část bude ve formátu Word a výkresy ve formátu PDF.
2. Čistopis DSP bude předán v 6 paré v tištěné podobě a 1x na CD-R – doklady budou naskenovány a výkresy budou ve formátu PDF a AutoCAD (DWG), max. 2014, položkový výkaz výměr ve formátu Excel, max. 2010.

Článek VII

Pověřené osoby pro plnění dle této smlouvy

1. Pověřenými osobami objednatele pro jsou:
 - a) Ing. Luděk Erban, tel. 224 412 909, ludek.erman@cnb.cz,
 - b) Ing. Soňa Ondráčková, tel. 736 524 156, sona.ondrackova@cnb.cz
 - c) Ing. Michal Marhoul, tel. 734 391 089, michal.marhoul@cnb.cz.
2. Pověřenými osobami zhotovitele jsou:
 - a) Ing. Václav Krejčí, tel.: 602 646 881, vaclav.krejci@des.cz
 - b) Michal Červenka, tel.: 220 515164, michal.cervenka@des.cz.


Článek VIII Závěrečná ustanovení

1. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Na práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se vztahuje úprava obsažená v řídící smlouvě.
3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jednou.


Příloha: Nabídka zhotovitele ze dne 22. 2. 2016

V Praze dne^{14.3.} 2016

Za objednatele:



Ing. Zdeněk Viriš
ředitel sekce správní



Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Sekce správní

Na Příkopě 28, 115 08 Praha 1

03

V Praze dne^{14.3.} 2016

Za zhotovitele:



Ing. Václav Krejčí
jednatel společnosti

DES Praha, s.r.o.

projektová a konzultační kancelář
Terronská 880/58, 160 00 Praha 6
Tel.: 220 515 164, 172, www.des.cz
IČ: 27231151, DIČ: CZ 272 31 151
(2)

Česká národní banka
Ing. Soňa Ondráčková
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

V Praze dne

22.02. 2016

Věc: Nabídka na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavební úpravy na akci „Expozitura PCR v ČNB, pobočka Plzeň.

Na základě výzvy a po dohodě předkládáme následující nabídku. Nabídka je předkládána v rámci uzavřené Smlouvy o provádění projektových a inženýrských prací (Ev.č.sml. ČNB: 92-176-15).

Identifikace zhotovitele:

název: **DES Praha s.r.o.**, projektová a konzultační kancelář,
sídlo: Na Petynce 152/94, 169 00 Praha 6
IČ: 272 31 151
DIČ: cz 272 31 151

1. Předmět nabídky

Vypracování **projektové dokumentace pro Stavební povolení stavebních úprav za účelem změny v užívání včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle vyhlášky MMR. Zajištění „Stavebního povolení“.**

2. Ocenění jednotlivých prací a činností sazbami dle SOD

2.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení na stav. úpravy:

Dohodnuté náklady stavby..... 5 200 000,- Kč + 21% DPH
Sazba 5,5% z dohodnutých nákladů..... **286 000,- Kč + 21% DPH**

Projektová dokumentace bude včetně soupisu prací, dodávek a služeb dle vyhl. MMR a včetně jejich ocenění dle vyhl. MMR.

2.2. Kalkulace ostatních činností:

-inženýrská činnost (projednání a zajištění „Ohlášení“) 20 hod x 350,- = 7 000,- Kč + 21% DPH

-doprava, předpoklad 6 x výjezd..... 6 x 1000,- = 6 000,- Kč + 21 % DPH
celkem ostatní činnosti **13 000,- Kč + 21% DPH**

celkem cena bez DPH	299 000,- Kč
DPH 21%	62 790,- Kč
Celkem cena včetně DPH	361 790,- Kč

(Autorský dozor na výzvu v hod. sazbě 400,-Kč/hod + doprava 1000,-Kč + sazba DPH 21%).



DES Praha, s.r.o.

projektová a konzultační kancelář

Se sídlem: Terronská 880/58

160 00 Praha 6

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106255

3. Termín plnění

-předložení **konceptu** dispozic k odsouhlasení max do **4 týdnů** od uzavření smlouvy

-předložení **čistopisu dokumentace a podání žádosti o stavební povolení** max do **10 týdnů** od schválení konceptu

4. Ostatní

Všechny ostatní náležitosti budou řešeny v rámci uzavřené Smlouvy o provádění projektových a inženýrských prací (Ev.č.sml. ČNB: 92-176-15).

S pozdravem



ing. Václav Krejčí, jednatel společnosti

DES Praha, s.r.o.

projektová a konzultační kancelář

Terronská 880/58, 160 00 Praha 6

Tel.: 220 515 164, 172, www.des.cz

IČ: 27231151, DIČ: CZ 272 31 151

(2)