

Prováděcí smlouva č. 2

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Česká národní banka

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

zastoupená:

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

DES Praha, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106255
Terronská 880

160 00 Praha 6

zastoupená:

Ing. Václavem Krejčím, jednatelem společnosti

IČO: 27231151

DIČ: CZ27231151

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s čl. I odst. 3 písm. a) smlouvy o provádění projektových a inženýrských
prací uzavřené dne 8. 9. 2015 (dále jen „řídicí smlouva“) tuto prováděcí smlouvu (dále jen
„smlouva“).

Článek I

Předmět, rozsah a místo plnění

1. Předmětem smlouvy je vypracování dokumentace pro stavební povolení na stavbu
„Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC včetně přestěhování malého depotu v objektu
ČNB“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle vyhlášky MMR č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis“) kterou se stanoví podrobnosti
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění tohoto soupisu (dále jen „DSP“), včetně
veřejnoprávního projednání pro vydání stavebního povolení, podání žádosti o stavební
povolení a dále zajištění právní moci tohoto stavebního povolení, případně zajištění souhlasu
s provedením ohlášené stavby.

2. Podkladem pro plnění je:

- a) dokumentace skutečného provedení budovy ústředí, která byla zhotoviteli předána
před uzavřením smlouvy,
- b) ověření proveditelnosti z 06/2016 vypracované zhotovitelem,
- c) detailní prohlídka objektu objednatele a ověření částí dokumentace skutečného

provedení nutných pro zhotovení DSP proti skutečnosti.

3. DSP bude vyhotovena v rozsahu vymezeném v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a bude splňovat náležitosti přílohy č. 5 vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přiměřeně s ohledem na charakter akce.

Článek II

Lhůty plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění:

- a) zhotovitel zašle objednateli koncept DSP bez soupisu nejpozději do 3 týdnů od podpisu smlouvy a zahájí veřejnoprávní projednání a následné podání žádosti o stavební povolení,
- b) objednatel zašle zhotoviteli připomínky k předloženému konceptu DSP bez soupisu nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení tohoto konceptu,
- c) zhotovitel zapracuje připomínky objednatele ke konceptu DSP bez soupisu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich obdržení od objednatele,
- d) zhotovitel předá objednateli DSP bez soupisu se zapracovanými připomínkami objednatele podanou jako součást k žádosti o vydání stavebního povolení v termínu do 6 týdnů od podpisu smlouvy,
- e) zhotovitel zašle objednateli elektronicky koncept soupisu do 8 týdnů od podpisu smlouvy,
- f) zhotovitel zapracuje připomínky objednatele ke konceptu soupisu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich obdržení od objednatele a tento koncept soupisu následně bezodkladně předá objednateli,
- g) zhotovitel předá čistopis DSP včetně zapracovaných připomínek uvedených ve stavebním povolení a včetně seznamu odchylek od DSP podané k žádosti o vydání stavebního povolení nejpozději do 14 týdnů od podpisu smlouvy,
- h) zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební povolení, případně ohlášení stavby, nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení pravomocného stavebního povolení, případně po obdržení souhlasu s provedením ohlášené stavby.

Článek III

Cena plnění

1. Cena plnění je sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy, a činí **130 103,- Kč bez DPH**, tj. 157 321,63 Kč vč. DPH.
2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.
3. Cena plnění bude uhrazena následovně:
 - a) na cenu plnění poskytne objednatel zálohu ve výši 120 000 Kč vč. DPH, a to na základě dokladu k úhradě vystaveného zhotovitelem nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí konceptu soupisu dle čl. II písm. f),
 - b) daňový doklad na cenu plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den převzetí čistopisu DSP podle čl. II písm. g). V daňovém dokladu bude odečteno zádržné ve výši ~~10~~ % z ceny tohoto plnění. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny;

- c) doklad k úhradě zádržného je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den doručení pravomocné stavební povolení, případně ohlášení stavby.

Článek IV **Součinnost objednatele**

Objednatel umožní zhotoviteli prohlídku objektu ČNB po předchozí vzájemné dohodě.

Článek V **Uveřejnění smlouvy**

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu (celé znění) včetně všech jejích případných změn a dodatků.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Povinnost uveřejnění této smlouvy včetně jejích změn a dodatků je objednateli uložena § 147a ZVZ.
4. Uveřejnění bude provedeno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek VI **Počet vyhotovení a rozsah DSP**

1. Koncept DSP bude zaslán v elektronickém vyhotovení (možno i přes úschovnu) na e-mailové adresy pověřených osob objednatele uvedených v čl. VII této smlouvy, přičemž textová část bude ve formátu Word a výkresy ve formátu PDF.
2. DSP, která byla podána jako součást žádosti o stavební povolení, bude předána v 2 paré v tištěné podobě a zaslána v elektronickém vyhotovení (možno i přes úschovnu) na e-mailové adresy pověřených osob objednatele uvedených v čl. VII.
3. Čistopis DSP bude předán v 6 paré v tištěné podobě a v 1 paré na CD-R – doklady budou naskenovány a výkresy budou ve formátu PDF a AutoCAD (DWG), max. 2014, soupis ve formátu XLSX, max. 2010. Soupis nebude obsahovat žádné skryté buňky a vzorce, které používají údaje z buněk mimo oblast tisku.

Článek VII **Pověřené osoby pro plnění dle této smlouvy**

1. Pověřenými osobami objednatele jsou:
 - a) Ing. Petr Žítek, tel. 602 651 375, petr.zitek@cnb.cz,
 - b) Ing. Soňa Ondráčková, tel. 736 524 156, sona.ondrackova@cnb.cz,
 - c) Ing. arch. Michaela Havlíčková, tel. 224 413 419, michaela.havlickova@cnb.cz.
2. Pověřenými osobami zhotovitele jsou:
 - a) Ing. Václav Krejčí, tel.: 602 646 881, vaclav.krejci@des.cz

b) Michal Červenka, tel.: 220 515164, michal.cervenka@des.cz.

Článek VIII **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Na práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se vztahuje úprava obsažená v řídicí smlouvě.
3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

Příloha: Nabídka zhotovitele ze dne 20. 9. 2016

V Praze dne 23. 9. 2016

Za objednatele:



Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní



Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

V Praze dne 23. 9. 2016

Za zhotovitele:



Ing. Václav Krejčí
jednatel společnosti



Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

V Praze dne 20. 09. 2016

Věc: Nabídka na vypracování projektové dokumentace akce „Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC včetně přestěhování malého depotu“.

Na základě výzvy předkládáme následující nabídku. Nabídka je předkládána v rámci uzavřené Smlouvy o provádění projektových a inženýrských prací (Ev.č.sml. ČNB: 92-176-15), dále také Rámcová SOD.

Identifikace zhotovitele:

název: **DES Praha s.r.o.**, projektová a konzultační kancelář,
sídlo: Terronská 880/58, 169 00 Praha 6
IČ: 272 31 151
DIČ: CZ 272 31 151

1. Předmět nabídky

- Vypracování projektové dokumentace „Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC včetně přestěhování malého depotu“. Dokumentace bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace vymezující předmět veřejné zakázky včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle vyhlášky MMR (dle bodu A2 rámcové SOD) a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
- Inženýrská činnost - zajištění stavebního povolení
- Zajištění podkladů potřebných pro provedení inženýrských a projektových prací, dopravu, ocenění soupisu prací a ostatní činnosti



2. Ocenění jednotlivých prací a činností sazbami dle SOD

2.1. Projektová dokumentace:

Předpokládané náklady stavby (ZRN+VRN)	1 904 400,- Kč + 21% DPH
Z toho náklady stavební části bez technologie	972 900,- Kč* + 21% DPH
* POZN VRN rozděleny poměrem cen stavba/technologie	

Dokumentace pro stavební povolení, VŘ a provádění stavby

v rozsahu dle bodu A2 rámcové SOD – 7,0% z předpokládaných nákladů

68 103,- Kč + 21% DPH

Projektová dokumentace CELKEM 68 103,- Kč + 21% DPH

2.2. Kalkulace ostatních činností:

- **inženýrská činnost** (projednání a zajištění stavebního povolení vč. kladného projednání s DOSS z hlediska památkové péče)
80 hod x 350,- Kč = 28 000,- Kč + 21% DPH
- **doprava**, předpoklad 5 x výjezd
4 x 500,- = 2 000,- Kč + 21 % DPH
- **zajištění podkladů** pro provedení inženýrských a projektových prací (prohlídka objektu a ověření souladu se získanými podklady vč. specialistů VZT, ZTI, statika, elektro, stavební část)
40 x 350,- = 14 000,- Kč + 21 % DPH
- **ocenění soupisu prací, dodávek a služeb**
20 hod x 350,- Kč = 7 000,- Kč + 21% DPH
- **ostatní činnosti** – zajištění podkladů od technologické části (výtah) a konzultace s technologií 40 x 350,- = 14.000,- Kč + 21 % DPH

Ostatní činnosti CELKEM 62 000,- Kč + 21% DPH

Celkem cena body 2.1. a 2.2. bez DPH	130 103,- Kč
DPH 21%	27 321,63,- Kč
Celkem cena včetně DPH	157 321,63,- Kč

(Autorský dozor na výzvu v hod. sazbě 400,-Kč/hod + doprava 500,-Kč + sazba DPH 21%).

3. Termín plnění

- dokumentace pro stavební povolení do 3 týdnů od podpisu SOD
- veřejnoprávní projednání a podání žádosti o stavební povolení do 6 týdnů od podpisu SOD (předpoklad)




zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106255

- vydání stavebního povolení (předpoklad) do 12 týdnů od podpisu SOD
- koncept dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech vymezující předmět veřejné zakázky včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle vyhlášky MMR a oceněného soupisu stavebních prací do 8 týdnů od podpisu SOD
- čistopis dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech vymezující předmět veřejné zakázky včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle vyhlášky MMR a oceněného soupisu stavebních prací a to včetně zpracovaných připomínek plynoucích ze stavebního povolení do 14 týdnů od podpisu SOD

4. Ostatní

Všechny ostatní náležitosti budou řešeny v rámci uzavřené Smlouvy o provádění projektových a inženýrských prací (Ev.č.sml. ČNB: 92-176-15).

S pozdravem



ing. Václav Krejčí, jednatel společnosti

DES Praha, s.r.o.
projektová a konzultační kancelář
Terronská 880/58, 160 00 Praha 6
Tel.: 220 515 164, 172, www.des.cz
IČ: 27231151, DIČ: CZ 272 31 151
(2)