

Prováděcí smlouva č. 3

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená:

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

DES Praha, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106255

Terronská 880

160 00 Praha 6

zastoupená:

Ing. Václavem Krejčím, jednatelem společnosti

IČO: 27231151

DIČ: CZ27231151

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s čl. I odst. 3 písm. a) smlouvy o provádění projektových a inženýrských
prací uzavřené dne 8. 9. 2015 (dále jen „řídicí smlouva“) tuto prováděcí smlouvu.

Článek I

Předmět, rozsah a místo plnění

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je vypracování dokumentace pro provedení stavby „Přemístění studoven odborné knihovny a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB“ vymezující předmět veřejné zakázky včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle vyhlášky MMR č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis“) včetně ocenění tohoto soupisu (dále jen „DPS“) v souladu se zněním čl. I odst. 1 písm. c) řídicí smlouvy
2. Podkladem pro zpracování DPS dle odst. 2 tohoto článku je:
 - a) detailní prohlídka objektu objednatele,
 - b) dokumentace skutečného provedení a prováděcí dokumentace stavby objektu předaná zhotoviteli před podpisem smlouvy
 - c) dokumentace skutečného provedení budovy ústředí, která byla zhotoviteli předána před uzavřením smlouvy,
 - d) projektová dokumentace pro stavební povolení „Přemístění studoven odborné knihovny přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB“ vypracovaná

společností CONSILIUM ai, s r.o. včetně oprav zapracovaných po vydání stavebního povolení a seznamu těchto oprav, předaná zhotoviteli před podpisem smlouvy.

Článek II

Lhůty plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění:

- a) zhotovitel předá objednateli koncept DPS bez soupisu k připomínkám nejpozději do 9 týdnů po podpisu smlouvy,
- b) zhotovitel předá objednateli koncept soupisu k připomínkám nejpozději do 11 týdnů po podpisu smlouvy,
- c) zhotovitel předá čistopis DPS se zapracovanými připomínkami podle písm. a) a b) nejpozději do 2 týdnů od obdržení připomínek objednatele ke konceptu soupisu.

Článek III

Cena plnění

1. Cena plnění je sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy, a činí **361 580,- Kč bez DPH**, tj. 437 511,80 Kč vč. DPH.
2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.
3. Cena plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného nejdříve v den předání a převzetí čistopisu DPS se zapracovanými připomínkami objednatele.

Článek IV

Součinnost objednatele

Objednatel umožní zhotoviteli prohlídku objektu ČNB po předchozí vzájemné dohodě.

Článek V

Uveřejnění smlouvy

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu (celé znění) včetně všech jejích případných změn a dodatků.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Povinnost uveřejnění této smlouvy včetně jejích změn a dodatků je objednateli uložena § 147a ZVZ.
4. Uveřejnění bude provedeno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek VI

Počet vyhotovení a rozsah DPS

1. Koncept DPS bude zaslán v elektronickém vyhotovení (možno i přes úschovnu) na e-mailové adresy pověřených osob objednatele uvedených v čl. VII této smlouvy, přičemž textová část bude ve formátu Word a výkresy ve formátu PDF.
2. Čistopis DPS bude předán v 6 paré v tištěné podobě a 1x na CD-R – doklady budou naskenovány a výkresy budou ve formátu PDF a AutoCAD (DWG), max. 2014, soupis ve formátu XLSX, max. 2010. Soupis nebude obsahovat žádné skryté buňky a vzorce, které používající údaje z buněk mimo oblast tisku.

Článek VII

Pověřené osoby pro plnění dle této smlouvy

1. Pověřenými osobami objednatele jsou:
 - a) Ing. Petr Žítek, tel. 602 651 375, petr.zitek@cnb.cz,
 - b) Ing. Soňa Ondráčková, tel. 736 524 156, sona.ondrackova@cnb.cz
 - c) Ing. arch. Michaela Havlíčková, tel. 224 413 419, michaela.havlickova@cnb.cz.
2. Pověřenými osobami zhotovitele jsou:
 - a) Ing. Václav Krejčí, tel.: 602 646 881, vaclav.krejci@des.cz
 - b) Michal Červenka, tel.: 220 515164, michal.cervenka@des.cz.

Článek VIII

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Na práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se vztahuje úprava obsažená v řídící smlouvě.
3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

Příloha: Nabídka zhotovitele ze dne 20. 9. 2016

Evidenční číslo řídicí smlouvy ČNB: 92-295-15
Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-280-16

V Praze dne 23.9. 2016

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Vírius /
ředitel sekce správy

[Redacted signature]

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

V Praze dne 23.9. 2016

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Václav Krejčí
jednatel společnosti



Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

V Praze dne

20. 09. 2016

Věc: Nabídka na vypracování projektové dokumentace.

Na základě výzvy předkládám následující nabídku. Nabídka je předkládána v rámci uzavřené Smlouvy o provádění projektových a inženýrských prací (Ev.č.sml. ČNB: 92-176-15).

Identifikace zhotovitele:

název: **DES Praha s.r.o.**, projektová a konzultační kancelář,
sídlo: Terronská 880/58, 160 00 Praha 6
IČ: 272 31 151
DIČ: cz 272 31 151

1. Předmět nabídky

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Rozšíření kongresového centra a optimalizace provozu odborné knihovny ČNB“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle vyhlášky MMR a ocenění tohoto soupisu.

2. Ocenění jednotlivých prací a činností sazbami dle SOD

Projektové náklady dle procentuální sazby (cenová tabulka A3):

Předpokládané min náklady stavby.....9 308 000,- Kč (bez DPH)
Sazba 3,5%.....325780,- Kč (bez DPH)

Ostatní náklady (cenová tabulka B, doprava tab. D):

-průzkumy a doplnění potřebných podkladů pro proj. práce	50 hod x 350,- = 17500,-
-ověření souladu vydané dig. dokumentace DSP	10 hod x 350,- = 3500,-
-konzultace detailů (památkáři)	10 hod x 350,- = 3500,-
-ocenění soupisu prací, dodávek a služeb dle vyhl.MMR	34 hod x 350,- = 6300,-
-doprava, předpoklad 10 x výjezd Praha	10 x 500,- = 5000,-
celkem ostatní náklady	35800,- Kč (bez DPH)

celkem projektové a ostatní náklady bez DPH	361580,- Kč
DPH 21%	75931,80 Kč
Celkem cena včetně DPH	437511,80 Kč