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[bookmark: _GoBack] SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
mezi:

Českou národní bankou
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
zastoupenou:		Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
			a
			Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického
IČO:	48136450
DIČ:	CZ48136450
(dále jen „objednatel“ či “ČNB“)

a

………………….
………………….
………………….
………………….
…………………. (doplní uchazeč)

(dále jen „zhotovitel“)




Článek I
Předmět smlouvy, místo plnění
1.	Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést obnovu zdroje chladu pro budovu ČNB v Ústí nad Labem (dále jen „dílo“) dle požadavků objednatele specifikovaných v přílohách č. 1 a 2 v souladu se  zhotovitelem zpracovanou zjednodušenou dokumentací pro provádění stavby (dále jen „DPS“) a zásadami organizace výstavby (dále jen „ZOV“). Popis stávajícího stavu chlazení v objektu objednatele tvoří přílohy č. 4 a 6. Plnění spočívající v obnově zdroje chladu v budově ČNB Ústí nad Labem zahrnuje zejména: 
1.1 vypracování a předání DPS a potřebné dílenské dokumentace 2x v listinné formě a jednou na DVD objednateli,
1.2 vypracování ZOV včetně harmonogramu stavby, který se po odsouhlasení objednatelem stává závazným a je volně připojenou přílohou smlouvy č. 5,
1.3 zajištění záborů a potřebných povolení v souvislosti s přepravou nové blokové chladící jednotky (dále jen „BCHJ“) na místo montáže a demontovaného zařízení k likvidaci,
1.4 demontáž, odvoz a ekologickou likvidaci stávající BCHJ a souvisejících nepotřebných zařízení a konstrukcí,
1.5 provedení ochrany stavebních a jiných konstrukcí před poškozením s důrazem na ochranu hydroizolace,
1.6 úpravu nosné konstrukce pod BCHJ,
1.7 dodávku, montáž a zprovoznění nové BCHJ včetně potřebných rozvodů,
1.8 dodávku, montáž a zprovoznění nových čerpadel včetně izolace,
1.9 dodávka, montáž a zprovoznění míchací a plnící stanice glykolové směsi (glykol -  E STABIL) 
1.10 připojení BCHJ do systému měření a regulace budovy (dále jen „MaR“),
1.11 stavební úpravy a ostatní činnosti potřebné pro montáž nové BCHJ,
1.12 provedení komplexní zkoušky zakončené protokolem, který bude obsahovat veškeré skutečnosti rozhodující pro prokázání správné funkce BCHJ a MaR jako celku,
1.13 vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků platných ČSN a EN a předpisů vztahujících se k dokončení montáže zdroje chladu a dokladů prokazujících splnění všech objednatelem stanovených technických požadavků v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie), 
1.14 předání všech potřebných návodů k instalaci, obsluze a údržbě všech nově instalovaných zařízení včetně podrobné specifikace profylaktické prohlídky v českém jazyce (3 vyhotovení v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické formě ve formátu PDF),  
1.15 seznámení maximálně 5 odborných pracovníků objednatele s obsluhou, provozem a údržbou nově instalovaných zařízení, o jehož provedení zhotovitel vyhotoví protokol, který podepíší všichni určení pracovníci objednatele a osoby pověřené zhotovitelem k seznámení s obsluhou, 
1.16 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSP“) 2x v listinné formě a jednou na DVD,
1.17 provedení ověřovacího provozu po předání díla v období od 1. 6. 2017 – 30. 8. 2017. 
2. V průběhu obnovy zdroje chladu je zhotovitel povinen zajistit:
2.1 koordinaci a součinnost se společností ISS Facility Services, s.r.o., zajišťující pro objednatele servis rozvodů silnoproudu, MaR a rozvodů chladu, která provede příslušné manipulace související s požadavky zhotovitele na vypnutí/zapnutí dotčených zařízení;
2.2 trvalou přítomnost odborného pracovníka zhotovitele na staveništi od zahájení přípravných prací k demontáži do předání díla.     
3. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele provádět profylaktické prohlídky BCHJ v rozsahu a lhůtách stanovených výrobcem zařízení a provádět kontroly těsnosti chladicích okruhů v souladu se zákonem č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů, v závislosti na obsahu chladiva v jednotlivých okruzích. 
4. Dále je povinností zhotovitele provádění mimozáručních a pozáručních oprav za podmínek dle čl. VI.
5. Místem plnění je objekt územního pracoviště objednatele na adrese: Klášterní ul. 3301/11, Ústí nad Labem.

Článek II
Lhůty plnění
1. Zhotovitel je povinen:
a) předat e-mailem objednateli návrh DPS a ZOV včetně harmonogramu plnění nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy k připomínkám,
b) předat čistopis DPS a ZOV včetně harmonogramu do 5 kalendářních dnů od obdržení připomínek objednatele k DPS a ZOV, 
c) dodržet veškeré lhůty stanovené v harmonogramu schváleného objednatelem, který tvoří volně připojenou přílohu č. 5,
d) předat veškeré instalační návody nových zařízení (BCHJ, míchací a plnící stanice a čerpadel) spolu s návrhem DPS a ZOV viz čl. II odst. 1 písm. a),
e) zahájit přípravné práce k demontáži stávajících BCHJ a čerpadel na staveništi u objednatele nejdříve v den předání čistopisu DPS a ZOV,
f) dokončit a předat dílo po úspěšném provedení komplexní zkoušky do 16. 12. 2016,
g) seznámit pracovníky určené objednatelem s obsluhou nových zařízení nejméně 5 kalendářních dnů před zahájením komplexní zkoušky; nejméně 3 kalendářní dny před zahájením seznámení pracovníků obsluhy předá zhotovitel doklady podle čl. I odst. 1 bod 1.15,
h) předat veškeré zbývající doklady či dokumenty dle čl. I odst. 1 body 1.13, 1.14 a 1.16 nejpozději při podpisu protokolu o provedení komplexní zkoušky, pokud nebude dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak,  
i) odstranit případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla, zjištěné při komplexní zkoušce nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání díla,
j) zasílat pověřeným osobám objednatele e-mailem termín provedení profylaktické prohlídky a kontroly těsnosti chladicích okruhů dle čl. I odst. 3 nejpozději 1 měsíc předem. Objednatel navržený termín e-mailem potvrdí nejpozději do 3 pracovních dnů.

2. Objednatel je povinen:
a) předat e-mailem připomínky k návrhu DPS a ZOV nejpozději do 5 kalendářních dnů od převzetí návrhu DPS a ZOV od zhotovitele.

Článek III
Cena a platební podmínky 
uchazeč nedoplňuje ceny, budou doplněny při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
1. Cena plnění dle čl. I odst. 1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním včetně nákladů na provedení všech požadovaných zkoušek, revizí, záboru a veškerých nákladů a poplatků. Cena je podrobně specifikována v příloze č. 3.
2. Cena plnění dle čl. I odst. 1 bude uhrazena následovně: 
a) Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad na cenu plnění nejdříve v den podpisu protokolu o předání díla. V daňovém dokladu bude odečteno zádržné ve výši 10 % z ceny tohoto plnění. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny.
b) Zhotovitel je oprávněn vystavit doklad k úhradě zádržného nejdříve v den podpisu protokolu o úspěšném ukončení ověřovacího provozu.
3. Cena za provedení profylaktické prohlídky podle čl. I odst. 3 činí …………….. Kč bez DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s tímto plněním. Cena bude hrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o provedení profylaktické prohlídky.  
4. Cena za provedení kontroly těsnosti chladicích okruhů podle čl. I odst. 3 činí   …………….. Kč bez DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s tímto plněním. Cena bude hrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o provedení kontroly těsnosti. 
5. Cena mimozáruční a pozáruční opravy bude stanovena jako součet součinu skutečně odpracovaného času a hodinové sazby ve výši …………. Kč bez DPH (za práci v době od 6:00 do 22:00 hod.) nebo hodinové sazby ve výši ……….. Kč bez DPH (za práci v době od 22:00 do 6:00 hod. a ve dnech pracovního klidu) a ceny za výjezd technika na místo opravy ve výši ………….. Kč bez DPH (za výjezd v době od 6:00 do 22:00 hod.) nebo …………… Kč bez DPH (za výjezd v době od 22:00 do 6:00 hod. a ve dnech pracovního klidu) a k takto stanovené ceně bude připočtena cena náhradních dílů a materiálu. Tato cena je konečná a zhotovitel není oprávněn účtovat žádné jiné náklady spojené s tímto plněním.
6. Náhradní díly a materiál bude zhotovitel účtovat maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání náhradního dílu nebo materiálu, že zhotovitel dodal náhradní díl nebo materiál za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu nebo materiálu, a to nejdéle do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy. Zhotovitel je povinen uvést ve vyúčtování v souladu s odst. 6 a 7 tohoto článku s přesnou specifikaci vyměněného náhradního dílu nebo materiálu vč. uvedení jejich cen. Součástí dodávky náhradních dílů nebo materiálu jsou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, apod.). 
7. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna navrhnout druhé smluvní straně změnu paušálních cen uvedených v odst. 3 a 4 a hodinových sazeb, a to v návaznosti na vývoj indexu cen průmyslových výrobců podle CZ-CPA, konkrétně index CM 331, stejné období předchozího roku = 100, průměr za předchozí kalendářní rok, vyhlašovaném Českým statistickým úřadem. Cenu lze zvýšit nebo snížit maximálně o uvedené procento inflace s tím, že u cen dle odstavce 3 a 4 bude základem pro zvýšení nebo snížení ceny paušální cena snížená o cenu výjezdu v pracovní dny v době od 6 do 22 hodin (položka č. 32 přílohy č. 3). Úpravy cen budou prováděny písemnými dodatky ke smlouvě, které nabydou účinnosti dnem účinnosti dodatku. První úpravu cen je možno navrhnout nejdříve 1 rok po podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
8. K cenám bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. U plnění, u kterého bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen doručit daňové doklady na úhradu ceny plnění nejdéle do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž je uskutečnilo zdanitelné plnění. Daň odvede objednatel.
9. Doklad k úhradě bude vedle údajů podle § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB. Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
10. Doklady zasílá zhotovitel elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž musí být vložen jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF. Mimo vlastní fakturu může být přílohou e-mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné doklad zasílat elektronicky, zašle zhotovitel doklad v analogové formě na adresu objednatele:
Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví 
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1,
11. Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
12. Smluvní strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.  

Článek IV
Předání a převzetí plnění
1. Po provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací bude provedena komplexní zkouška, která zahrnuje vyzkoušení díla jako funkčního celku. Vyzkoušení spočívá v ověření možnosti chodu v režimu ručního a automatického ovládání, v simulování nestandardních provozních stavů (zejména reakce na výpadek napájení el. energie, nedostatečný průtok chlazeného média – ethylenglykolu), přenos sumární poruchy a chodu do systému MaR budovy. O provedení úspěšné komplexní zkoušky zhotovitel vyhotoví protokol, který podepíší obě smluvní strany dle odst. 6.
2. Dílo bude předáno nejdříve po podpisu protokolu o provedení komplexní zkoušky, po čistém úklidu dotčených prostor, po předání veškerých požadovaných dokladů dle čl. I odst. 1 body 1.13, 1.14 a1.16, po předání stavebního deníku a po provedení seznámení pracovníků objednatele s obsluhou. 
3. Po předání díla v období od 1. 6. 2017 – 30. 8. 2017, bude proveden ověřovací provoz. V uvedeném období bude zhotovitel poskytovat podporu spočívající v dostupnosti zhotovitele 24 hodin denně na hot-line: ……………… (doplní uchazeč) a v odstraňování poruch v místě plnění s tím, že nástup je nejpozději do 24 hodin po telefonické výzvě s následným bezodkladným potvrzením prostřednictvím e-mailu. 
4. Úspěšným ověřovacím provozem je míněn automatický bezporuchový provoz bez přerušení v běžném provozu objednatele a bez přerušení dodávky chladu do systému chlazení. V případě zjištění vady bude ověřovací provoz přerušen nebo ukončen. Ověřovací provoz bude po odstranění příčin vady opakován v plném časovém rozsahu, nerozhodne-li objednatel o jeho pouhém prodloužení v případě, že vada nebude mít vliv na výrobu aktuálně vyžadované dodávky chladu. Doba trvání prodloužení bude stanovena s ohledem na dobu trvání odstranění vady a ověření obnovené plné funkčnosti díla.
V průběhu ověřovacího provozu proběhne v termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem ověření výkonových parametrů uvedených v příloze č. 2. Pokud instalované zařízení nedosáhne těchto hodnot ani při opakovaném ověření, má objednatel právo na výměnu zařízení s požadovanými parametry. V tomto případě se bude ověřovací provoz v plném rozsahu opakovat.
5.  Po úspěšném ukončení ověřovacího provozu vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny naměřené hodnoty a konstatováno, že ověřovací provoz proběhl v souladu s odst. 4. Protokol podepíší alespoň 2 z pověřených osob za každou smluvní stranu dle odst. 6 
6. Pověřenými osobami smluvních stran jsou:
a) za objednatele: 
David Hastík, tel.: 224 412 993, e-mail: david.hastik@cnb.cz,
Petr Matějka, tel.: 224 412 279, e-mail: petr.matejka@cnb.cz,
Ing. Michal Marhoul, tel.: 224 414 341, e-mail: michal.marhoul@cnb.cz, 
Martin Řehák, tel.: 224 412 640, e-mail: martin.rehak@cnb.cz,
               Ing. Luděk Erban, tel.: 224 412 909, e-mail: ludek.erban@cnb.cz,
b) za zhotovitele:
	…………………., tel.: ………………….., e-mail: ……………….,
      …………………., tel.: ………………….., e-mail: ………………. (uchazeč doplní alespoň 2 osoby včetně požadovaných údajů).
7.	V případě jakékoliv změny v údajích uvedených v předchozím odstavci, je smluvní strana povinna tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem pověřeným osobám druhé smluvní strany, přičemž změna je účinná dnem jejího doručení. 

Článek V
Podmínky plnění, součinnost objednatele
1. Objednatel se zavazuje zajistit zpracování plánu BOZP koordinátorem bezpečnosti práce.
2. Objednatel se zavazuje umožnit za podmínek stanovených v přílohách č. 7 vstupy pracovníků zhotovitele do objektu objednatele a zajistit volný přístup pracovníkům zhotovitele na místo plnění s výhradou omezení z provozních důvodů objednatele. 
3. Objednatel se zavazuje seznámit pracovníky zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění dle této smlouvy, s místními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“) na pracovišti objednatele Zhotovitel se zavazuje tyto podmínky dodržovat.
4. Objednatel se dále zavazuje:
a) umožnit pracovníkům zhotovitele přístup na sociální zařízení;
b) umožnit uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů v souvislosti s plněním dle této smlouvy;
c) poskytnout, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230/400 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje zejména:
a) spolupracovat při tvorbě plánu BOZP s určeným koordinátorem bezpečnosti práce, řídit se tímto plánem na staveništi a respektovat pokyny koordinátora BOZP,
b) vypořádat v rámci připomínkového řízení připomínky objednatele k DPS a ZOV, tím nebude dotčena zodpovědnost zhotovitele za konečnou podobu DPS a ZOV, 
c) zrealizovat dílo v souladu se zhotovitelem vypracovanými čistopisy DPS a ZOV, 
d) provádět plnění dle této smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů Evropských společenství závazných v České republice, příslušných ČSN a EN, požadavků výrobce, touto smlouvou a pokyny objednatele,
e) provádět plnění způsobem, který vyloučí poškození nebo zničení zařízení a rozvodů objednatele a vyloučí rovněž omezení provozu zařízení objednatele nebo jejich odstavení z provozu s výjimkou případů, kdy je toto omezení nebo odstavení povoleno pověřenou osobou objednatele zápisem ve stavebním deníku,
f) v případě jakéhokoliv poškození majetku nebo omezení nebo zastavení provozu neschváleného objednatelem provést neprodleně opravu poškozených zařízení a rozvodů a obnovit urychleně provoz objednatele v plném rozsahu,
g) převzít před zahájením prací protokolárně staveniště a po ukončení prací vrátit protokolárně staveniště objednateli nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání díla,
h) provádět přípravné práce pro plnění v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod. podle odsouhlaseného harmonogramu, 
i) vést stavební deník v souladu s příslušnými předpisy, přičemž deník bude po celou dobu do předání díla uložen u určené osoby zhotovitele a v době provádění ověřovacího provozu u pověřené osoby objednatele,
j) dodržovat bezpečnostní podmínky objednatele uvedené v příloze č. 7,
k) zajistit, aby veškeré práce byly prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky, a to tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele s výjimkou omezení předem dohodnutých s objednatelem,
l) provádět ochranu konstrukcí a zařízení objednatele před poškozením, 
m) v průběhu provádění prací vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný denní úklid a vyčištění staveniště, popř. transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s poskytováním plnění. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele,
n) zajistit vedení montáže odborně způsobilou osobou a určit pověřenou osobu zhotovitele (vedoucího montáže), která bude bez přerušení přítomna na staveništi po dobu provádění prací, tato osoba musí být znalá probíhajících prací a smlouvy a plánu BOZP,
o) při provádění stavby dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a dodržovat plán BOZP, 
p) provádět práce se zvýšeným požárním nebezpečím pouze s platným příkazem vydaným objednatelem,
q) dodržovat požadavky platných předpisů PO včetně zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím,
r) okamžitě řádné plnit své povinností v případě, že objednatel přeruší provádění prací z důvodu porušení předpisů BOZP a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů a dále sjedná okamžitou nápravu,
s) nepřerušovat plnění bez vážných důvodů a pokračovat v něm až do jeho úplného dokončení.
6. Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:
a) budou na staveništi v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, požární ochrany, předpisy na ochranu životního prostředí a bezpečnostní podmínky objednatele,
b) plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě,
c) v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob, 
d) v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen provoz objednatele,
e) plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.
7. Přerušení plnění z důvodů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku zaznamená objednatel do stavebního deníku, popř. do protokolu o provedení profylaktické prohlídky nebo kontroly těsnosti. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušení plnění dle předchozího odstavce tohoto článku není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušení plnění. 
8. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy a je povinen veškerý odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy na své náklady zlikvidovat v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí.
9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v případě omezení nebo znemožnění řádného výkonu činností objednatele v důsledku vadně provedené montáže nebo zásahu pracovníků zhotovitele do jakéhokoliv technologického zařízení objednatele, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli náhradu škody vzniklé omezením nebo znemožněním jeho provozu. Bude-li zhotovitel v prodlení ve lhůtě pro odstranění škody na majetku objednatele, za kterou odpovídá, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škody na náklady zhotovitele.
10. Zhotovitel povede veškeré požadavky, dohody, zápisy a ujednání se společnostmi uvedenými objednatelem jako firmy poskytující součinnost písemnou formou a bude je předkládat v kopii neprodleně kterékoliv z pověřených osob uvedených v čl. IV odst. 5 písm. a).
11. V objektech objednatele je stanoven zákaz kouření, zákaz manipulace s otevřeným ohněm a zákaz svévolného provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, jehož dodržování se zavazuje zhotovitel řádně zabezpečit.

Článek VI
Odstraňování záručních, mimozáručních a pozáručních vad
1. Zhotovitel poskytuje na plnění podle čl. I odst. 1 záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet po podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
2. Záruční, mimozáruční a pozáruční vadu (dále jen „vada“) je oprávněna nahlásit zhotoviteli kterákoliv z pověřených osob objednatele dle čl. IV odst. 6, popř. pracovník technického velínu objednatele (seznam pracovníků technického velínu objednatele bude předán zhotoviteli nejpozději při podpisu protokolu o předání díla) současně s popisem vady na telefonní číslo zhotovitele s nepřetržitou pohotovostní službou: …………………. (doplní uchazeč). Telefonické ohlášení neprodleně potvrdí objednatel na e-mailovou adresu zhotovitele …………………. (doplní uchazeč). V případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu ohlásit pověřeným osobám objednatele. 
3. Zhotovitel se zavazuje, že na telefonicky a následně e-mailem potvrzenou výzvu objednatele zahájí odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího telefonického nahlášení. V případě nepřijetí telefonní výzvy se za čas nahlášení považuje odeslání e-mailové zprávy.
4. Zhotovitel se zavazuje po zahájení opravy pokračovat bez zbytečného přerušení až do úplného odstranění vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 96 hodin od nahlášení vady, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve smluvené lhůtě, má objednatel právo sám zajistit odstranění takové vady a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není v případě záruční vady dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.
6. Zhotovitel se zavazuje, že odstraňování vad bude provádět i mimo pracovní dobu objednatele, pokud to bude pro zachování provozu objednatele nezbytné. 
7. Za každý kalendářní den od nahlášení vady do jejího odstranění se prodlužuje doba záruky o příslušný počet dnů dle odst. 1 tohoto článku.
8. Pokud se v době záruky vyskytnou 3 vady obdobného charakteru na nově instalovaných zařízeních, je zhotovitel povinen neprodleně vyměnit celý funkční blok zařízení, na kterém se vada vyskytla. V případě výskytu další vady po výše uvedené výměně, je zhotovitel povinen neprodleně vyměnit celé zařízení za nové s tím, že nebude významně omezena dodávka chladu do objektu.

Článek VII
Pojištění
1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s poskytováním plnění podle této smlouvy s tím, že pojištění je sjednáno na pojistné plnění nejméně ve výši nejméně 5 mil. Kč (slovy: pět milionů korun českých) a spoluúčastí nejvýše 10 %. Zhotovitel je toto povinen doložit objednateli nejpozději při uzavření smlouvy. 
2. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění zůstane v uvedeném rozsahu a výši sjednáno po celou dobu účinnosti této smlouvy a toto je povinen doložit na výzvu objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy.

Článek VIII
Mlčenlivost 
Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena. 

Článek IX
Uveřejňování smluv a výše skutečně uhrazené ceny 
1. Zhotovitel si je  vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu (celé znění) včetně všech jejích případných změn a dodatků. 
2.	Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/. 
3.	Povinnost uveřejnění této smlouvy včetně jejích změn a dodatků je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4.	Uveřejnění bude provedeno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek X
Další ujednání
Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:
a) zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů,
b) toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů bude odpovídat účelu zpracování, tedy bude obsahovat identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU,
c) objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:
· veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách objednatele, 
· všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, které jsou zabezpečené heslem, a jsou přístupné pouze zaměstnancům objednatele odpovědným za plnění podle smlouvy,
· organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

Článek XI
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání návrhu DPS a ZOV dle čl. II odst. 1 písm. a) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání čistopisu DPS a ZOV dle čl. II odst. 1 písm. b)  je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý kalendářní den prodlení. 
3. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. II odst. 1 písm. f) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý kalendářní den prodlení. 
4. V případě prodlení se zahájením ověřovacího provozu dle čl. II odst. 1 písm. i) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý kalendářní den prodlení.
5. V případě opakování ověřovacího provozu dle čl. IV odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový neúspěšný ověřovací provoz. 
6. V případě, že ověřovací provoz bude pouze prodloužen dle čl. IV odst. 4, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý kalendářní den prodloužení ověřovacího provozu.
7. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro nástup na odstranění poruchy při ověřovacím provozu dle článku I odst. 1 bod 1.16 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý kalendářní den prodlení. 
8. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení odstraňování záruční, mimozáruční nebo pozáruční vady dle čl. VI odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou hodinu prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění záruční, mimozáruční či pozáruční vady dle čl. VI odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou hodinu prodlení.
10. V případě prodlení zhotovitele s provedením profylaktické prohlídky za období stanoveném výrobcem nebo s provedením kontroly těsnosti chladicích okruhů v zákonem stanovené lhůtě je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý kalendářní den prodlení. 
11. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě sjednané pro doručení daňového dokladu na plnění s režimem podle § 92e zákona o DPH je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.
12.  V případě prodlení objednatele v úhradě daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
13. Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů po jeho doručení povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.
14. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody. 

Článek XII
Trvání smlouvy, výpověď smlouvy a odstoupení
1. Smlouva se ohledně závazku zhotovitele provádět stanovené činnosti opakovaně uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou 6 měsíců s tím, že zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu tak, aby skončila nejdříve v den, ke kterému uplyne 5 let po podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Výpovědní lhůta počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
1. V případě zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele je objednatel oprávněn vypovědět smlouvu ve 14 denní výpovědní lhůtě, která počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi zhotoviteli.
1. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran podstatně poruší své smluvní povinnosti, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od této smlouvy. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména:
a) ze strany zhotovitele:
- dílo nebude mít výkonové parametry v souladu s  DPS. 
                 
     	 b) ze strany objednatele:
- neposkytnutí nezbytné součinnosti.

Článek XIII
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Přílohy:	
č.1  -  Specifikace požadavků objednatele na předmět plnění
č.2  -  Vybrané závazné požadavky objednatele na BCHJ a čerpadla a jejich specifikace (doplní uchazeč)
č.3  -  Specifikace cen (bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem dle jeho nabídky)
č.4  -  Popis stávajícího stavu
č.5  -  Harmonogram (volně připojená příloha) 
č.6  -  Výkresová dokumentace (dokumentace stávajícího skutečného provedení)
6.1 situace.dwg
6.2 pohled - Klášterní ulice.dwg
6.3 příčný řez budovou pod chladící jednotkou.dwg
6.4 půdorys - strojovna VZT.dwg
6.5 půdorys střecha - chladící jednotka.dwg
6.6 technologické schéma.pdf
č.7  -  Bezpečnostní požadavky objednatele






V Praze dne ………………………			V ……………. dne ……………….


Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………………….			………………………………….
Ing. Zdeněk Virius					xxxxxxxxxxxxxxxxx                                           
ředitel sekce správní                                                 (doplní a podepíše uchazeč)

…………………………………..
Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického
                                                       














                                                                                                      Příloha č. 1

Specifikace požadavků objednatele na předmět plnění (splnění níže uvedených požadavků objednatele a jejich realizace je zahrnuto do ceny plnění zhotovitele)


Popis obnovy
1. demontáž stávající jednotky RHOSS, CWA 116.1 M 
1. demontáž stávajících čerpadel Grundfos LPD 80-125/117
1. úprava a ošetření stávajících rámů a nosných konstrukcí proti korozi
1. doprava stávající a nové jednotky ze střechy na střechu objektu
1. ekologická likvidace demontovaných zařízení a vzniklých odpadů
1. usazení nové jednotky
1. připojení nové jednotky na stávající datové body MaR, stávající silový přívod a stávající rozvody chladícího média (33% ethylenglykolová směs)
1. doplnění míchací nádoby na chladivo včetně doplňovacího čerpadla
1. provedení všech předepsaných revizí zkoušek a uvedení do provozu
1. výměna tepelných izolací venkovních rozvodů chlazené vody na střeše objektu 
1. dodávka a montáž nových oběhových čerpadel včetně izolace  
Popis stavu po obnově
· obnova čerpadla – náhrada stávajícího dvojitého čerpadla za dvě čerpadla v paralelním zapojení (1 + 1) s proporcionálním řízením výstupního tlaku s kumulovanou účinností 0,6
· doplnění a instalace míchací nádoby s doplňovacím čerpadlem 
· BCHJ dvoukompresorová chladícího výkonu 130kW  ±10% při upravené vody 7/12°C a venkovní teplotě 35°C bude připojen na MaR na stávající datové body
· BCHJ bude mít autonomní řízení s výstupním datovým rozhraním HPPT server pro možný přenos veškerých provozních a stavových hodnot
· veškeré nově instalované komponenty musí být vhodné pro použití s chladící směsí 33% ethylenglykolu 











                                                                                 

        Příloha č. 2

Vybrané závazné požadavky objednatele na BCHJ a jejich specifikace (uchazeč vyplní žlutá pole)
	Vybrané závazné požadavky objednatele na 
BCHJ a čerpadla 
	 Uchazeč vyplní v podbarvených buňkách  závazných požadavků  ANO/NE*

	 
	ZÁVAZNÉ POŽADAVKY OBJEDNATELE NA BLOKOVÉ CHLADÍCÍ JEDNOTKY (BCHJ)*

	1)
	1 ks vzduchem chlazené BCHJ. 
	 

	2)
	požadovaný chladicí výkon nové BCHJ je 130kW +/- 10 % při parametrech upravené vody  7/12°C a teplotě venkovního vzduchu 35°C.
	 

	3)
	Hodnota ESEER (ESEER – evropský součinitel sezónní účinnosti) je 3,9 nebo vyšší za podmínek podle EN 14-511
	 

	4)
	Hodnota EER 35°C 2,6 nebo vyšší za podmínek podle EN 14-511.
	 

	5)
	Hladina akustického tlaku 58 dB (A) v 5 metrech nebo nižší
	 

	6)
	BCHJ musí mít 2 kompresory.
	 

	 
	ZÁVAZNÉ POŽADAVKY OBJEDNATELE NA ČERPADLA

	7)
	Celková účinnost čerpadel v pracovním bodu je 0,6 nebo vyšší.
	 

	8)
	Čerpadla jsou vybavena stavovými bezpotenciálními vývody.
	 

	 9)
	Čerpadla jsou vybavena prvky na ruční řízení na čerpadle případně ovládací skříni.
	 

	*) BCHJ a čerpadla musí splňovat veškeré závazné požadavky zadavatele. V případě, že dodavatel uvede v této tabulce u některého z požadavků "NE", bude jeho nabídka vyřazena z poptávky a dodavatel vyloučen z účasti.




Specifikace


	10)
	Název výrobce BCHJ a její typové označení

	 
	 

	11)
	Název výrobce čerpadel a typové řady nabízených čerpadel

	 
	 







































Příloha č. 3                                                                                                                               

Specifikace cen (bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem)














































 Příloha č. 4
                                  Popis stávajícího stavu

Na střeše objektu je umístěna chladící jednotka RHOSS CWA 116.1 M s těmito parametry:
· chladící výkon při parametrech vody 6/12°C při venkovní teplotě 32°C  134,9kW 
· Hladina akustického tlaku 58 dB (A) v 5 metrech 
· maximální proud 191 A
· nominální proud 98 A
· rozměry 3.106 x 1.206 x 1.970 mm
· váha 1.198 kg
· připojovací hrdla DN100
· nominální průtok chlazené vody 23,2 m3/h 
· dva kompresory s celkovou náplní 32 kg R22
· objem chladícího média je cca 2100 litrů
BCHJ je propojen se strojovnou VZT potrubím DN 100.
Ve strojovně VZT v I. suterénu je umístěno oběhové čerpadlo typ Grundfos LPD 80-125/117  a zásobník vody o objemu 1000 m3.
Chod BCHJ je řízen ze systému MaR budovy pouze spuštěním oběhového čerpadla a povolením chodu (sepnutím bezpotenciálového kontaktu systému řízení). Do systému MaR je dále zavedena zpětné hláška o chodu a sumární poruše. Jednotka je řízena autonomně a je provozována jako zdroj chlazeného média konstantní teploty.

Upozornění: Výkresové podklady (příloha č. 6) je nutno ověřit.
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