
Příloha č. 1.6
DOKLADY A OSTATNÍ DOKUMENTACE POTŘEBNÁ PRO ŘÁDNÝ PRŮBĚH PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

1. Doklady

Zhotovitel je povinen předat objednateli jedno paré všech originálních dokladů se seznamem všech předávaných dokumentů nejpozději 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení příslušného dílčího plnění. Pokud některé doklady budou vystaveny na skupinu výrobků, zhotovitel výrazně vyznačí výrobky použité na stavbě.

Doklady se rozumí zejména:

1.1 doklady o likvidaci všech druhů odpadů vzniklých v souvislosti s realizací stavby provedené v souladu s platnými právními předpisy, 

1.2 technické a bezpečnostní listy prokazující splnění jakosti, technických parametrů a standardů stanovených předanou dokumentací, platnými právními předpisy a platnými ČSN pro všechny materiály, konstrukce, rozvody a zařízení zabudovávané do stavby, které budou předkládány zhotovitelem před jejich zabudováním,

1.3 certifikace k protipožárním konstrukcím,

1.4 potvrzení zhotovitele, že veškeré požární úseky byly zkontrolovány, že jsou provedeny v souladu s dokumentací požární ochrany a že jsou z hlediska požární ochrany bez vad a nedodělků. Kopii tohoto potvrzení zhotovitel předá objednateli do 3 pracovních dnů po dokončení poslední konstrukce s požadavkem na požární odolnost,

1.5 protokoly o provedených tlakových zkouškách nebo zkouškách těsnosti předepsaných platnými právními přepisy nebo platnými ČSN. U rozvodů, jejichž zkoušky budou prováděny po částech, zhotovitel vyhotoví závěrečný protokol o zkoušce, ve kterém přehledně zkompletuje všechny dílčí zkoušky a potvrdí, že byly provedeny zkoušky celého rozvodu. Kopie protokolů předá zhotovitel objednateli nejpozději 3 pracovní dny po provedení zkoušky,

1.6 revizní zprávy vyhrazených zařízení podle platných právních předpisů a platných ČSN. U profesí nebo provozních souborů, jejichž revize budou prováděny po částech, zhotovitel vyhotoví závěrečnou revizní zprávu profese ve které přehledně zkompletuje všechny dílčí revize a potvrdí, že revidovaná profese je zrevidována jako celek. Veškeré revizní zprávy je zhotovitel povinen předat v originálním vyhotovení objednateli nejpozději 3 pracovní dny po provedení revize,
1.7 po provedení všech revizí silnoproudých zařízení nebo rozvodů vyhotoví zhotovitel závěrečnou revizní zprávu, ve které přehledně zkompletuje všechny provedené revize profesí a předá písemné prohlášení, že veškerá silnoproudá zařízení jako celek byla řádně zrevidována,

1.8 protokoly o dalších případných měřeních provedených zhotovitelem v souvislosti se stavbou. Kopie protokolů předá zhotovitel objednateli nejpozději 3 pracovní dny po provedení měření,
1.9 doklady osvědčující hygienickou nezávadnost použitých materiálů,

1.10 prohlášení o shodě, resp. Prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1.7.2013),

1.11 potvrzení o správném a úplném provedení bezpečnostního značení bezpečnostními tabulkami a nápisy v souladu s platnými právními předpisy a ČSN,

1.12 potvrzení o  správném a úplném provedení značení z hlediska požární ochrany v souladu s platnými právními předpisy a ČSN,

1.13 návody k obsluze a údržbě,

1.14 předání průvodní dokumentace k výtahové technologii dle platné legislativy,

1.15 potvrzení servisních organizací, že dodávané výrobky mají zajištěn servis na území České republiky. Pracovní kopie předá zhotovitel objednateli nejpozději 2 pracovní dny před zabudováním výrobku do stavby,

1.16 zápisy o všech provedených zkouškách technologických zařízení včetně jejich vyhodnocení a úplného seznamu provedených zkoušek zkompletované v členění dle předané dokumentace,

1.17 písemné prohlášení zhotovitele, že stavba (její část) je plně funkční a splňuje všechny parametry, standardy a funkce stanovené předanou dokumentací.
2. Ostatní dokumenty

2.1 stavební deník. Po provedení posledního zápisu předá zhotovitel objednateli do 3 pracovních dnů úplný a zkontrolovaný originál stavebního deníku,

2.2 doklady požadované ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení,

2.3 znalecké posudky, stanoviska expertů, odborná vyjádření a další dokumenty obdobného charakteru vypracované zhotovitelem v souvislosti prováděním a uvedením stavby (její části) do provozu. Zhotovitel předá objednateli pracovní kopii do 3 dnů od jejich vyhotovení.
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