Evidencni éislo smiouvy CNB: 92-178-19

SMLOUVA
o rozSifFeni diskové a vypodetni kapacity
integrovaného databazového systému

uzaviena podle § 1746 odst. 2 zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve zn&ni
pozdé¢jsich pfedpisi (déle jen ,,0Z) a zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
0 pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkont (autorsky
zékon), ve znéni pozdgjsich predpisi (dale jen ,,autorsky zakon®),
mezi:

Ceskou ndrodni bankou

Na Piikope 28
115 03 Praha 1
zastoupenou: Ing. Milanem Zirnsakem, feditelem sekce informatiky
a
Ing. Zdetikem Viriusem, feditelem sekce spravni
ICO: 48136450
DIC: CZ48136450

(déle jen ,,objednatel* nebo také ,,CNB“)

Neit Consulting s.r.o.

Washingtonova 1624/5

110 00 Praha 1

zastoupenou: Ing. Radkem Vojtou, jednatelem
ICO: 27369871

DIC: CZ27369871

¢. uctu: 27369879 /kéd banky 5500

(dale jen ,,zhotovitel*)

Preambule

Objednatel provozuje své klicové databizové orientované informaéni systémy na platformé
produktd spole¢nosti Oracle, konktrétné na Integrovaném databazovém systému Oracle
Exadata (dale jen ,[DSOE®). Z diivodu implementace novych informaénich systéma a jejich
naroki na prostor pro data a vypoletni vykon pfestava stavajici diskova kapacita dostupna
v systemu IDSOE dostacovat a je nutno ji rozsifit. TaktéZ je nutno roz&i¥it vypocetni kapacitu
IDSOE.

Vzhledem k tomu, Ze IDSOE je specializované zafizeni zahrnujici spoleind HW, SW
komponenty a procedury pro jejich spravu, musi byt navrhované rozsifeni certifikované
spolecnosti Oracle pro tento integrovany systém a nesmi narusit jeho funkce a kompaktnost.
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Z divodu zasadni dulezitosti predmétného IDSOE pro provoz informaénich systémi
objednatele stanovuje objednatel dale uvedené pozadavky, lhaty, platebni podminky, smluvni
pokuty a dalsi smluvni ujednani, které z této dilezitosti pro objednatele vychazeji.

Clanek I
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje dodat, nainstalovat a implementovat HW a SW prvky blize
specifikované v pfiloze ¢. 1 této smlouvy pro doplnéni a rozsiteni diskové a vypocetni
kapacity stavajiciho IDSOE objednatele, implementovat je do stavajictho IDSOE
objednatele, a to v souladu s¢l. I této smlouvy, dodat ptisluiné licence, které tuto
implementaci pln¢ pokryvaji, doplnit stavajici dokumentaci skute¢ného stavu
implementace IDSOE (dale téz ,.dilo*). Dilo bude realizovano ve tfech dil¢ich plnénich:

a) Prvni dil¢i plnéni zahrnuje vytvoreni realiza¢ni studie, dopravu a uloZzeni HW prvki
pro rozsifeni diskové a vypocetni kapacity IDSOE do obou instalaénich lokalit dle
odstavce 4 tohoto ¢lanku v souladu se specifikaci uvedenou v piiloze €. 1 a piilohou
¢. 2 této smlouvy, fyzickou instalaci HW prvki véetné jejich napojeni na pfisluiné
komponenty stavajicich IDSOE v instalacni lokalit¢ Zli¢in, implementaci rozsifeni
diskové a vypocetni kapacity véetné¢ konfigurace dodanych SW prvka IDSOE ¢&i
rekonfigurace jiz diive provozovanych SW komponent a aktivaci potiebnych SW
licenci a ovéfovaci provoz rozSiteného IDSOE v lokalit¢ Zli¢in po dobu
2 kalendainich tydnd.

b) Druhé dil¢i plnéni zahrnuje fyzickou instalaci HW prvki véetné€ jejich napojeni
na pfislusné komponenty stavajicich IDSOE v instalaéni lokalit¢ Senovazna (dle
odstavce 4 tohoto ¢&lanku) a implementaci roziifeni diskové a vypocetni kapacity
véetné konfigurace dodanych SW prvka IDSOE ¢&i rekonfigurace jiz diive
provozovanych SW komponent a aktivaci potfebnych SW licenci, zaskoleni
zaméstnancll a ovéfovaci provoz rozsiteného IDSOE po dobu 2 kalendainich tydnii
v lokalit¢ Senovazna ve spolupraci s jiz roz$ifenym IDSOE v lokalité Zli¢in.

c) Tieti diléi plnéni zahrnuje aktualizaci dokumentace skute¢ného stavu IDSOE
po realizaci jeho roz§ifeni.

2. Pfedmétem této smlouvy je dale zavazek zhotovitele poskytovat objednateli provozni
podporu podle ¢l. VI této smlouvy, a to ode dne podpisu protokolu o pifevzeti prvniho
dil¢iho plnéni obéma smluvnimi stranami.

3. Soucésti plnéni dle odstavce 1 tohoto ¢lanku je provedeni zaskoleni zaméstnanci
objednatele a dodani administratorské a uzivatelské dokumentace vyrobce IDSOE k HW
a SW prvkiim instalovanym dle této smlouvy.

4. Mistem plnéni budou prostory vypocetniho stfediska v objektu objednatele na adrese:
Na Piikopé 28, 115 03 Praha 1 (lokalita ,,Senovazna®) a Strojirenskd 175, Praha 5
(lokalita ,,Zli¢in‘).

5. Predmétem této smlouvy je zavazek objednatele poskytnout potfebnou souéinnost
a zaplatit za poskytnutd plnéni ceny dle ¢l. V této smlouvy.

6. Dilo dle odstavce 1 tohoto ¢lanku musi splitovat funkéni pozadavky uvedené v piiloze
¢. 2 této smlouvy.
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Clanek II
Priubéh plnéni

1. Dilo podle €l. I odst. 1 bude realizovano v nize definovanych etapach, které budou
pfedmétem akceptace podle &l. IV takto:

1. etapa: Vytvofeni realizaéni studie.

Prvni etapa zahrnuje vypracovani realiza¢ni studie za vyuZiti Sablony dle pfilohy ¢. 3
této smlouvy, kterd ma za ucel detailng zmapovat skuteény stav stdvajiciho IDSOE
objednatele (napf. provozované HW a SW komponenty IDSOE a jejich verze,
konfigurace diskovych oblasti a ptistupt k databdzim provozovanym na IDSOE apod.)
a provérit _realizovatelnost roziifeni diskové a vypocetni kapacity IDSOE
s minimdlnim ¢ Zadnym dopadem na provoz/dostupnost informaénich systému
objednatele umisténych a provozovanych na danych IDSOE a pfi zachovani
provozniho a bezpeénostniho zabezpedeni. Studie bude obsahovat zejména:

a. ovefeni redlného stavu IDSOE objednatele, ktery bude zachycen ve studii, a na
jeho zakladé pak detailni popis krokii realizace rozsiteni diskového prostoru
a vypocetni kapacity IDSOE objednatele v obou instalaénich lokalitach (viz
¢l. I odst. 4 smlouvy),

b. navrh implementace nové dodédvanych HW a SW prvka tak, aby byla
maximalné vyuZita kapacita a vykonnost nové dodanych prvki z pohledu
rozloZeni zatéZe a provozu mezi jednotlivymi komponentami IDSOE, a zaroven
aby konfigurace doplnénych IDSOE vyhovovala pravidliim vyrobce IDSOE,

¢. Casovy harmonogram implementace dila a poZadavky na soudinnost a kapacity
objednatele,

d. navrhy testovacich scénéatt pro akceptaci prvniho a druhého diléiho plnéni (viz
niZe), které museji zajistit ovéfeni splnéni viech pozadavkd objednatele
na rozsifeni diskové a vypocetni kapacity podle ptilohy &. 2 této smlouvy,

¢. pripadné nové identifikované skute¢nosti (soucinnost, viceprace apod.) nad
ramec nabidky zhotovitele.

2. etapa: Realizace prvntho diléiho plnéni v lokalité Zligin.
Druhé etapa zahrnuje realizaci prvniho dil¢iho plnéni dle &l. I odst. 1 pism. a). Cinnosti
spoCivajici v realizaci tohoto dilétho plnéni zabezpeuje zhotovitel v mistd plnéni (ne
vzdaleng), neni-li stanoveno v ramci realizaéni studie jinak.

3.etapa: Realizace druhého dil¢iho plnéni v lokalité Senovazna.

Treti etapa zahrnuje realizaci druhého diléiho plnéni dle &l. 1 odst. 1 pism. b). Cinnosti
spoCivajici v realizaci tohoto diléiho plnéni zabezpetuje zhotovitel v miste plnéni (ne
vzdalen€), neni-li stanoveno v ramci realizaéni studie jinak.

4.etapa: Realizace tietiho diléiho pInéni — aktualizace dokumentace.

Tato etapa se bude sestdvat z nasledujicich krokti a ginnosti zabezpecuje zhotovitel,
nebude-li dohodnuto smluvnimi stranami jinak:

a. aktualizace dokumentace skutedného zapojeni a konfigurace IDSOE - tyka se
HW a SW prvkiti dodanych zhotovitelem:

i. zapracovéani/aktualizace popisu findlniho stavu IDSOE po rozSifeni
diskové a vypocetni kapacity, ktery musi obsahovat viechny nezbytné
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informace pro instalaci HW a SW prvki nad ramec jejich defaultniho
nastaveni (skuteny stav zapojeni, nastaveni komponent IDSOE,
postupll  pfijejich  provozu, nastaveni vzdaleného  pfistupu
administratord IDSOE objednatele, nastaveni Gétdi ¢i bezpe¢nostnich
opatteni atd.),

ii. vypracovani dokumentace pro podporu provozu IDSOE po rozsifeni,
neni-li jiz obsaZena vyse, tedy:

1. postupy pro vypnuti/zapnuti IDSOE pro ptipad fizenc¢ho
odstaveni, tj. popis postupu Fizeného vypnuti lokality tak, aby
byl zaji$tén provoz ve druhé instalaéni lokalité.

2. havarijni postupy pro piipad vypadku nékterych komponent
dodaného IDSOE (obvyklé/odekdvané zavady), tj. popis
pro administratory IDSOE, co maji zajistit v piipadé vypadku
nékteré z komponent na jednom z IDSOE (troubleshooting),

3. doporugené provozni postupy, tj. doporuceni pro administratory,
jaké  &innosti/kontroly by  mély provadét  rutinné
denn&/tydn&/mésiéné na implementovaném IDSOE. Popis
postupu komunikace s externi podporou IDSOE/zhotovitelem,
tj. komwkdy/jak hlasit provozni zavady (nesmi byt v rozporu
s ¢l. VI smlouvy);

b. dodéni nebo zpfistupnéni dokumentace vyrobce dodanych HW a SW prvku,
jejichz seznam je uveden v pfiloze ¢. 1 této smlouvy, v &eském, piipadné
anglickém jazyce zejména utechnickych materiald, na Internetu  obecné
dostupnych manuali ¢ schémat atd.

Béhem druhé etapy bude provadéno pribéZné zaSkoleni maximalné 8 odbornych
zaméstnanch objednatele (3x role DBA, 4x spravce operaéniho systému Oracle Linux, 1x
role véeny spravee IDSOE) v délce, kterou urci zhotovitel tak, aby vyskoleni zamé&stnanci
objednatele byli schopni zajistovat bézny provoz a idrzbu véetné konfigurace dodanych
HW a SW prvkii IDSOE. Kromé dedikovanych Skoleni s lektory/odbornymi pracovniky
zhotovitele Ize za zaskoleni povazovat i ugast pracovnikil objednatele pii akceptaci druhé
a tieti etapy v CNB, kdy pracovnici zhotovitele budou popisovat realizované kroky
a pfedavat Ustné piislusné know-how pracovnikim objednatele.

a. Skupina administratord DBA nebo spraved opera¢niho systému Oracle Linux
nemiZe byt z provoznich divodi Skolena najednou, zaskoleni bude probihat
jednotlivé & po dvojicich.

b. Objednatel preferuje, aby zaskoleni probihalo v prostorech objednatele. Bude-li
zaskoleni probihat v prostorach zhotovitele, musi tyto byt v Praze v dosahu
MHD.

Skolicim jazykem muZe byt ¢edtina nebo angli¢tina. Preferovan je Cesky jazyk.
d. Zhotovitel zajisti piipadné potfebné Skolici materialy (Cesky nebo anglicky
jazyk).
Zhotovitel zodpovida za to, Ze provoz SW a HW prvkd nové instalovanych na IDSOE

objednatele je v jednotlivych fazich implementace v souladu s licenénimi podminkami
pouzitého software ¢i sluzeb.

Cinnosti uvedené v odstaveich 1 a 2 tohoto ¢lanku se realizuji v pracovni dny béhem
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standardni pracovni doby objednatele (7:45-16:15 hod. — €asové pasmo mista plnéni),
pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

Clanek I1I
Lhiity plnéni, sou¢innost, povérrené osoby

1. Zhotovitel pfeda objednateli dilo nejpozdéji do 35 tydni ode dne uzavieni této smlouvy,
pfi¢emz:
a) Prvni etapa plnéni musi byt dokon¢ena a pfedana k akceptaci nejpozdéji do 10 tydnii
ode dne uzavieni smlouvy.
b) Oveétovaci provoz v rdmci druhé etapy plnéni musi byt mozné zahdjit nejpozdéji do 17
tydnii ode dne uzavieni smlouvy.
c¢) Oveéfovaci provoz v ramci tieti etapy plnéni musi byt mozné zahdjit nejpozdéji do 22
tydnii ode dne uzavieni smlouvy.
d) Ctvrta etapa plnéni musi byt dokon&ena a predana k akceptaci nejpozdéji do 30 tydni
ode dne uzavieni smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje vytvofit zhotoviteli k instalaci a implementaci HW a SW prvku
potiebné podminky, zejména:

a) umoznit zhotoviteli vykladku a tschovu HW prvka pro rozsiteni IDSOE [v ramci
druhé etapy plnéni] v prostorach objednatele uréenych k instalaci v terminu, o kterém
byl zhotovitelem zpraven nejméné 3 pracovni dny pfedem. Objednatel ptevezme HW
prvky do uschovy a zajisti jejich bezpecné uskladnéni do zahdjeni jejich instalace;

b) umoznit prohlidky mist plnéni uvedenych v¢l. I odst. 4 této smlouvy s ohledem
na fyzické umisténi dodavanych HW prvki pro rozsifeni IDSOE;

¢) na vyZzadani predat zhotoviteli stavajici dokumentaci skuteéného stavu implementace
IDSOE v otevieném formatu v editovatelné podobé, a to do 2 tydni ode dne uzavieni
této smlouvy;

d) zajistit pottebné rekonfigurace viech technickych a programovych systému dotéenych
roz$itenim diskové a vypocetni kapacity IDSOE (napi. systémy zalohovani, SIEM,
HSM);

e) pridélit IP adresy pro doddvané HW prvky pro roz$iteni IDSOE;
f) zajistit pfistup odbornych pracovnikl zhotovitele na pfislusna pracovisté objednatele;

g) v pfipadé pozadavku na 3fazové napdjeni zajistit potfebné zmény v silnoproudych
rozvadécich v mistech instalace na své naklady.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli potiebnou sou¢innost do 2 pracovnich dnii nasledujicich
po doruceni vyzvy zhotovitele.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze dodané HW prvky pro rozsifeni diskové a vypocetni kapacity
IDSOE objednatele budou nové a nepouZité — nepoditaji se vyrobni procesy jako napi.
testy funkénosti.

5. Povéfenymi osobami jsou:
a) za objednatele:
Milos Bina, tel.: +420 224 413 669, e-mail: milos.bina@cnb.cz,
Robert Broz, tel.: +420 224 412 038, e-mail: robert.broz{@cnb.cz;
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b) za zhotovitele:
Robert Emest, tel.: +420 731 428 393, e-mail: robert.erest@neit.cz.

6. V ptipadé zmény povéfenych osob smluvnich stran nebo jejich kontaktnich Gdaji jsou
smluvni strany povinny nahlédsit zménu nasledujici pracovni den po provedeni zmény
na e-mailové adresy povéfenych osob druhé smluvni strany. Zména osob je €inna dnem
jejtho oznameni druhé smluvni strang, a to bez povinnosti uzavirat dodatek k této
smlouve.

Clének IV
AKkceptace, pFedani a prevzeti dila

1. Zhotovitel umozni objednateli kontrolovat prabéh implementace rozsifeni diskové
a vypocetni kapacity IDSOE a za tim ucelem poskytne objednateli potfebnou soucinnost.

2. Akceptaci podléha kazda etapa plnéni. Bez ohledu na niZe uvedené nelze zahdjit proces
akceptace, neni-li provedena akceptace pfedchozi etapy.

3. Akceptace realizaéni studie bude zah4jena jejim pfedanim objednateli.

Akceptace bude probihat ovéfenim, Ze pfedana realizaéni studie je prosta vad, {j. Ze ma
touto smlouvou stanoveny obsah, neobsahuje vnitini logické rozpory a je technicky
i jazykove jednoznacna.

Do 5 pracovnich dni od zahdjeni akceptace realizaéni studie informuje objednatel
pisemné zhotovitele v zavislosti na svych zjiSténich:

a. Ze realiza¢ni studie je bez vad a akceptovana bez vyhrad.

b. Ze realizatni studie obsahuje vady a je akceptovana; vtakovém piipadé
zhotovitel odstrani uvedené vady v objednatelem stanovené lhiité. Nebudou-li
vady v uvedené lhité odstranény, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

c. Ze realizaéni studie obsahuje vady a neni akceptovéna; v takovém piipadé
poskytne objednatel zhotoviteli lhiitu na odstranéni vad. Nebudou-li vady
v uvedené lhiité odstranény, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

O akceptaci prvni etapy sepiSe objednatel protokol, ktery podepiSi povéfené osoby
smluvnich stran dle ¢&l. Il odst. 5 této smlouvy. Pokud je prvni etapa akceptovidna
s vadami, musi protokol obsahovat soupis vad a lhiity k jejich odstranéni.

4. Akceptace druhé etapy plnéni bude zahdjena do 3 dni od okamziku, kdy zhotovitel
pisemné/e-mailem informuje objednatele o tom, Ze je moZno zahajit ovéfovaci provoz
vramci druhé etapy. Akceptace bude probihat uZivanim rozsifeného IDSOE v lokalité
Zli¢in v ostrém provoznim prostiedi objednatele (realizovanim ovéfovaciho provozu), pfi
kterém zaroveni objednatel na rozsifené IDSOE v lokalité¢ Zli¢in aplikuje piislusné
testovaci scéndfe pro akceptaci druhé etapy, popf. t€Z vlastni testovaci scénafe a dalsi
obdobné postupy véetné uziti diagnostickych SW nastrojii, vyjma destruktivnich metod
testovani. Pii tomto postupu bude sledovano, zda rozsitené IDSOE v lokalit¢ Zli¢in
nevykaze vady. Za vadu se povaZuje téZ nesoulad feSeni stouto smlouvou, zejména
s pozadavky objednatele na rozsifeni diskové a vypocetni kapacity podle pfilohy ¢. 2 této
smlouvy a s realizaéni studii. Vyskytne-li se vada branici pokraCovéani ovétovaciho
provozu, prerusuje se akceptace do doby, nez bude vada odstranéna.

5. Nasledujici den po ukoneni ov&fovaciho provozu druhé etapy informuje objednatel
pisemné zhotovitele v zavislosti na vysledcich ovérovaciho provozu:
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10.

a. Ze druha etapa plnéni je bez vad a akceptovana bez vyhrad.

b. Ze druha etapa plnéni obsahuje vady a je akceptovéna; v takovém piipadé
zhotovitel odstrani uvedené vady v objednatelem stanovené lhité. Nebudou-li
vady v uvedené lhite odstranény, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

c. Ze druha etapa plnéni obsahuje vady a neni akceptovéna; v takovém piipadé
poskytne objednatel zhotoviteli lhiitu na odstranéni vad. Po odstranéni vad bude
zopakovan ovéfovaci provoz v plném rozsahu. Nebudou-li vady vuvedené
lhiit¢ odstranény, nebo se v priibéhu opakovaného ovéfovaciho provozu
vyskytnou jiné vady, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Po akceptaci druh¢ etapy plnéni sepiSe objednatel protokol o pfedani a ptevzeti prvniho
diléiho plnéni, ktery podepisi povéfené osoby smluvnich stran dle ¢&l. III odst. 5 této
smlouvy. Pokud je druhd etapa akceptovana s vyhradami, musi protokol obsahovat soupis
vad a lhity kjejich odstran¢éni. V piipad¢ akceptace s vyhradami dojde k piedani
a pievzeti dil¢iho plnéni az po jejich odstranéni.

Akceptace tieti etapy plnéni bude zahdjena do 3 dnl od okamziku, kdy zhotovitel
pisemné informuje objednatele o tom, Ze je moZno zah4jit ovéfovaci provoz tieti etapy.
Akceptace bude probihat uZivanim realizovaného rozsifeni v lokalit¢ Senovazna spolu
s jiz roz8ifenou instalaci IDSOE v lokalit¢ Zli¢in a bude probihat postupem podle
odstavce 4 tohoto ¢lanku obdobné. Po akceptaci tfeti etapy plnéni sepiSe objednatel
protokol o pfedani a pfevzeti druhého diléiho plnéni, ktery podepisi povéiené osoby
smluvnich stran dle ¢l. III odst. 5 této smlouvy. Pokud je tfeti etapa akceptovana
s vyhradami, musi protokol obsahovat soupis vad a lhity k jejich odstranéni. V ptipadé
akceptace s vyhradami dojde k piedani a pievzeti dil¢iho plnéni aZ po jejich odstranéni.

Akceptace aktualizované dokumentace bude zahijena jejim predanim objednateli.
Akceptace bude probihat ovéfenim, Ze aktualizovand dokumentace je prostd vad, tj. Ze
ma touto smlouvou stanoveny obsah, odpovida realizovanému rozsifeni v lokalité Zlic¢in
i lokalit¢ Senovazna, neobsahuje vnitini logické rozpory a je technicky i jazykové
jednozna¢na. Akceptace bude ukoncena nejpozdéji do 3 tydnu od jejiho zahdjeni.

Nasledujici den po ukonéeni akceptace aktualizované dokumentace informuje objednatel
pisemné zhotovitele v zavislosti na svych zji§ténich:

a. Ze aktualizovana dokumentace je bez vad a akceptovana bez vyhrad.

b. Ze aktualizovani dokumentace obsahuje vady a je akceptovéna; v takovém
ptipadé zhotovitel odstrani uvedené vady v objednatelem stanovené lhiité.
Nebudou-li vady vuvedené lhGté odstranény, je objednatel opravnén
od smlouvy odstoupit.

c. Ze aktualizovand dokumentace neni akceptovana; v takovém piipadé je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Po akceptaci aktualizované dokumentace sepiSe objednatel protokol o pfedani a pfevzeti
tretiho dil¢iho plnéni, ktery podepisi povéfené osoby smluvnich stran dle ¢l. III odst. 5
této smlouvy. V ptipadé akceptace s vyhradami dojde k pfedani a prevzeti dil¢iho plnéni
aZ po jejich odstranéni.

Akceptace nema vliv na plynuti Ihit podle dalsich ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel garantuje, Ze:

a) dodané dilo je schopno rutinniho provozu ve standardnim systémovém prostiedi
objednatele (viz ptiloha ¢. 2 této smlouvy),a to i za pravidelného nasazovani
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aktualizaci  (update/upgrade/patch/hotfix) komponent systémového prostiedi
objednatele,

b) poskytl veskeré potiebné licence pro spravny a bezproblémovy provoz dila
a poskytnuté licence odpovidaji licenénim ujednanim dle ¢l. XII,

¢) dodané dilo je funkéni dle piedané dokumentace,

d) vzddleny monitoring IDSOE po implementovaném dile je funkéni, spravné
zabezpefen a monitoruje i HW prvky dodané v ramci dila.

Clanek V
Cena plnéni a platebni podminky

1. Cena dila podle ¢l I ¢ini celkem 26 477 290 K¢ bez DPH. Z toho &ini cena za zaSkoleni
100 000 K& bez DPH. Specifikace ceny dila je obsazena v pfiloze ¢. 5 této smlouvy.

2. Pausalni ceny za provozni podporu v jednotlivych letech jsou obsazeny v piiloze ¢. 5 této
smlouvy.

3. Ceny jednotlivych dil¢ich plnéni budou hrazeny na zdkladé dafiového dokladu, ktery je
zhotovitel opravnén vystavit nejdiive v den podpisu protokolu o pfedani a pievzeti
ptisludného dil¢iho plnéni.

4. Pausilni cena za provozni podporu bude hrazena mésiéné na zakladé danového dokladu

vystaveného nejdiive ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni, kterym je posledni den
kalendafniho mésice, za ktery se plati.

5. Pau8alni cena za provozni podporu poskytovanou po dobu krat$i nez mésic se vypocte
jako alikvotni ¢ast sjednané ceny.

6. K cenam bude u¢tovana DPH v sazbé platné v den uskute¢néni ptislu§ného zdanitelného
plnéni.

7. Ceny plnéni uvedené vodstavci 1 aZz 6 tohoto ¢lanku zahrmuji veskeré naklady
zhotovitele spojené s plnénim podle této smlouvy.

8. Doklad k uhradé (fakturu) zasle zhotovitel elektronicky jako pfilohu e-mailové zpravy
na adresu faktury@cnb.cz ve formatu ISDOC. Pokud neni moZné vytvofit doklad
ve formatu ISDOC, je mozné zasilat jej ve formatu PDF. V jedné e-mailové zpravé smi
byt pouze jeden doklad k uhradé. Mimo vlastni doklad k uhradé miiZe byt piilohou e-
mailové zpravy jedna az sedm piiloh k dokladu ve formatech PDF, DOC, DOCX, XLS,
XLSX. Pfijaty budou i doklady k uhradé v jiném formatu, ktery bude v souladu
s evropskym standardem elektronické faktury. Nebude-li moZné zaslat doklad k thradé
elektronicky, zasle jej zhotovitel v analogové formé na adresu:

Ceska narodni banka

sekce rozpoctu a ucetnictvi
odbor ucetnictvi

Na Piikope 28

115 03 Praha 1

9. Doklad k uhradé bude obsahovat udaje podle § 435 OZ a bankovni t¢et, na ktery ma byt
placeno a ktery je uveden v zahlavi této smlouvy nebo ktery byl pozdéji aktualizovan
zhotovitelem (dale jen ,,ureny ucet™). Datiovy doklad bude nadto obsahovat nalezitosti
stanovené v zdkoné& o dani z piidané hodnoty. Nezbytnou nalezitosti kazdého dokladu je
také ¢&islo této smlouvy (ve formétu ISDOC v poli ID ve skupin¢ Contract References).
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10.

11.

12.

13,

Pokud doklad bude postraddat né€kterou ze stanovenych nalezitosti nebo bude obsahovat
chybné udaje, je objednatele oprdvnén jej vratit zhotoviteli, a to az do lhiity splatnosti.
Nové lhita splatnosti zacind bézet dnem doruéeni bezvadného dokladu.

V piipadé, Ze bude v dokladu k uhradé uveden jiny neZz urleny udet, je povéfeny
pracovnik zhotovitele povinen na zdkladé vyzvy objednatele sdélit na e-mailovou adresu,
ze které byla vyzva odeslana, zda ma byt zaplaceno na bankovni u¢et uvedeny v dokladu,
nebo na urceny ucet. V tomto piipadé€ se doklad k uhradé nevraci s tim, Ze lhiita splatnosti
zacina bézet az dnem doruceni sdéleni zhotovitele podle predchozi véty.

Splatnost dokladu k uhradé je 14 dnG od doruceni objednateli. Povinnost zaplatit je
splnéna odepsanim piislusné ¢astky z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Ke konci kalendainiho roku, nejdéle vSak do 31. 12., je zhotovitel povinen sdélit
prostfednictvim e-mailu povéfené osobé objednatele bud’, jakou ¢ast z uhrazené ceny
za podporu SW prvki v daném kalendainim roce tvofi cena novych verzi pfedstavujicich
jejich technické zhodnoceni nebo Ze k technickému zhodnoceni nedoslo.

Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni § 1991 OZ dohodly, Ze je objednatel opravnén
zapodist jakoukoli svou penéZitou pohleddvku za zhotovitelem, at’ splatnou ¢i nesplatnou,
oproti jakékoli penéZité pohledavce zhotovitele za objednatelem, at’ splatné ¢i nesplatné.

Clanek VI
Provozni podpora

Provozni podpora HW a SW prvkil dila dle této smlouvy bude poskytovdna v obou
instala¢nich lokalitdch a zahrnuje odstrafiovani zavad IDSOE a dal$i niZze uvedené sluzby.
Udrzbu LAN & technickych ochrannych prostiedki na perimetru objednatele zajistuje
objednatel, a proto feSeni zavad v této komponenté zhotovitel nezajist'uje.

Zavadu identifikuje objednatel dle svych mozZnosti a expertnich znalosti a nahlasi ji bud’
dodavateli ptvodni casti IDSOE (spole¢nost Neit Consulting s.r.0.) nebo zhotoviteli.
Pokud nebude objednatel schopen jednozna¢né zdvadu identifikovat, nahlési ji zhotoviteli
a ten je povinen provést identifikaci zavady a bud’ ji odstranit, nebo dolozit (napf. vypisy
z logti apod.), Ze zavada je v pivodni ¢asti zafizeni.

Pro uskuteénéni servisniho zdsahu odbornych pracovnikd zhotovitele v ptipadé detekce
vady na HW a SW prvcich dila dle této smlouvy plati nepfetrzity rezim, tj. pracovnici
zhotovitele budou k dispozici po dobu 24 hodin a 7 dni v tydnu, neni-li dale uvedeno
jinak.

Za kritickou zdvadu se povaZzuje takova zdvada, kterd znemoZiuje pfistup k datim
databazi Oracle provozovanych na IDSOE, at’ uZ v jedné, nebo i vdruhé instala¢ni
lokalité. Mezi kritické zavady dale patii také:

e pieruSeni vzdaleného zrcadleni dat mezi diskovymi prostory IDSOE v jednotlivych
instalaénich lokalitach, které neni zplisobené na komunikaéni trase zajiStované
objednatelem;

e zasadni vykonnostni problémy IDSOE — zpomaleni zpracovani databazi;
e nefunk¢nost software pro fizeni a monitoring IDSOE;
e vypadek neredundantni ¢asti IDSOE nebo selhani redundance;

o detekce narudeni konzistence/integrity dat zpracovavanych v databézich na IDSOE.
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10.

11:

12.

13;

14.

15.

Odstranéni kritickych zdvad musi byt zahajeno do 2 hodin od jejich nahla3eni a na jejich
odstranéni musi zhotovitel pracovat bez zbyteéného odkladu a pieruSeni a musi vyuZzit
vSech prostiedktu k dosazeni napravy. Nebude-li zdvada vyfeSena do 4 hodin od jejiho
nahladeni, je zhotovitel povinen oznamit poZadavek na feSeni zdvady do supportnich
stfedisek vyrobce IDSOE, a to nejpozdéji do 5 hodin od nahla$eni zavady.

Za nekritickou zavadu se povazuje takova zavada dodanych HW ¢&i SW prvkd, kterd
neohrozuje vlastni provoz té€chto prvkl, napiiklad vypadek prvni zredundantnich
komponent (vypocetni ¢i ulozné kapacity, interni komunika¢ni komponenty IDSOE).
Odstranéni nekritické zavady IDSOE bude zahajeno feSenim zavady nejpozdéji do 4
hodin po jejim ohladeni zhotoviteli. Na jejim odstranéni musi zhotovitel pracovat bez
neodiivodnéného preruseni a musi vyuZit viech prostfedkt k dosaZeni napravy.

O Kklasifikaci nahlasenych vad (kritické/nekritické) rozhoduji pracovnici objednatele.

Detekované zavady mohou byt docasné vyfedeny nebo jejich disledky mohou byt
potlaceny také napiiklad pomoci docasného feseni — workaround. Pracovnici objednatele
rozhoduji, zda workaround spliiuje pozadavek na doCasné vyfeSeni ¢i potlaceni dasledki
zavady umoznujici dalsi provoz IDSOE.

e Akceptovany workaround spliiuje zdvazek zhotovitele opravit nahlaenou zavadu.

e Bez ohledu na akceptovany workaround pokracuje zhotovitel v procesu nalezeni
systémového Fedeni trvale odstrafiujici/opravujici nahlaSenou zavadu.

Pozadavky na odstranéni zavad a na ostatni sluzby podle této smlouvy budou piedavany
pisemné, a to na kontaktni e-mail zhotovitele, popt. formou zalogovani zavady
do ServiceDeskového systému zhotovitele. Kontaktni misto pro nahlaseni zadvady musi
byt dostupné 24 hodin denné 7 dnti v tydnu. Kritické zavady objednatel souc¢asné oznami
telefonicky na telefonni ¢islo zhotovitele. PHijeti poZadavku je zhotovitel povinen potvrdit
na kontakt objednatele nejpozdéji do 2 hodin od piijeti pozadavku.

Soucasti podpory HW prvki je i zajisténi jejich zabezpeceného lokalniho/vzdaleného
dohledu.

Soudasti podpory dle této smlouvy je 1 zajisténi pravidelného cyklu patch managementu
v souladu s pozadavky objednatele uvedenymi v piiloze &. 2 této smlouvy.

Zhotovitel v ramci podpory zajisti nové a opravné verze mikrokodu/firmware HW prvki
a nové a opravné verze SW prvki véetné jejich implementace v cyklech a rozsahu dle
doporuceni jejich vyrobce. Soudasti podpory je také informovani objednatele o vydani
novych nebo opravnych verzich a konzultace k témto verzim.

Pokud zavadu zjisti zhotovitel (napf. prostfednictvim monitorovaciho systému), oznami ji
neprodlené objednateli a dal$i postup se fidi ustanovenimi tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze veskera komunikace pfi hlaSeni a feSeni zavad bude
mezi objednatelem a technickymi pracovniky zhotovitele probihat v ¢eském nebo
anglickém jazyce.

Sluzby poskytované zhotovitelem musi vyhovovat technickym a softwarovym
specifikacim a poZadavktim vyrobce pfislu§ného IDSOE.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze pfi vyméné vadného disku ¢i média pro uchovéavani dat
budou na vadném disku ¢i médiu smazana data tzv. degausserem (oznacovéano téz jako
~magnetickd pec”). Smazani dat na disku zajistuji zaméstnanci objednatele. Jiné
komponenty umoZiiujici trvaly zdznam dat nemagnetického charakteru (napf. SSD, Flash
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16.

k7.

apod.) objednatel nevraci a zajisti sam jejich bezpetné smazani a likvidaci.
Kontakty pro poskytovani provozni podpory:
a) za objednatele:

Robert Broz, tel.: +420 224 412 038, e-mail: robert.broz@ecnb.cz,

Vit Bursik, tel.: +420 224 414 482, e-mail: vit.bursik(@cnb.cz;

Kontakt pro potvrzeni piijeti poZzadavku:

e-mail: +idsadmins@cnb.cz

Fax: +420 224 412 133 nebo +420 224 412 271

pfipadné telefonicky nejméné jedné kontaktni osobé objednatele;

“b) za zhotovitele:

Jiti Lazar Zizka, tel.: +420 601 370 165, e-mail: support.cnb@neit.cz.

V piipadé zmény kontaktnich udaji jsou smluvni strany povinny nahlésit zménu
nasledujici pracovni den po provedeni zmény nae-mailové adresy povéfenych osob
druhé smluvni strany. Zména osob je G¢inna dnem jejitho ozndmeni druhé smluvni strang,
a to bez povinnosti uzavirat dodatek k této smlouve.

Clanek VII
Smluvni pokuty, tirok z prodleni

V piipadé prodleni zhotovitele v kterékoliv 1hité dle ¢1. III odst. 1 mé objednatel pravo
pozadovat smluvni pokutu ve vy$i 3 000 K¢ za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni zhotovitele ve lhiitdch pro zahajeni odstratiovani kritické vady ¢i
eskalaci problému do supportnich stfedisek vyrobce IDSOE dle ¢l. VI odst. 4 ma
objednatel pravo pozadovat smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdou hodinu prodleni.

V ptipadé prodleni zhotovitele ve lhit& pro zahdjeni odstrafiovani nekritické vady dle
&l. VI odst. 5 mé objednatel pravo poZzadovat smluvni pokutu ve vysi 200 K¢ za kazdou
hodinu prodleni.

V ptipadé poruseni povinnosti mlcenlivosti pracovniky zhotovitele dle ¢l. IX ma
objednatel pravo pozadovat smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni této povinnosti.

V piipadg, ze zhotovitel nedodrzi kterykoli funkéni &i technicky poZadavek objednatele
uvedeny v piiloze ¢. 2 této smlouvy, ma objednatel prédvo poZadovat smluvni pokutu
ve vy§i 10 000 K& za kazdy jednotlivy piipad nedodrzeni pozadavku. Smluvni pokutu je
objednatel opravnén uplatfiovat do 1 roku po akceptaci druhé¢ etapy.

V piipadé prodleni objednatele s uhrazenim dafiového dokladu zaplati objednatel
zhotoviteli Girok z prodleni podle pfedpisti obéanského prava.

Smluvni pokutou neni dotéen narok na nahradu $kody. Pfipadna odpovédnost zhotovitele
za $kodu zpuisobenou neplnénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy je omezena
celkovou &astkou ve vys§i 15 mil. K&, kterou smluvni strany povazuji za pfedvidatelnou
§kodu.

Clanek VIII
Vlastnictvi, nebezpeéi $kody na véci

Vlastnictvi k HW prvkiim a pravo uZivani SW prvka dodanych dle této smlouvy pfechazi

11



Evidencni éislo smlouvy CNB: 92-178-19

na objednatele dnem podpisu pfisluiného predavaciho protokolu.

2. Dnem pievzeti HW prvki objednatelem do uschovy prechazi nebezpe¢i $kody na téchto
prvcich na objednatele.

Clanek IX
Mi¢enlivost, pojiSténi, bezpe¢nostni pozadavky objednatele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze jeho pracovnici, ktefi se budou na plnéni podle této
smlouvy podilet, zachovaji ml¢enlivost o v8ech informacich, se kterymi se u objednatele
seznami a které nejsou vetejné¢ dostupné, a Ze budou tyto informace pouZivat jen
v souladu s ucelem této smlouvy. Jedna se zejména o informace, které zhotovitel ziska
pii implementaci rozsifeni diskové a vypocetni kapacity IDSOE, zejména topologie
vnitini sit¢ a IP plan, pouzivané verze operacnich systémti nebo provozni procesy
objednatele. Povinnost ml¢enlivosti neni ¢asové omezena.

2. Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu zpisobenou tieti
osob¢ v souvislosti s poskytovanim plnéni podle této smlouvy s tim, Ze pojisténi bude
sjedndno na pojistné plnéni nejméné ve vysi 20 mil. K& a jeho spoluticast nepievysuje
5 %.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze pojidténi v uvedené vysi a rozsahu zlstane u¢inné po celou
dobu u¢innosti této smlouvy, a do 5 pracovnich dnt od doruceni vyzvy objednatele bude
zhotovitel povinen toto objednateli prokazat.

4. Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu dodrZovat bezpecnostni pozadavky objednatele,
které jsou uvedeny v piiloze ¢. 4 této smlouvy, jakoZ i obecna pravidla pro dodavatele
v oblasti bezpe¢nosti IT, kterd jsou obsaZena v piiloze €. 6 této smlouvy.

Clanek X
Partnerstvi vyrobce, osoby zhotovitele poskytujici plnéni

1. Neni-li zhotovitel samotnou obchodni spole¢nosti Oracle Corporation nebo osobou
ovladanou Oracle Corporation ve smyslu § 74 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spole¢nostech a druzstvech (zékon o obchodnich korporacich), ve znéni pozdé€jsich
predpisd, je zhotovitel povinen mit po celou dobu uéinnosti této smlouvy v ramci
partnerské sité Oracle Corporation zajisténo partnerstvi na stupni (Partner Membership
Level) Diamond, Platinum nebo Gold. Zhotovitel je povinen kdykoliv po dobu u¢innosti
této smlouvy na vyzvu objednatele tuto skute¢nost doloZit, a to do 5 pracovnich dnii
od doruceni vyzvy.

2. Objednatel si vyhrazuje pravo ovéfit si skute¢nosti dle pfedchoziho odstavce u vyrobce.

Zhotovitel se déale zavazuje, ze plnéni dle ¢l. I bude poskytovano pouze osobami, z nichz
kazda je certifikovana ¢&i jinak odborné proskolena kinstalaci, implementaci
a k provadéni technické podpory HW a SW prvka dle této smlouvy. Pozadované
certifikaty ¢i potvrzeni (prohldSeni) o absolvovani pozadovaného odborného $koleni
museji byt platné po celou dobu G¢innosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen kdykoliv
po dobu uc¢innosti této smlouvy na vyzvu objednatele tuto skute¢nost dolozit, a to do 10
pracovnich dnil od doruceni vyzvy.

4. Objednatel si vyhrazuje prdvo poZadat o vyménu nékteré z certifikovanych ¢&i jinak
odborné proskolenych osob z divodu opakované nespokojenosti s kvalitou ji odvadéné
prace nebo nedostateénou komunikaci s objednatelem.
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5. Za plnéni poskytovand poddodavatelem je zhotovitel odpovédny jako by toto plnéni
poskytoval sam. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne objednateli, pokud bude i ¢ast plnéni
poskytovéna poddodavatelem, seznam kontaktnich udaji na osoby provadgjici plnéni
za poddodavatele. Objednatel je opravnén prib&h plnéni realizovany poddodavatelem
feSit napfimo s jeho pracovniky a =zhotovitel neni oprivnén tuto komunikaci
s poddodavatelem ¢i jeho pracovniky jakkoliv omezovat nebo mafit.

6. Nesplnéni kterékoliv povinnosti poskytovatele uvedené v tomto ¢lanku je povaZovano
za podstatné poruseni smlouvy.

Clanek XI
Trvani smlouvy, vypovéd’, odstoupeni od smlouvy

1. Smlouva je v¢&asti tykajici se provozni podpory uzaviena na dobu neuréitou
s Sestimésitni vypovédni dobou, ktera po¢ne b&Zet prvnim dnem mésice nasledujiciho
po dorueni pisemné vypovédi druhé smluvni stran&. Zhotovitel je opravnén smlouvu
vypovédeét nejdiive dne 16. 9. 2022.

2. Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od této smlouvy v celém & ¢dsteéném rozsahu
v pripadé, Ze:

a) dodan¢ HW a SW prvky nebudou spliiovat veskerou specifikaci dle p¥ilohy ¢&. 1 této
smlouvy a/nebo veskeré pozadavky dle piilohy & 2 této smlouvy a/€i nebudou
vsouladu srealizacni studii a zjisténé odli¥nosti nebudou napraveny do 30 dnil
od jejich ozndmeni zhotoviteli,

b) zhotovitel bude v prodleni se lhiitou dle ¢l. III odst. 1 delim neZ 30 dnii.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy kdykoliv
v prib&hu insolvenéniho Fizeni zahajeného na majetek zhotovitele.

4. Odstoupeni od smlouvy je G¢inné doruenim pisemného oznameni o odstoupeni
zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 60 dni od uginnosti odstoupeni
od smlouvy zajistit na své naklady odvoz dodanych HW a SW prvkii pro roziifeni
IDSOE a uvedeni konfigurace IDSOE do ptvodniho stavu, nebude-li dohodnuto jinak.

5. Smluvni strany si vsouladu sustanovenim § 1992 OZ sjednavaji, Ze objednatel je
opravnén zrudit tuto smlouvu zaplacenim odstupného ve vydi 50 000 K& na udet
zhotovitele, a to kdykoliv pied akceptaci realizaéni studie (1. etapa). ZruSeni smlouvy je
u¢inné zaplacenim sjednaného odstupného na bankovni ucet zhotovitele,
€. 0.: 27369879/5500. Zaplacenim odstupného zanikaji vSechna prava a povinnosti obou
smluvnich stran vyplyvajici ze zru$ené smlouvy s vyjimkou zavazku ml&enlivosti
zhotovitele.

Clanek XII
Licenéni ujednani
1. Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni a nepfevoditelnou a ¢asové neomezenou
licenci umoziiujici uzivat dodany SW.
2. Licence poskytnuté dle této smlouvy se vztahuji i na veskeré poskytnuté aktualizace
(j. update/upgrade/patch/hotfix atd.).
Objednatel neni povinen licenci vyuZit.

4. Objednatel se stane vlastnikem médii s dodanymi SW prvky IDSOE a jeho dokumentace
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dnem pievzeti plnéni. V pfipadé nutnosti uzivat néktery dodavany SW prvek v prub&hu
provadéni dila, zajidt'uje potiebnou licenci na své naklady zhotovitel.

Clanek XIII
Uveiejnéni smlouvy a skuteéné uhrazené ceny za plnéni smlouvy

1. Zhotovitel si je védom zakonné povinnosti objednatele uvefejnit na svém profilu tuto
smlouvu v&etnd viech jejich piipadnych zmeén a dodatkt a vysi skute¢né uhrazené ceny
za plnéni této smlouvy.

2. Profilem objednatele je elektronicky nastroj, prostiednictvim kterého objednatel, jako
vefejny zadavatel dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek (dale jen
ZZNZ+), uvetejiiuje informace a dokumenty ke svym vefejnym zakdzkém zplsobem,
ktery umoZiiuje neomezeny a piimy dalkovy piistup, pficemZ profilem objednatele
v dobé uzavfeni této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.

Povinnost uvefejiiovani dle tohoto ¢lanku je objednateli uloZena § 219 ZZVZ.

4. Uvetejiiovani bude provadéno dle ZZVZ a piisluiného provadéciho piedpisu k ZZVZ.

Clanek XIV
Zavérefna ustanoveni

1. Smlouva nabyvd platnosti a G¢innosti dnem podpisu opradvnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

2. Smlouva miZe byt ménéna a dopliiovana pouze formou pisemnych vzestupné
¢islovanych dodatkil podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, neni-li
ve smlouveé uvedeno jinak.

Zavazkovy vztah zaloZeny touto smlouvou se fidi OZ a autorskym zakonem.

4. Smlouva je sepsina v Ceském jazyce. Komunikace mezi smluvnimi stranami ve véci
smlouvy bude probihat v eském nebo slovenském jazyce, neni-li vtéto smlouvé
stanoveno jinak. Komunikace ve vécech technické podpory nebo dokumentace miiZe
probihat i v anglickém jazyce.

5. Pripadny spor vznikly ztéto smlouvy nebo v souvislosti sni bude feSen pfedevSim
dohodou smluvnich stran. Nebude-li mozné dosahnout dohody, bude spor feSen pred
mistné a vécné pfislusnym soudem Ceské republiky.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze se uplatnéni domnénky doby dojiti dle § 573 OZ se
vyluduje.

7. Prava a povinnosti vzniklé ze smlouvy mohou byt postoupeny pouze po pfedchozim
pisemném souhlasu druhé smluvni strany. Za pisemnou formu se vtomto piipade
nepovazuje e-mail ¢i jiné elektronické zpravy.

8. Odpovéd smluvni strany smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ s dodatkem nebo odchylkou
neni pfijetim nabidky, ani kdyZ podstatn¢ neméni podminky nabidky.

9. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi dva a zhotovitel
jeden stejnopis.

14




Evidencni cislo smlouvy CNB: 92-178-19

Piilohy:

¢. 1 — Specifikace HW a SW prvki pro rozsifeni diskové a vypocetni kapacity IDSOE
dodavanych zhotovitelem v¢etné navrhu technického feseni

2 — Pozadavky objednatele na rozsiteni diskové a vypocetni kapacity IDSOE

3 — Vzor realiza¢ni studie

4 — Bezpec€nostni pozadavky objednatele

5 — Specifikace ceny dila

6 — Obecnd pravidla pro dodavatele v oblasti bezpe¢nosti IT
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