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Evidencni Sislo silowvy CNB: 92-261-19

SMLOUVA O DiLO
uzaviend podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku

ve znéni pozdéjsich predpisil, mezi:

Ceskou nérodni bankou
Na Prikope 28
115 03 Praha 1
zagtoupenou: Ing. Zdefikem Viriusem, feditelem sekce spravni
a
Ing. Paviem Veselkou, feditelem odboru technického
1CO: 48136450
DIC: CZ48136450

(dale jen ,,objednatel*)

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.
Libalova 1/2348, 149 00 Praha 4

zastoupenou: Ing. Igorem Berounem, jednatelem spole¢nosti
ICO: 07868821

DIC: CZ07868821

Méstiska soud v Praze, oddil C, vlozka 308965

Bank. ¢&. a¢tu: 1387549392/2700

(déle jen ,,zhotovitel™)

Clének 1.
Predmét smlouvy, jej: icel a misto plnéni

1. Predmétem této smlouvy je celkova obnova vystroje stavajicich rozvadé&t méfeni a
regulace (dile také ,.MaR*) pro monitoring a fizeni vzduchotechnik, kotelen a
regulagnich uzlt vytdpéni; obnova se tyka viech regulatory, jisticich a spinacich prvka
vetné transformdtoru se zachovanim ruéniho ovladani viech motord, a to véetng
monitorovani ruéniho provozu fidicim systémem.

2. Mistem pinéni je objekt ustiedi objednatele na adrese Na Prikopé 28, Praha 1 (dale jen
whlavni budova™) a Plodinové burzy, Senovazné namésti 30, Praha 1 (dale jen
»plodinova burza*).

3. Blizsi specifikace pfedmétu plnéni je obsaZena v pfilohach & 2,3 a 4 této smlouvy.
Soucasti dila je zejména:

a) zpracovani Ctyf projektovych dokumentaci pro provadéni stavby v
rozsahu vSech dil€ich plnéni provedenych v dané etapé,

b) zpracovani aplikaéniho softwaru (déle jen ,,SW*), jeho simulované
odladéni na zakladni provozni stavy, jeho zprovoznéni, tzv. oZiveni
na stavbe,
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)

provedeni obnovy zéastavby rozvadéci MaR, '

datové prepojeni stavajici fizené technologie do obnovovanych
rozvadédu,

testy 1:1 (fyzické testovani kazdého jednotlivého datového bodu, kdy
se provéfuje spravnost zapojeni, spravnost funkce od prvku az po
regulator, spravnost montaZe, spriavné pfifazeni dle data listu a
kontroluje se, zda skuteinia hodnota nebo stav na technologii
odpovida stavu v regulatoru),

komplexni vyzkoudeni [uvedeni technologie do provozu, odladéni
uzivatelského (aplikaéniho) SW na zaklad¢ provozniho stavu
technologie a testovani SW sitovych komunika¢nich jednotek vazeb
véetné simulace stavi a reakce fidiciho systému na né},

vychozi revize elektrického zafizeni,

napojeni obnovenych rozvadédl zpét do systému ISR budovy (t.j.
provedeni parametrizace stavajiciho SW vcetné piipadného doplnéni
HW sitovych komunikagnich jednotek a potfebneé upravy
vizualizace) véetn& odzkouseni vSech naprogramovanych vazeb mezi
fizenymi technologiemi,

zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby pro kazdé
diléi pinéni,

provedeni vdech regulagnich Gkondl popf. jinych ukoni. jejichz
potieba se ukaZe v pribéhu zkousek.

4. Projektova dokumentace pro provadéni stavby a dokumentace skuteéného provedeni

stavby budou vidy vypracovany a pfedany v tiSténé podob& ve 3 vyhotovenich a v
elektronické podobé na CD, DVD nebo USB nositi ve formatu AutoCAD max. verze
2014 a WORD, EXCEL, max. verze 2010, a budou mj. obsahovat:

textovou &ast, ktera bude popisovat rozdily nového integrovaného fidiciho systemu
a stavajiciho integrovaného fidiciho systému,

vykresy - zapojovaci schémata jednotlivych rozvadeti integrovaného systému
fizeni vé. jejich pripojeni na napajeni a komunikagni sbérnici,

specifikaci novych regulatort véetn€ uvedeni jejich vlastnosti.

5. Pribeh realizace dila vymezi zhotovitel vharmonogramu stim, ze dilo bude

realizovano v rdmci &tyfech etap formou dil¢ich plnéni. Harmonogram odsouhlaseny
objednatelem bude pro zhotovitele zévazny. Rozdéleni obnovy rozvadééu MaR do
jednotlivych dil¢ich plnéni a etap je uréeno ¢lenénim cenové tabulky, ktera tvori
piilohu &. 3 této smlouvy, a je pro zhotovitele zdvazne.

6. Soucasti kazdého dilgiho plnéni je:

a. vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu piislusného
dii¢iho pinéni;

. pribézné zagkolovani obsluhy integrovancho systému fizeni v celkovém poctu
cca 9 osob objednatele a zaSkoleni pracovnikd zhotovitele v provadéni
servisnich kontrol, profylaktickych prohlidek, Gpravy parametrizace
regulaénich okruhli a Udrzby pfedancho dila. Zhotovitel pfeda objednateli
soupis téchto ukondl se struénym popisem jeste pied provedenim 3koleni.
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7. Soutasti dila je také predani dokumentace nutné k provozu a uivani dila, vypracovani
a pfedani dokladl prokazujicich splnéni vSech pozadavkii na dilo podle pfisluinych
platnych pravnich predpisii Ceské republiky, véetng pravnich predpisit EU zavaznych
v Ceské republice, platnych CSN a EN a dalsich predpisti vztahujicich se k pfedmatu
dila, a to v ¢eském jazyce ve 3 vyhotovenich (pokud neni niZe stanoveno jinak, tak 1x
original, 2 kopie).

Zhotovitel doda zejména tyto dokumenty:

pii prvni doddvce pfisludného vyrobku ¢i komponenty prohlaseni o shodé, resp.
prohladeni o jejich vlastnostech (tyka se véci uvedenych na trh po 1. 7, 2013);

pfi prvni dodavce technologickych zatizeni jejich technické listy;

2x origindl revizni zpravy (pii pedani dil¢iho plnéni);

protokoly o provedenych zkouskach dle odst. 3 pism. €), f) a pism. h) tohoto
¢lanku;

pii prvni dodavce vyrobku &i zafizeni navod k obsluze a Gdrzbg;

original montaZniho deniku (pfi pfedani posledniho dilé¢iho plnéni 4. etapy);
doklad o zaSkoleni obsluhy integrovaného systému fizeni objednatele pro ovladani
tohoto systétmu a doklad o zaSkoleni pracovnikii zhotovitele na provadéni
servisnich kontrol a udrzby a servisu systému véetné SW (pii pfedani dil¢iho
pInéni);

pii prvnim diléim plnéni kompletni SW nahrany na elektronickém nosi¢i a dalsi
podklady nezbytné k apravé aplikacniho SW, v&etné &itelného a kompletniho
zdrojoveho kodu;

pii poslednim dil¢im plnéni doklady o ekologické likvidaci demontovanych
material{.

8. Zhotovitel se stava ptivodcem odpadil vzniklych pii provadéni &innosti podle této
smlouvy, a to od okamziku jejich vzniku a je zodpovédny za nakladani s nimi v
souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Naklady spojene s plnénim tohoto zadvazku
zhotovitele jsou zahrnuty ve sjednané cené plnéni.

9. Predmétem teéto smlouvy je rovnéZ provadéni mimozaru¢nich a pozaruénich oprav dila
dle ¢l I odst. 1 smiouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele rovnéZ provadét upravy uzivatelského
SW pro nové instalované a upravené technologie v objektu podle odstavce 2 a
provadét parametrizaci stavajictho SW a logickych vazeb v sitovych komunikagnich
Jjednotkach s naslednou Upravou vizualizace v uZivatelské nadstavbé.

Clinek I1
Lhuty pinéni, misto a zpiisob pFedini plnéni, povéiené osoby

1. Zhotovitel se zavazuje:

1.1 Zpracovat a zaslat koncept dokumentace pro provadéni stavby prvni etapy

v elektronické formé€ veetné predmétu funkénich zkousek k pfipominkam
objednateli — nejpozdéji do 2 mésicii od podpisu smlouvy; vypotadat pfipominky
objednatele, zpracovat a odevzdat objednateli jedno paré ¢istopisu dokumentace
pro provedeni stavby v podob& a formatu dle ¢l I odst. 4 (prvni diléi plnéni) -
nejpozdéji de 1 tydne od obdrZeni pfipominek objednatele. Objednatel zasle zp&t
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1.2

s pipominkami zhotoviteli do 14 kalendainich dnii od obdrZeni dokumentace.

Zpracovat a zaslat koncept dokumentace pro provadéni stavby ke kazdé dalsi
etapé v elektronické form& véetné predmétu funkénich zkousek k pfipominkam
objednateli — vZdy nejpozdéji do 2 mésici od preddni posledniho dil¢iho
plnéni predechozi etapy; vypofadat piipominky objednatele, zpracovat a
odevzdat objednateli jedno paré Cistopisu dokumentace pro provedeni stavby
v podobé a formatu dle &l 1 odst. 4 - nejpozdéji do 1 tydne od obdrZeni
pripominek objednatele. Objednatel zaSle zpét s pfipominkami zhotoviteli do 14
kalendaimich dnil od obdrZeni dokumentace.

Ve lhitach dle odst. 1.1 zpracovat a pfedat koncept a Cistopis harmonogramu
realizace viech dil¢ich pinéni, pficemZ zahajeni realizace dila (montaznich praci)
Ize stanovit nejdiive po odsouhlaseni &4sti harmonogramu upravujici prvni
etapu. V harmonogramu budou stanoveny lhity pro ukon¢eni jednotlivych
dilgich pinéni. Ukondenim se rozumi provedeni montaZnich praci a uspéiné
provedeni testii podle €l I odst. 3 pism. e), ) a h). O ukonéeni provedeni
montaznich praci bude vyhotoven protokol podepsany povéfenymi osobami
smluvnich stran. Lhity pro ukonéeni diléich plnéni budou v harmonogramu
stanoveny tak, aby posledni diléi plnéni v kazdé etap& bylo dokonceno vzdy do S
mésicit od dorudeni Cistopisu dokumentace pro provedeni stavby pro
pFislu$nou etapu objednateli.

1.4 Predat kazdé diléi plnéni véetng pfisluiné dokumentace nejpozdeji do 3 tydnui od

ukonéeni ¢innosti dle &l. 1 odst. 3 pism. f), g) a h). Objednatel pfevezme dilci
plnéni po Gsp&3ném provedeni komplexni zkousky. Komplexni zkouska se
povaZuje za Usp&nou, pokud prokdze, Ze plnéni nevykazuje Zidnou funkéni
z4vadu nebranici uzivani predavaného dil¢iho plnéni.

2. Kazdé dilgi plnéni bude predano formou pisemného protokolu o pfedani a prevzeti
dil¢iho pingéni, ktery podepise kterakoliv z povéfenych osob za zhotovitele a
minimalné dvé povéfené osoby za objednatele.

3. Nebezpeti skody na dile, resp. jeho &asti, nese zhotovitel do okamziku jeho pievzeti
objednatelem. Sougasti protokolu o pfedéani a prevzeti dil¢iho plnéni budou dokiady
podle ¢l. I odst. 7. Objednatel prevezme dil¢i plnéni bez vad a nedodélkll branicich
uZivani ve smyslu § 2628 zikona &. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen
.obéansky zakonik*). Ptipadné drobné vady a nedodélky nebranici uzivani budou
uvedeny v protokolu o pfedani a pfevzeti a budou odstranény ve lhiité¢ 3 tydni.

4. Povéfenymi osobami jsou:

za objednatele:

za zhotovitele:
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5. V piipadg, Ze dojde ke zméné& pov&fenych osob nebo jejich kontaktnich Udajd, je
smluvni strana povinna neprodlené informovat o této zméné& druhou smluvni stranu
formou e-mailu, bez povinnosti uzavieni dodatku k této smlouveé.

6. Cinnosti dle &l. 1 odst. 10 zhotovitel provede ve lhitach dle dohody povétenych osob
smluvnich stran. Nedohodnou-li se, uréi lhiitu k poskytnuti sluZeb objednatel, a to
zplsobem stanovenym v odst. 8 tohoto ¢lanku, nejméné vsak v rozsahu 14 dnii ode
dne doruc¢eni takoveho uréeni lhuty.

Clinek HL
Cena a platebni podminky

1. Celkova cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na 9 300 377,19 K¢ bez DPH,
z toho cena za SW ¢imi 2 406 918 K& bez DPH, cena za zatkoleni obsluhy pracovniku
zhotovitele &ini celkem 53 000 K¢& bez DPH. Podrobna specifikace ceny za provedeni dila
je uvedena v priloze €. 3 této smlouvy, ktera tvori nedilnou soucast smlouvy.

2. Celkova cena podle odstavce 1 zahmuje veskeré ndklady zhotovitele spojené
s provedenim dila dle této smlouvy.

3. Cena jednotlivych dil¢ich plnéni bude stanovena na zéklad¢ poloZkovych cen uvedenych
v pfiloze ¢. 3.

)

4. Cena mimozaruénich a pozaru¢nich oprav bude stanovena jako soulin skutedné
odpracovaného Gasu a pfisluiné hodinové sazby. K takto stanovené cendm praci bude
piipoétena cena za dopravu. Jednotkové ceny jsou uvedeny v piiloze ¢ 3. Dale bude
pfipoctena cena za spotiebované nahradni dily a material ve vy$i ceny obvyklé.

5. Ceny SW praci dle €l. I odst. 10 budou sjednany vZdy dohodou smluvnich stran na
zakladé odhadovaného podtu odpracovanych hodin a prisluiné hodinové sazby.

6. Na provedeni dila véetng zhotoveni dokumentaci podle ¢l. 1 odst. 1 a2 2 a na mimozaru¢ni
a pozaruéni opravy se uplatni reZim pfenesené daitove povinnosti podle § 92e zdkona o
DPH. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli dafiovy doklad na cenu diléiho pInéni
(bez DPH) nejpozdgji do 15. dne mésice nasledujiciho po mésici, v némZ se plnéni
uskuteénilo. Objednatel v souladu s § 92a zakona o DPH dani odvede.

7. Datiovy doklad na cenu diléiho plnéni nebo na cenu opravy & SW praci je zhotovitel
opravnén vystavit nejdfive v den podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dil¢iho plnéni
nebo provedené opravy. Doklad kuhradé (fakturu) zasle zhotovitel elektronicky jako
pfilohu e-mailové zpravy na adresu faktury@cnb.cz ve formatu ISDOC. Pokud neni
moZné vytvofit doklad ve formatu ISDOC, je mozné zasilat jej ve formatu PDF. V jedne
e-mailové zpravé smi byt pouze jeden doklad k thradé. Mimo vlastni doklad k dhradé
miiZe byt pfilohou e-mailové zpravy jedna aZz sedm pfiloh k dokladu ve formatech PDF,
DOC, DOCX, XLS, XLSX. Ptijaty budou i doklady k uhradé v jiném formatu, ktery bude
v souladu s evropskym standardem elektronické faktury. Nebude-li moZné zaslat doklad
k uhradé elektronicky, zasle jej zhotovitel v analogové formé na adresu:

Ceska narodni banka
sekce rozpodtu a u¢etnictvi
odbor Gcetnictvi

Na Piikopé 28

11503 Praha 1
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10.

1L

Doklad k uhradé bude obsahovat idaje podie § 435 obtanského zakoniku a bankovni Gcet,
na ktery ma byt placeno a ktery je uveden v zahlavi této smlouvy nebo ktery byl pozdéji
aktualizovan zhotovitelem (dale jen ,,uréeny ucet). Daiiovy doklad bude nadto obsahovat
nalezitosti stanovené v zakon& o dani z pfidané hodnoty. Nezbytnou nalezitosti kaZdého
dokladu je také &islo této smlouvy (ve formatu ISDOC v poli ID ve skupin¢ Contract
References). Pokud doklad bude postradat n&kterou ze stanovenych nleZitosti nebo bude
obsahovat chybné udaje, je objednatel opravnén jej vratit zhotoviteli, a to az do lhaty
splatnosti. Nova lhiita splatnosti zaginé b&Zet dnem doruceni bezvadn¢ho dokladu.

V ptipadé, Ze bude v dokladu k hradé uveden jiny neZ ureny ucet, je povéfena osoba
zhotovitele povinna na zaklad vyzvy objednatele sdélit na e-mailovou adresu, ze ktere
byla vyzva odeslana, zda ma byt zaplaceno na bankovni et uvedeny v dokladu, nebo
na uréeny ucet. V tomto ptipadé se doklad k uhradé nevraci s tim, Ze lhiita splatnosti
zacina béet az dnem doruceni sd&leni zhotovitele podle pfedchozi véty.

Splatnost dokladdi ¢ini 14 dnd od dorugeni dokladu objednateli. Povinnost zaplatit je
spinéna odepsanim pisluiné &astky z iétu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni § 1991 obcanského zakoniku dohodly. Ze
objednatel je opravnén zapogist jakoukoli svou penéZitou pohledavku za zhotovitelem, at’
splatnou & nesplatnou, oproti jakékoli pen&Zité¢ pohledavce zhotovitele za objednatelem,
at” splatné i nesplatné.

Clanek IV.
Podminky pInéni

Zhotovitel se zavazuje po dobu realizace zachovat funkénost viech VZT zafizeni. které
odsavaji socidlni zafizeni a zafizeni pFivadgjici vétraci a spalny vzduch do kotelen.
Ozivovani dodanych fidicich komponent a SW bude probihat po dohodé s objednatelem.
PInéni bude zhotovitel provadét na vlastni nebezpeti.

Vegkeré ¢innosti, pii kterych bude nezbytné omezeni jakékoliv funkce nekterého
z ovladanych technologickych zafizeni, musi zhotovitel nahlasit min. 14 kalendarnich dnti
pfedem véetné stanoveni planu dogasného provozu a terminil téchto &innosti, objednatel
se vyjadii k ¢innostem do 7 kalendarnich dnl.

Pii plnéni povinnosti podle této smlouvy je zhotovitel povinen postupovat zejmena
v souladu s:

a) pravnimi predpisy Ceské republiky, vietn& pravnich pfedpisit EU zavaznych v Ceské
republice a véetné obecné& zavaznych predpisi tykajicich se poZarnich, bezpecénostnich
a hygienickych poZadavkil na stavby,

b) piislusnymi CSN a daldimi normami oznamenymi ve Vé&stniku Utadu pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi (vEetn& pravidel uvedenych v takovych
normach jako doporutujici), o kterych timto prohladuje, Ze je s jejich obsahem
seznamen, a technologickymi ptedpisy vydanymi vyrobcem,

¢) touto smlouvou véetné viech jejich piiloh s dirazem na bezpe¢nostni poZadavky
objednatele,

d) pokyny objednatele.
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4. Pii plnéni této smlouvy se zhotovitel zavazuje:

a) nepferudovat zapotaté plnéni bez vaznych diivodii a pokracovat v ném az do jeho
uplného dokonceni,

b) zajistit prib&zny tklid pracovist,

¢) zajistit kazdy den, kdy bylo p!néni provadéno (i v no¢nich hodinach), zavérecny
fadny uklid a vy¢idténi pracoviité, transportnich cest a viech dalSich prostor a
konstrukci dotéenych stavebni Einnosti,

d) ukladat odpad do pytld a zajistit jejich denni odvoz po trasich urCenych
objednatelem,

€) vést o provadéni pln&ni montéZni denik v souladu s pravnimi pfedpisy, pri€emz
denik bude po celou dobu provadéni plnéni uloZen u uréeneho pracovnika
objednatele,

f) zabezpetit pohotovostni sluzbu pro okamZzité fedeni technicko-provoznich
problémd, a to persondlné i technicky,

g) predat pfedem ur&ené prvky MaR objednateli k daldimu vyuZiti,

h) zajistit Geast odpovédného pracovnika.

5. Na pokyn objednatele je zhotovite! povinen kdykoli pferusit plnéni na nezbytn¢ nutnou
dobu v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vyda za pfedpokladu, Ze:

a) jsou na pracovisti v souvislosti s pinénim dle této smlouvy poruovany bezpecnostni
s piedpisy,

b) pln&ni neni poskytovano v obvyklé kvalité,

c) v souvislosti s plnénim je ohroZen Zivot nebo zdravi osob, nebo vznika-li & hrozi-h
vznik $kody na majetku objednatele nebo tfetich osob,

d) je pInéni provadéno v rozporu s touto smlouvou.

6. Prerugeni plnéni z diivodil uvedenych v odst. 5 tohoto &lanku zaznamend objednatel do
montazniho deniku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodlené napravu, pfiCemz pferudeni
pinéni dle odst. 5 tohoto ¢lanku neni divodem pro zménu lhit sjednanych v ¢lanku IL
Zhotoviteli nevznika narck na thradu vynaloZenych nakladii spojenych s napravou ani
narok na uhradu $kody vzniklé v dusledku pferudeni plnéni.

7. Neprovede-li zhotovitel neprodlen& napravu souvisejici s odstranénim 3kody na majetku
objednatele, za kterou odpovidd, je objednatel oprivnén zajistit odstranéni $kody na
naklady zhotovitele.

8. Poskytovatel se zavazuje, e plnéni dle ¢&l. I bude poskytovdno osobami, z nichz vzdy
minimalng jedna bude disponovat osvédienim o autorizact v oboru .technologicka
zafizeni staveb vydanym Ceskou komorou autorizovanych infenyrd a technikid €innych
ve vystavbé podle zdkona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektu,
ve znéni pozd&jsich predpisil. Poskytovatel je povinen kdykoliv po dobu u€innosti této
smlouvy na vyzvu objednatele tuto skute¢nost doloZit, a to do 5 pracovnich dni od
doruéeni vyzvy.

Cléanek V.
Priva a povinnosti smiuvnich stran, sou¢innost

1. Objednatel se zavazuje na své naklady:
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a ) umozZnit pracovnikiim zhotovitele vstup do budovy mista plnéni,

b ) umoznit pracovnikiim zhotovitele uzivat hygienické zatizeni (WC a umyvama),
¢ ) umoZnit poskytovani pinéni ve lhiitach dle ¢lanku Ii,

d ) pro3kolit pracovniky zhotovitele v PO a BOZP.

2. Zhotovitel je povinen se seznamit a dodrZovat veskeré piedpisy bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a predpisy pozami ochrany.

3. Objednatel umozni pracovnikiim zhotovitele za podminek stanovenych v piiloze €. 1 této
smlouvy — Bezpe&nostni poZadavky objednatele vstup do budovy objednatele.

Clanek VL
Ziruka za jakost, odstraiovani vad a jiné servisni ¢innosti

1. Zhotovitel poskytuje na pinéni podle této smlouvy ziruku v délce 36 mésici. Zaruka
potina b&Zet podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dil¢iho plnéni.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze na vyzvu objednatele zahdji odstrafiovani zaruéni, mimozarucni
a pozéaruéni vady. Zahajenim odstrafiovani vady se rozumi jiZ zahajeni konkrétnich dkont
ptistusného technika vedoucich k odstranéni vady v misté plnéni.

3. Opravy bude zhotovitel provadét v nasledujicich lhatéch:

a) v pripadé vypadku zafizeni nezbytného pro chod objektu nebo poruchy branici jeho
normélnimu provozu, pracovnici zhotovitele zahdji odstrafiovani vady nejpozdgji do 6
hodin od nahlageni poruchy objednatelem,

b) v pripadé ostatnich poruch pracovnici zhotovitele zahdji odstraiiovani vady nejpozdéji
do 12:00 hod. nésledujiciho pracovniho dne po ohlageni poruchy, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

V zapodaté opravé se zhotovitel zavazuje pokracovat bez zbyteného preruseni aZ do
odstranéni zavady s tim, 7e zavadu podle pism. a) musi zhotovitel odstranit do 24 hodin
od nahlgeni zavady a zavadu podie pism. b) do 96 hodin od nahladeni zavady,
nedohodnou-li se povéiené osoby jinak.

4. Kuvalifikaci zavady a tim i stanovent lhiity pro zah4jeni odstranéni vady uréuje objednatel.

5. Ustanoveni odstavce 2 a 3 se vztahuje rovnéZ na poruchy systému MaR vybranych
funkénich vazeb, které maji byt zachovény v priubghu montaznich praci.

6. Zhotovitel se zavazuje, Ze po odstranéni vady vyhotovi protokol o odstranéni vady, ktery
podepiSe kterdkoliv z povéfenych osob objednatele a zhotovitele dlecl. I odst. 4.
V protokolu bude uvedeno, zda se jednalo o zaru¢ni, mimozaru¢ni vadu nebo o vadu
podle odstavce 6.

7. Vadu ohlési povéfena osoba objednatele nebo pracovnik technologického velinu CNB
shotoviteli na telefonnim &isle; 724 077 524 s naslednym potvizenim na e-mailovou
adresu nebo ji ohlasi jen e-mailem na adresu: be-cz-servis@jci.cz. V piipade zmény
telefonniho ¢isla & e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodlen tuto zménu
objednateli pisemné oznamit, bez nutnosti uzavieni dodatku.
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V piipadg, Ze zhotovitel neodstrani zaruéni vady ve smluvené thite, ma objednatel pravo
sam zajistit odstranéni téchto vad a takto vynaloZené ndklady zhotoviteli preuctovat.
Timto postupem objednatele neni dotéena zaruka poskytnuta zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii odstrafiovani vad bude respektovat vedkeré pokyny
objednatele souvisejici zejména s &asovym omezenim provadéni praci pfi odstrafiovan
vad.

Clanek VII
Smluvni pokuty, urok z prodleni

V piipadé prodleni zhotovitele ve 1hit€ pro predani konceptu dokumentace nebo ve thiité
pro odevzdani &istopisu podle ¢l. II odst. 1.1 a 1.2 je objednatel opradvnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy&i 500 K¢ za kazdy kalendaini den prodleni.

V piipadé prodleni zhotovitele ve lhiité pro pfedani konceptu harmonogramu nebo ve
Ihiii¢ pro odevzdani &istopisu podle &l Il odst. 1.3 je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy§i 500 K& za kazdy kalendaini den prodleni.

V piipadé prodleni zhotovitele ve 1hité stanovené pro ukongeni nebo pro piedani
piislusného diléiho plnéni je objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
VY& 1 500 K& za kazdy kalendaini den prodleni.

V ptipadé prodieni zhotovitele ve Ihiit& pro odstranéni drobnych vad a nedodélkii podle &l.
II odst. 3 je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢
za kazdy kalendaini den prodleni.

Dojde-Ii pti provadéni dila k poruseni povinnosti zhotovitele v oblasti BOZP a PO, je
objednatel opravnén {iétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy takovy
piipad poruseni.

V piipadé prodleni zhotovitele ve Thité pro dorueni danového dokladu podle €1. IIT odst.
5 je objednatel opravnén za kazdy den prodleni uétovat smluvni pokutu ve vysi 0,04 %
z &astky odpovidajici vysi DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimalné viak 500
K&.

V piipadé prodleni zhotovitele ve lhiité pro zahdjeni odstrafiovani nebo ve lhité pro
odstran®ni vady dle &l. VI odst. 3 pism. a) je objednatel opriavnén Gltovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vyii 1000 K& za kazdou hodinu prodleni.

V piipadé prodleni zhotovitele ve lhiité pro zahéjeni odstrafiovani nebo ve lhiit¢ pro
odstranéni vady dle ¢l. VI odst. 3 pism. b) je objednatel opriavnén Ggtovat zhotoviteli
smiuvni pokutu ve vy§i 50 K& za kaZdou hodinu prodleni.

V pipad® prodleni objednatele s thradou dokladii je zhotovitel oprévnén poZadovat trok
z prodleni podle nafizeni viady €. 351/2013 Sb.

Smluvni pokuta a trok z prodleni jsou splatné do 14 dnii od doruceni dokladu k iihradé
povinné smluvni stran&. Povinnost zaplatit je splnéna odepsanim pfislusné &astky z itu
povinného ve prospéch i¢tu opravnéného.

Smiuvni pokutou neni dotéen narok na nahradu Skody.
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Clanek XIIL ‘
Licen¢ni ujednani

Ob_]ednatell vznika prevzetim prvniho dil¢iho plnéni nevyhradni, €asové a mistng
neomezené opravnéni uZivat aplikaini SW k reguldtorim ISR véetné vyvojového
prostiedi. Zhotovitel prohlasuje, Ze:

a) objednatel je opravnén sdm nebo prostiednictvim tieti osoby SW nebo jeho casti
ménit, upravovat, zpracovavat, spojovat s jinym dilem;

b) objednatel neni povinen licenci vyuzit;

c¢) prava k SW, ktera poskytl objednateli, mu naleZi bez jakéhokoli omezeni a odpovida
objednateli za skodu, ktera by objednateli vznikla. pokud by toto prohlaseni bylo
nepravdivé.

Licence poskytnuté dle této smlouvy se vztahuji i na veSkeré piipadné upravy aplikacniho
SW,

Clanek 1X.
Odstoupeni

V piipadg, e néktera ze smluvnich stran porusi podstatnou povinnost vyplyvajici pro ni
z této smlouvy, je druha strana opravnéna od smlouvy odstoupit.

¥a poruseni podstatné smluvni povinnosti se povaZuje:

a) ze strany objednatele:
— prodleni s pfedanim staveniit® o vice neZ 30 dni po terminu stanoveném
v harmonogramu odsouhlaseném dle €1. I odst. 1.3,

b) ze strany zhotovitele:
— pokud bude zhotovitel v prodleni v kterékoliv lhiité pro ukondeni dii¢iho plnéni
podle harmonogramu nebo ve kterékoli 1hiité stanovené v €. 11, 2 to o vice nez 30
dnii.

Clinek X.
Prohlaieni a dalsi zavazky zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze k vedkeré &innosti, ktera je predmétem dila podle této smlouvy,
je plng odbomn& zplisobily a kapacitng, materidlové i technicky k t¢mto Cinnostem
vybaven. Zhotovitel prohlasuje, Ze Ihiity uvedené v ¢lanku II této smlouvy jsou pfiméfene
a dostate&né pro fadné a v&asné plnéni.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpednostni poZadavky objednatele, které jsou pfilohou
¢. 1 této smlouvy.

Zhotovitel prohlaguje, %¢ ke dni uzavieni této smlouvy si vyjasnil viechny nejasne
podminky pro poskytovani pinéni s pov&fenymi osobami objednatele.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze je ke dni uzavieni této smlouvy pojidtén pro ptipad vzniku
skody na majetku objednatele nebo tfetich osob vzniklé v souvislosti s poskytovanim
plnéni podle této smlouvy stim,Ze jeho pojisténi Cini Castku nejméné ve vysi
10 000 000,- K& (slovy: deset miliénd korun &eskych). Spoluicast zhotovitele je pfipustna
maximalné do vy3e 10 %. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze pojistnd smlouva zistane platna
po celou dobu trvani zéruky, ktera vznikne na zdkladé této smlouvy a skonci jako
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posledni. Do 3 pracovnich dnii od dorudeni vyzvy objednatele je zhotovitel povinen toto
objednateli doloZit.

5. Zhotovitel je povinen dodrzovat mléenlivost o v3ech skute¢nostech, o nichZ se dozvédél
v souvislosti s pinénim podle této smlouvy, vyjma plnéni povinnosti stanovenych
pravnimi pfedpisy a vyjma sdéleni takovych skuteCnosti osobdm, jeZ jsou na zakladé
pravnich piedpisii vazany stejnou nebo pfisnéj$i povinnosti mléenlivosti. Povinnost
mléenlivosti se nevztahuje na skuteénosti nebo informace, které jsou vefejné dostupné.
Povinnost ml¢enlivosti neni ¢asové omezena.

Clanek XL
Uverejnéni smlouvy a vySe skuteéné uhrazené ceny

1. Zhotovitel si je vé&dom zdkonné povinnosti objednatele uvefejnit na svém profilu tuto
smlouvu vietné viech jejich ptipadnych zmén a dodatkii a vy3i skutené uhrazené ceny
za plnéni této smlouvy.

2. Profilem objednatele je elektronicky nastroj, prostfednictvim kterého objednatel, jako
vefejny zadavatel dle zdkona ¢, 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozd&jdich predpist (dale jen ,,ZZVZ") uveiegjiiuje informace a dokumenty ke svym
veiejnym zakazkam zplisobem, ktery umoZiiuje neomezeny a piimy dalkovy pfistup,
pficemz profilem objednatele v dobg uzavfeni této smlouvy je hitps://ezak.cnb.cz/.

3. 'Povinnost uvetejnéni této smlouvy véetng jejich zmén a dodatkii je objednateli uloZena
§ 219 odst. 1 ZZVZ. Povinnost objednatele uvetejnit vysi skuteéné uhrazené ceny za
plnéni této smlouvy vyplyva z ust. § 219 odst. 3 ZZVZ. Uvefejiiovani bude provadéno
dle ZZVZ a piisluiného provadéciho predpisu ZZVZ.

Clanek XII.
Zavéredéna ustanoveni

Smlouva vstupuje v platnost a u¢innost dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou.

2. Smlouva se v asti tykajici se provadéni pozarucnich oprav a SW uprav dle ¢l. I odst. 10
uzavira na dobu neuréitou. Smiouvu Ize v této &asti ukonéit pisemnou vypovédi bez udéni
diivodu. Vypovédni doba &ini 6 mésicti a po¢ind béZet prvni den kalendafniho meésice
nasledujiciho po mésici, v némz byla doru¢ena vypovéd’ druhé smluvni strané.

3. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi, vzestupné ¢&islovanymi dodatky podepsanymi
ob&ma smluvnimi stranami, neni-li ve smlouvé stanoveno jinak.
4. Zavazkovy vztah zaloZeny touto smlouvou se fidi obéanskym zakonikem.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ objednatel obdrZi dvé a zhotovitel
jedno vyhotoveni.

11
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Piilohy: :
¢. 1 — Bezpecnostni pozadavky objednatele

¢. 2 — Technické pozadavky objednatele

¢. 3 — Cenova tabulka

[0}

. 4 — Dokumentace v elektronicke podobé (volné pFipojena priloha)

V Prazedne..”..........4

Za objednatele:

Ing. Igor Beroun
feditel sekc Avny jednatel spole¢nosti

-----

y
Ing. Pavel Veselka Johnson J))I(‘
reditel odboru technického Controls

Johnson Controls Buitding Solutions, spol. s r.o.
Libalova 2348/1, 149 00 Praha 4
o IC: 07868821 1
£ R
\_E LD CESKA NARODNI BANKA
Na Ptrkop& 28, 11503 Praha 1
48
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I.

Priloha é. 1

Bezpecnostni poZadavky objednatele

Zhotovitel odpovida za to, Ze do objekti objednatele (dale jen ,,CNB*) budou vstupovat
nebo vjizdét pouze ti jeho pracovnici, ktefi jsou jmenovité uvedeni v seznamu pracovnikli
schvaleném CNB (dile jen ,.seznam®). Tato povinnost se vztahuje i na posadky vozidel
zhotovitele vjizd&jicich do garazi CNB za ti¢elem sloZeni a naloZeni nakladu. Zhotovitel
predloZi seznam CNB nejpozdgji pét pracovnich dni pred zahdjenim praci.

Seznam bude obsahovat tyto poloZky: jméno, pi{jmeni a &islo priikazu totoznosti kazdého
z pracovnikii zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby vSichni jeho pracovnici
uvedeni v seznamu byli jedté pred piedloZenim seznamu CNB proskoleni o podminkach
zpracovani osobnich udaji a o pravech subjekti udaji ve smysiu obecného nafizeni o
ochrané osobnich udajh - Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajii a o
volném pohybu t¢chto udaji 2 o zruSeni smémice 95/46/ES (dile jen ,,GDPR®).
Zhotovitel se zejména zavazuje, Ze vSichni jeho pracovnici uvedeni v seznamu budou
nejpozdéji do okamziku predloZeni seznamu CNB poudeni:

a) o tom, Ze zhotovitel pfeda jejich osobni ddaje v rozsahu: jméno, pfijmeni a &islo

pritkazu totoZnosti Ceské narodni bance, sidlem Na Piikopé 28, Praha 1 v ramci plnéni

této smlouvy, a to za Gi¢elem ochrany prav a opravnénych zijmit CNB (zajisténi

evidence osob vstupujicich do budovy CNB z diivodu ochrany majetku a osob a

spravy systému kontrol vstupti CNB);

b) o veskerych pravech subjektu tdajd, ktera mohou uplatnit vii&i zhotoviteli a CNB,
zejména o pravu na pfistup k osobnim tidajim, které jsou o nich zpracovavany, pravu
na namitku proti zpracovani osobnich udaji, pravu poZadovat napravu situace, ktera je
v rozporu s pravnimi piedpisy, a to zejména formou zastaveni nakladani s osobnimi
udaji, jejich opravou, doplnénim &i odstranénim, jakoZ i o pravu podat stiZnost k
Utadu pro ochranu osobnich tdajti.

Za pouéeni svych pracovnikii ponese zhotovitel viiti CNB nésledné odpovédnost.
V pfipadé nesplnéni povinnosti podle bodu 2 nahradi zhotovitel (jmu, kiera v souvislosti
s uvedenym CNB vznikne, a to véetng pHpadné nemajetkové ijmy vzniklé poskozenim
dobrého jména a dobré povésti, yymy vzniklé v disledku postihu pravomocné uloZeného
CNB spravnim nebo jinym k tomu opravnénym orgénem vefejné moci a tjmy vzniklé
CNB v diisledku usp&iného uplatnéni prav pracovniki zhotovitele viiéi CNB.

Pozadavky na pfipadné dopliiky a zmény schvileného seznamu je nutno neprodlené
oznamit CNB. Pipadné dopliiky a zmény seznamu podléhaji schvaleni CNB. Osoby
neschvilené ze strany CNB nemohou vstupovat do objekti CNB, pticemz CNB si
vyhrazuje pravo neuvadét diivody jejich neschvileni.

Zhotovitel uvede pfedem ty své pracovniky, pro které poZaduje vystaveni vstupnich karet
ke vstupu do objektts CNB. Vystaveni vstupnich karet podiéha schvéleni ze strany CNB.
Prvni vstupni karty budou vystaveny na naklady CNB. Ka?dé dal$i vystaveni vstupni
karty bude zpoplatnéno ¢astkou 200,- K& (v€. DPH) s tim, Ze tato ¢astka bude zhotoviteli
vyfakturovana. Vystaveni nové vstupni karty se nebude platit v piipadech, kdy:

- dosavadni karta pfestane fungovat bez viditelného mechanického poskozeni,
- dojde-li ke zméné pfijmeni pracovnika,
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1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

- byla-li karta odcizena a udalost je doloZitelna protokolem od Polici¢ CR.

Zhotovitel bude pFi zahjeni &innosti pro CNB vybaven zakladnim pogtem vstupnich karet
pro jednotlivé pracovniky podle schvalencho seznamu. Vstupni karta umozni
opravnénému pracovnikovi zhotovitele samostatny vstup do vyhrazenych prostor objektu
C:NB a samostatny pohyb v nich. KaZd4 vstupni karta bude nepienosna a bude vydavana
odborem bankovni bezpetnosti a krizového Fizeni CNB.

Vstupni karty budou vydavany ze strany CNB pro kazdého pracovnika zhotovitele
jednotlivé proti podpisu, a to po piedloZeni vypisu z rejstiiku tresti, ktery nebude starsi
nez tfi mésice. Vypis z rejstiiku trestli bude pracovnikovi vracen. Pfi pfevzeti vstupni
karty bude dotéeny pracovnik zhotovitele poucen o zpisobu pouZivani vstupni karty a o
reZimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objekti CNB a o pohybu v nich.

Pracovnik zhotovitele, kterému byla vydana vstupni Karta, je povinen okamZité po zjiSténi
ztraty, odcizeni, zneuZiti, znifeni nebo podkozeni vstupni karty, které brani jejimu
tadnému uZivani, toto oznamit odboru bankovni bezpeénosti a krizového fizeni CNB.

Pti ukonéeni pracovniho poméru pracovnika zhotovitele uvedeného v seznamu nebo pii
ukon&eni plnéni podle smiouvy je zhotovitel povinen neprodlené vratit vstupni kartu
dotéeného pracovnika odboru bankovni bezpe¢nosti a krizového fizeni CNB.

CNB si vyhrazuje pravo nevydat vstupni karty pracovnikim zhotovitele bez udéni
divodu.

£NB si vyhrazuje pravo vstupni kartu pracovnikovi zhofovitele odebrat z diivodu
porudeni reZimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu CNB nebo porudeni reZimu
pohybu v ném.

¢'NB si vyhrazuje pravo vyiadit i schvalené pracovniky zhotovitele ze seznamu bez udani
dtivodti. Schvéleni pracovnici musi dodrZovat smémice CNB a pokyny ostrahy pro vstup
do vyhrazenych prostor a pro pobyt v nich.

Pracovnici zhotovitele jsou povinni podrobit se pfi kazdém vstupu do objektu CNB
bezpetnostni kontrole provadéné bankovnimi policisty.

('NB si vyhrazuje pravo nevpustit do objekti CNB pracovnika zhotovitele, ktery je zjevné
pod vlivem atkoholu, drog nebo jiné omamné latky.

Vstup do objektit CNB se zvifaty je zakdzan.

Vstup soukromych navitév do vniténich prostor objekti CNB je zakazan. Pro tyto ugely je
mozné vyuZit uréené navitévni mistnosti.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze jeho pracovnici budou vstupovat do prostora CNB
a zdrzovat se v nich pouze ve firemnim pracovnim odévu s viditelnym nesnimatelnym
oznadenim logem zhotovitele. Pracovni odév musi byt doplnén viditeln& noSenou vstupni
kartou vydanou CNB kazdému pracovnikovi zhotovitele podle schvaleného seznamu.

Zhotovitel a jeho pracovnici budou vénovat pfi plnéni dila v oblasti poZarni ochrany
zvysenou pozornost:

o dodrzovéni pravnich pfedpisti o pozarni ochrang,

o piedpisim CNB pii provadéni poZarné nebezpecnych praci se zvySenym poZarnim
nebezpetim (svafovani, fezani plamenem, pajeni, brouseni, rozbruovani apod.),

e prirazim a priichodim u rozvodi instalaci a technologii hranicemi poZarnich usekil.
véetné zachovéni, obnoveni nebo nového vyhotoveni jejich protipoZarnich ucpavek.
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19.

20.
21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, e jeho pracovnici, jakoZ i pracovnici piipadnych jeho
poddodavateld, ktefi se budou na plnéni podle této smlouvy podilet, zachovaji ml¢enlivost
o viech skuteénostech, se Kterymi se v prib&hu plnéni sezndmi a které nejsou vefejné
Zznamy.

Povinnost mléenlivosti podle bodu 19. vy$e neni éasov€ omezena.

V ptipadé¢ mimofadné udalosti se pracovnici zhotovitele musi idit pokyny bankovnich
policistii nebo dozorujiciho zaméstnance CNB a dale instrukcemi vyhlasovanymi vnitinim
rozhlasem CNB.

Pracovnici zhotovitele nesmi vnaSet do prostor CNB nebezpeéné predmaéty, jako jsou
stfelné zbrané, vybusniny, hoflavé kapaliny, tlakové lahve aped. O tom. co je ¢&i nenf
nebezpecny predmeét, rozhoduji bankovni policisté v souladu s vnitinimi predpisy CNB.

Fotografovani a pofizovani videozédznamt je ve viech prostorch objekti CNB zakdzéno.
Vyjimku tvofi pofizovani dokumentace technickych havarii a poruch. Konkrétni piipad
musi pfedem pisemn& povolit feditel odboru bankovni bezpeénosti a krizového fizeni
nebo teditel piisluiné pobocky CNB.

Ve viech prostorach objektii CNB je ptisny zakaz koufeni a pouZivani otevfeného ohné.
O povoleni k provedeni pozarné nebezpefné prace se zvy3enym poZirnim nebezpecim
pozada zhotovitel pisemnou formou dozorujiciho zaméstnance CNB, a to vidy nejpozdgji
jeden pracovni den pfed zahdjenim praci.

Pracovnici zhotovitele se musi zdrzet poskozovani ¢i odcizeni majetku CNB, a dale i
jakéhokoli nevhodného chovani viici zaméstnanctim a navitévnikiim CNB.

Pracovnici zhotovitele uvedeni na seznamu se musi pied zapoletim vykonu prace
v objektech CNB prokazateln& seznamit s ,,Pravidly pro smluvni partnery CNB k zajist&ni
bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi
v CNB* (dale jen ,.pravidla®). Pravidla preda v listinné formé zastupci zhotovitele poZarni
a bezpenostni technik CNB. Zastupce zhotovitele s pravidly seznami vechny dotéené
pracovniky zhotovitele.

CNB je opravnéna v objektu CNB kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovnika
zhotovitele uvedeného na seznamu ohledné dodrZovéni poZarni ochrany, bezpetnosti
prace a viech vySe uvedenych ustanoveni.
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Priloha &. 2

Technické pozadavky objednatele

Technické poZadavky objednatele

Pii obnové rozvad&¢i MaR musi byt zabezpeten chod vybranych vzduchotechnickych
zafizeni, kterd podtlakové vétraji socialni zafizeni, sprchy a kuchyriky tak, aby nebyl omezen
provoz objednatele. V ptipade technologickych zafizeni se jednd o vzduchotechnicka zafizeni
piivadgjici spalny vzduch do kotelen. Pfed zahajenim kaZdé etapy budou technologicka
zatizeni s ruénim reimem provozu schvalena zastupcem objednatele.

Predepsané vlastnosti DDC regulatort ve vazbé na stavajici centralni fidici systém MaR

Ve vazb& na soudasny fidici systém a stavajici DDC regulétory v jednotlivych rozvadégich
MaR je nutné spinéni viech niZe uvedenych vlastnosti z diivodu vyuziti pozadovanych funkci
tak, jak tomu je u stavajiciho systému. Nov& osazené reguldtory musi byt volne
programovatelné a komunikovat komunikacnim protokolem BACnet MS/TP.

BACnet MS/TP regulatory musi podporovat:
- Vlastnosti zafizeni na MS/TP sbérmnici:
) o MS/TP Master Device

o Komunikaéni rychlost 38400
o Velikost Application Layer Protocol Data Unit (APDU) 480 bytes
o Segmentovani na MS/TP

- Sluzby BACnet:
o Spliiovat poZadavky specifikace BACnet verze 1 revize 4 nebo novéjsi
o Regulator musi podporovat minimaln& profil B-SA (nebo B-SS s instanci

Device Object)

o Podpora sluzby Read Property Multiple, Execute (povinné)
o Podpora sluzby Subscribe COV, Execute (vysoce Zadouci)
o Podpora sluzby Write Property Multiple, Execute (vysoce Zadouci)

Vsechny body vystavené do sité BACnet MS/TP musi podporovat atribut (tzv. Property)
Description (Popis), ktery musi byt zapisovatelny.

Regulator musi do BACnet MS/TP zobrazovat body, které rozsahem i obsahem odpovidaji
soucasné mapovanym bodim.

Vystupni body typu AQ, BO a MO, které reprezentuji stavy hardwarovych vystupu regulatory
(jako jsou vystupy pro ventily, ventildtor,...) a body typu AV, BV a MV, které se pouZivaji
pro ovladani technologie (jako je poadovany rezim zapnuti, pozadovana obsazenost,
pozadovana teplota prostoru,...) musi podporovat povelovéni v prioritach (pole priorit 1-16),
kde standardni povel operatora se provadi v priorité 16, tzv. Override operatora se provadi
v priorité 8 a ostatni priority jsou poZivany casovymi pléany, vazbami a funk&nimi objekty.
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Ve vazbé na stavajici stav budou soucasné DDC reguldtory nahrazeny piimo ve stavajicich
rozvadécich, misto osazovani novych rozvadééi. Diivod — finanéni nispora + sniZeni rizika
chyb. protoZe kabely od technologie mohou ziistat piipojeny na stavajicich svorkéch, to plati
jen pro pfipady piipojeni kabeldZe pfimo na svorkovnici

V ramci vymény DDC regulitord budou vyménény viechny stavajici spinaci a jistici prvky
v rozvadgcich, véetné piipadnych DC zdroji a transformatorii na 24V AC.,

Rekonstrukci jednotlivych rozvad&ch fesit po sekcich se stejnou stavajici sit'ovou fidici
jednotkou NAE/SNE, aby tato Fidici jednotka mohla byt pfevedena na komunikaéni protokol
BACnet MS/TP. Tento pozadavek bude dodrzen splnénim ¢lenéni uvedeného v cenove
tabulce.

Stavajici vystupy pro ventily topeni a chlazeni pro vzduchotechniky jsou realizované jednim
analogovym vystupem s tim, Ze ventil topeni je fizen 0-5 V a ventil chlazeni 5-10 V. V ramci
vymény DDC regulatorii bude mit kazdy regulacni uzel samostatny analogovy vystup.

Pouzité DDC regulatory musi zajistit pfenos viech stavajicich HW i SW bodd, které jsou
vyuZity pro stavajici vizualizaci, vyjma informaénich bodl z technologii, které se zruily,
nebo zménily.

Poget zafizeni na jednotlivych komunikafnich linkdch a pofet objektl musi byt v relaci
s pocty, které umoznuji svymi viastnostmi stévajici sit'ové a fidici jednotky.

Stavajici ovladani poZarnich klapek je fefeno z rozvadéét MaR s tim, Ze pfi nebezpedi poZaru
je aktivovan elektromagnet pozarni klapky napét'ovym impulzem, a poZamni klapky jsou timto
napét'ovym impulzem shozeny. Tento fakt je zpracovan a popsén v posudku firmy KRASOR
pozarné technicky servis, s.r.o. Zposudku vyplyva, Ze stavajici stav neodporuje platné
legislative.

V ramei vymény DDC regulatorii dojde i k aktualizaci textové zpravy, respektive provéfeni a
aktualizace poZadavki na ovladani stavajicich technologickych zafizeni, odstranéni
informacnich bodu od technologii, které byly zrudeny, nebo byly technologicky upraveny.

Regulatory musi mit schopnost €ist na vstupnich bodech typu Al UL snimace, ¢idla teploty.
vlhkosti a dal$ich veli¢in ve v3ech nasledujicich specifikacich: Nil000 — snimact prvek je
niklovy odpor tenkovrstvy v rozsahu pracovnich teplot -50°C +200°C s odporem pii 0°C
891,1Q2; A99 — snimaci prvek je PTC termistorovy vrozsahu pracovnich teplot -40°C
+120°C s odporem pii 0°C 855Q: Pt1000 — snimaci prvek je tenkovrstvy platinovy odpor
v rozsahu pracovnich teplot -200°C +800°C s odporem pii 0°C 1000€2; 10k NTC - snimaci
prvek je perlickovy termistor NTC v rozsahu pracovnich teplot -40°C +125°C s odporem pii
25°C 10k€2;

Regulatory musi mit schopnost napajet napétim +15 VDC +5% aktivni snimace a ¢idla s
vystupnim signalem 0-10VDC, ktery je pfimo umérny snimane teploté (0 V=0°C, 10 V =
40°C), s vystupnim zatizenim min. 5 kQ — max. 2 mA a se snimacim prvkem Pt1000 tfida B,
EN 60751.
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Pifloha¢. 3

Celkova cena K& bez

Popis DPH

1. ETAPA 4787411,10

1. ETAPA 1367165,54

HI. ETAPA 1809659,77

IV. ETAPA 1336140,78
Celkem za viechny etapy 9300377,19

Renovace regulitori DX na sbérnici NAES - Renovace rozvadétn CD3, CC5, CCS,CA, CAS, CA4, CE4,

CbD4, CD3, CD1.

1. Dilti plnéni
H Projekiova provadéci dokumentace | Etapy 85000,00 1{kpl #5000,00

CD5 - do rozvadEee hude psazena fid'ci jednotka NCT, ktera
2 bude doplaéna dal3imi reguldtory s rezsifitelnymi moduly - 3x 130092,00 I{kpl 130092,00
J DX

3 CD5 - {lprava Z.vestvy® 4158300 1]kl 41583,00
4 CD5 - Vyzbrojeni rozvadé2i 41838,00 I|kpl 4183500
5 SW véetné poskytnuti licence 2406918.00 1]knl 2406918,00
6 Zaskolen obsluhy ohjednatele 100,00 {fkpt 1000,00
7 Zatkoleni pracovnikd spolctnosti JCBS 1000,60 Fkpl 1000.00
i Ekologickd lkvidace odpada 400,00 Hkpl 400,00
9 Ostatnf jinde neuvedené niklady 3000,00 Hkpl 3000,00
) Dokumentace skutetného provedeni 6000,00 1]knl 6000,00
Celkova cena za realizaci 1. diliho plnéni 2T16831,00

2. Dil¢éi pInéni

CC3, CCS, CA - tyta rozvadéfe budou napojeny na fidici
El jednotku NCE a budou pouZity misto DX regulatory 5 15974700 kpl 159747,00
rozdititetnymi moduly - 3xDX

12 €5, CCS, CA - Uprava 2.vrshvy* 415£3,00 1|kp A1583,00
13 CC5.CC8, CA - Vyzbrojen' rozvaddtd 6713400 1{kpt 67134,00
14 Za'koleni obsluhy objednatele 1000,00 1 {kpl 1000,00
i5 Zaskolent pracovnikh spoletnosti JCBS 1000,00 1|kpl 1006,00




16 Ehologicks likvidace odpadi 400,00 1 {kpl 400,00
17 Ostaini jinde neuvedend niklady 9000,00 Hkpl 9000,00
L]
18 Dokumentace skutetného provedeni 10000,00 kgl 10000,00
Celkovi cena za realizaci 2. diléiho plnéni 289864,00
3. Dil¢i plnéni
CAS CAd - do rozvadéte bude osazena tidici jednotka NCI
19| ktern bude dopinéna dal3ims cepuldtory s razsifitelnymi moduly 268239,00 I |kpd 268259,00
4x DX
20 CA4.CAS - Uprova Zorstvy® 61326,00 1{kp! 61326,00
| CAS, CA4 - Vyzbrojenl rozvadecd 55430,00 Elkpl 55450,00
i Aaskoleni ohsluhy objednatele 1000,00 I [kpt 00,00
23 Zasuoleni pracovnikl spoletnosts JUBS 1000,00 1{kpl £000,00
24 Ekolopicks likvidace odpad{ 400,00 1 lkpl 400,00
25 Ostatni jinde neuvedené nikindy 6000,00 kel 6000,00
16 . Dokumentace skuleénéhe provedeni 8000,00 1ikpl 860000
Celliov4 cena za realizaci 3. diléiho pinéni 401435,00
4, Dilti pln€ni
CE4, CD4. CD3, CD1I - vie rozvadége budon napoieny na
N stavajici fdici jednothu NAE. krerd bude plepnuta na i )
“ I komumikac: BACnet o plvodni regulitory DX budou vyménény el Ry Lt il
reguldtory s rozéititeinyn moduly - 4x BX
281 CEd, CD4, CD3, D1 - Uprava 2.vrstvy® 45995,00 {kpl 45995,00
291 Chd, CD4. CD3, CD1 - Vyzbroieni rozvad@ti 570060,00 1|kpl 57000,00
308 Autkoleni obsluhy abjednatele 1006,00 kpl 1000,00
31 Zatkolen pracovniki spoleénosti JCBS 1000,00 1kpl 1000,00
32 Ekologickd likvidace odpadii 400,00 i[kpl 400,00
33 Ossalni jinde neuvedené niklady 12000,00 1]&p 12000,00
34 Dokumentace skutefného provedeni 12000,00 1|kpl 12000,00
Celkova cena za realizaci 4. diléihe pln€ni 323581,00
Renovace regulitors DX na sbérnici NAEGA - Renevace rozvadééi CA3 a CB2
5. Dil¢i plnéni
CA3, CB2 - 1ylo rozvadée budou napojeny na fidict jednotku
35] NCE a budou pouity mista DX regulétory s rozsititelnymi 177533,00 Iikpd 177533,00
moduly - 4xDX
36 CAYCH2 - Upmva 2arsivy® 30663,00 1|kpi 30663,00




37 CA3.CR2 - Vyzbrojeni rozvadttu S-l}ﬂ'!.l‘ll] kpl S4357,00
-
38 Zaskoleni obsluhy objednatele 1000.50) kpt 1600,00
Ff 4 Zatko'cm pracovniki spolecnost JCBS H000,00 kpl 100,00
H Eheloyicka hkvidace odpadi A0,00 kpl S00,00
41 Ostatai jinde neuvedené niklady 000,00 kpl &000,000
42 Dokumentace skuteéného provedeni 8000,00 kpl ®OOO,D0
Celkovi cena za realizaci 5. dil¢iho pinéni 278953,00
Renovace regulitorts DX na sbérnici NAEQO7 - Renovace rozvadééa BC 3., 4.pole
6. Diléi pinéni
BC 3 pole. 4.pole - do rozvadéZe bude osazena fidiei jednotka
42] NCE, kierd bude doplnéna daisimi regulatory s roz3ifitelnymi 117578,00! kp! 117578,00
moduly - 3 DX
43 BC - Uprava 2vrstvy® 4529850 kpl 45295,50
i
44 BC - Vyzbrojeni rozvadtéd A2R02,00 kpt 3280200
45 Zaskolerl obsiuhy obiednatele 1000,00 kpt 1000,00
da Z.askoleni pracovnikil spolegnosti JCBS 100,001 kpl 1000,00
47 Ekologicka likvidace odpadi 400,00 kpl 400,00
411 Ostami jinde neuvedend naklady 1 500,00 kpl 1500,00
49 Dokumentace skuteéného provedent 4000,00 kpl 0,001
Celkovi cena za realizaci 6.diléiho pnéni 19957850
Renovace regulatoru DX na shérnici NAED7 - Renovace rozvadén BC 1.,2.pele.
7. Diléi plnéni
BC .2 pole - tento rezvaded bude napojen na stavajici fidici
1 Jednotky NAE, kierd bude pfepnuta na kemunikaci BACnet a A% i |
Jnﬁ puvodni regulatory DX budow vyménény repulatory s Hlei0.00 kel HEGR 1000
rozsifitelnymi moduly - dx DX
sl BC - l‘Jpra\‘a 2urstvy® 45298,50 kpl 45298,50
52 BC - Vyzbrajeni rozvaddZi A2802,00 kpl 3280200
33 Zatkoleni obsluhy objednatele 1000,00 kpl 000,00/
54 Zaskolenf pracovnikil spolednosti JCBS 1000,00 kpt 1000,00
55 Ekologicka likvidace odpadit 400,00 kpl A0, 00




56 Ostatni jinde neuvedené néklady 1500,00 1|kpl 1500,00
57 Dokumentace skutecného provedeni 3000,00 I|kpt 3000,00
4
Celkova cena za realizaci 7. dil¢iho plnéni 201910,50
Renovace regulitorid DX na shérnici NAE16 - Renovace rozvadéénu BB 3., 4.pole a CBP.
8. Dil¢i plnéni
BE, CBP - tento rozvadé bude napajen na stivajici Hdicl
.1 Jzdnotku NAE, ktera bude pfepnuta na komunikaci BACneta : !
' phvodni regulatory DX budou vyménény regulitory s IS0 kel et Gl
roz8ifiteinymi moduly - 5x DX
59 BB,CHP - Uprava 2vistvy* 76654,10 e 76658,10
00 BB.CBP - Vyzhrojeni rozvadétd 71616,00 [ jkpl T1686,00
6l Zaskoleni absluhy objednatele 1000,00 kgl 1000,00
62 Zagkoleni pracovnikd spoleCnosti JCBS 1000,00 I{kpl 1000,00
63 Lkotouicka likvidace odpadi 400,00 I {kpl 400,00
64 Ostatni jinde neuvedend ndklady 6003,00 1 ikpt 6000,00
b3 1 Dokumentace skuteéneho provedeni 6000,00 1lkpt 6000,00
Celkova cena za realizaci 8. diléiho plngni 37525%,10
Celkem I. ETAPA (soulet poloZek 1 a2 65) 4787411,10
II. ETAPA
Renovace regulitord DX na sbérnici NAE6A - Renovace rozvadétu CAl, CG1, CCM, CGC,CA2,
CB1,CDM
9. Diléi plnéni
66 Projeklové provadéc! dokumentace LI Etapy. 65000,00 Hkal 65000,00
CAl, CGl.CCM, CGC.CA2 - do rozvadice bude osazena fidles
67 jednotka NCE, kterd buce doplnéna dal2imi repuldtory s 149124,00 Hikpl 14912400
roziifitelnymi moduly - 4x DX
68 CAlLLCGL COM, CGC,CA2 - Upm\'a orsivy™ [FERLE B 1lkpt 6132648
69 CAL CGY, CCM, CGC.CA2 - Vyzbrojeni rozvadetd £0473,00 I fkpt 80473,00
70 Zaskolen: obsluhy objednatelc 1000,00 I{kpl 1000,00
rl! ZaSkoleni pracovnikd spolegnosti JCBS 1000,00 I|kpl 1000,00
72 Ekologicka hikvidace odpadi 400,00 1|kpi 400,00
73 Ostaini jinde peuvedene niklady 15000,00 1|kpt 15000,00
74 Dokumentace skutetného provedeni 20000,00 1 kp! 2000000
Celkov4 cena 2a realizaci 9. diléiho plnéni 19332348




10. Dil¢i plnéni

CBI1.LDM - o rozvadiZe budou napojeny na stavajici fidici
Jednotku NAE. kterd bude pfepnuta na komunikaci BACnet a s
i pisvodni regulatory DX budon vyméndny regulilory s cal T kpl EaLESLL
rozsifilelnymi moduly - 3x DX
72 CRICDM - Uprava 2vrsivy® 4599486 kpl 45994,86
r'r
73 CB!.CDM - Vyzbrojeni rozvadéda 35173,00 kpl 1517300
74 Zatkokni obsluhy ohjednatele 1000,00 kpl 1000,00
75 Zalkoleni pracovniki spofeénost JCBS 1000,00 kpl 000,00
6 Ekologicka kvidace odpada 400,00 kpt 400,00
77 Qstatni jinde newvedené naklady 6000,00 kpl 6000,00
™ Dokumentace skutedného provedent 000,00 kpl k000,00
Celkova cena za realizaci 10. diléiho plnéni 192445,86

Renovace regulatorii DX na sbérnici NAEO7 - Renovace rozvadééi BA 3.pole; BA 1.,2.4.pole.

11. Dil¢i pInéni
13A3 pole - do rozvadéte bude osazens fidlei jednotka NCE:.
T kierd bude anlnéna dalsim regulatory s rozdititelnymi moduly 85690,00 kpl #5690,00
IDX

K0 B 3.pole - Uprava Zvrsivy™ 4599486 kpt 4599486
81 BA - Vyzbrojeni razvaddél 93007,00 kpl 93007,60
&2 Zadkoleni obsluhy objednatele 1000,00 kpl 1000,001
83 Zatkoleni pracovnikd spolednesti JCBS 1000,00 kp! 1000,00
k4 Ekologicki likvidace odpad( 400,00 kpl 00,00
85 Ostatni jinde neuvedené néklady 1500,00 kpl 1500,00
B6 Dokumeniace skuteéného provedeni 6000,00 kpl 6000,60

Celkovi cena za realizaci 11. dil€iho plnénj 23459186

BBA 1.2, 4. pole - tento rozvadéde bude napojen na Fidici
K7 Jednotku NCE n budou pouZity misto DX reguldtory s 148616,00 kpl Ia86 16,00
roz3iflielnymi meduly - 3DX

88 BA 1.,2.4.pole - Uprava 2.vrsivy® 45594,86 kpl 45994,86
al Zatkaleni obsluhy objednoiele 1000,00 kpl 1 OO Y
K2 Zaskoleni pracovnikil speletnosti JCBS 1000,00 kpl 1000,00
B3 Ekologicka likvidace odpadi 400,00 kpt 400,00
R Oslatni jinde neuvedené naklady 1 500,00 kpl 1500,00




85

Dokumentace skutelného provedeni

6000,00

6000,00

Celkovi cena za realizaci 12. diléiho plnéni

204510,86

A

Renovace reguliteri DX na sbérnici NAE16 - Renovace rozvadééa BC 1.,2.pole; BC 3.,4.pole .

13. Diléi plnéni

BC 1..2.pole « do rozvadéce bude osazena Hdici jednotka NCE

B6klera bude doplnéna daldimi regulitory s rozdifilelnymi moduly 9#334,00 I |kpl 9822400
20X
&7 BC 1., 2.pole - Uprava 2. vistvy® 30663,24 1{knl 30661,24
38 BC - Vyzbrop=ni rozvadééd 65604,00 1{kp! 65604,00
Ky Zatkoleni obshuhy a prucoyvaikl spolednosu JCBS 100,00 I{kpt 1000,00
90 Flolovicka likvidace odpadu 400,00 I {kpl 400,00
91 Ostainf finde ncuvedend niklady 1500,00 1{kpl 500,00
97 Daokumentace skutecneho provedeni 5000,00 1|kpl 500000
Celkova cena za realizaci 13. dilfiho plnéni 20239),24
14. Dil¢i pln&ni
BC 3..4.poi|: - tyto pole budou napojeny na fidici jednothy NCT
93| a budou pouZity misto DX reguidtony s razsifitelnyms moduly - 100339,00 I fkpl 10033900
20X

94 BC 3.4.pole - Uprava 2rstvy” 30663,24 1 [kpl 30663,24
95 Zatkoleni obsluhy abjednntele 1000,00 1 {kpl 100000
Ll Zatkoleni pracovnikil spoletnost JCBS 1000,00 L ikpt 1000,00
97 Ekologicks tikvidace odpadd 400,00 H{kpl 400,00
9Y Ostatni jinde neuvedené ndklady 1500,00 1]kpl 1500,00
® Dokumentace skutecného provedeni 5000,00 kel 3000,00
Celkov4 cena za realizaci 14. diléiho plnéni 139902,24

1367165,54

Celkem I1. ETAPA (soufet polozek 66 aZ 99)

1. ETAPA

Renovace regulitorié DX na shérnici NAE6b - Renovace rozvad#ta CB5, CB4; CC4, CC3,CB3.

15. Diléi plnéni
100, Projektova providéci dokumentace {11 Eiapy. 75000,00 I |{kpl 75000,00
("B5.CB4 - do rozvadéfe bude osazena fidicl jednotka NCE.,
101} k1erd bude dopinéna daliimy reguldtory s roz8iflielnymi moduly 138629,00 1{kpl 138629,00
2x DX
103 CB5,CB4 - Uprava 2yrstvy® 10663,24 1 {kpt 30663,14




‘104 Vyzhrojen! rozvadétn 35688,00 1kpl 35688,00
105 Zatkoleni obshuhy objednatele 1000,00 Hkpl I(.)(ID.OII)
10t Zaskoleni pracovnikil spolednost JCBS 1000,00 I|kpt 1000,00
IDTr Ekologicka likvidace odpadi 400,00 1|kpl <00, KD
108 Osiawmi jinde neuvedené niklady 6000,00 I{kp! 6000,00
108 Dokumentace skutetného provedeni %000,00 1jkpl R0
Celkova cena za realizaci 15. dilfiho pinéni 2963R0,24
16. Dilci plnéni
l CC4.0C3, CB3 - tyto rozvadéde budou napojeny na fidicl
110 Jednotku NCE 2 budou pouzity mista DX regulitory s 19436500 I tkpt 194365,00
roziititelnymi moduly - 5xDX
111 CCAL0CY, CRY - Uptava Lvrsivy® Th6sR, 10 I{kpl TehsE, 0
1z CCA.CC3, CB3 - Vvzbrojeni rozvadédd 64966,00 Hkpl 64966,00
1k Zaskolent obshuhy objednatele 1000,00 1|kpl 100,00/
114 Jatkoleni pracovniki spoletnosti JCBS 1000,00 t{kp! TONH00
115 Ekologicka likvidace odpadi 400,00 1{kp 400,00
1ied Ostatni jinde neuvedené néklady 9(100,00 I {kpl 9000,00
1k Dokumentace skuteéncho provedeni 12000,00 1|kpl 1 2400000
Celkovi cena za realizaci 16. diléiho plnéni 359349,10
17. Dil¢i plnéni

Cl\_l.lC'E 3.CAV - 1vto tozvadéée budou napojeny na sl_ﬁvajici ! : |

i VA e sl |l g e

rozifiteinymi moduly - 3x DX

119 CEl, CE3,CAV - Uprava 2.vrsivy® 41583,37 1|kpt 41583,37
120 CEL CE3,CAV - Vyzbrojeni rozvadégi 39285,00 1[kpl I92H5,00
121 Zaskoleni obsluhy objednatele 1000,00 1]kp! 1000,00
122 Zaskoleni pracovniki spoletnosti JCBS 1000,00 | |kph 1600,00
l:.l| Ekologicka likvidace odpadn 400,00 Hkpl .mo,oni
IEJF Ostatni jinde neuvedené néklady 9000,00 Hkpl 9000,00
| Dokumentace skuteéného provedeni 12000,00 I{kpd 12000,00
Celkovi cena za realizaci 17. dil€éiho pInéni 21767037

Renovace systému MaR regulatort DX na sbérnici NAESA - Renovace rozvadétu CC2, CC1




18. Dil& pinéni

CC2.CCI - tyio rozvadéte budou napojeny na stévajici Hdfci
jednotku NAFE, ktera bude plepnuta na komunikaci BACnet a

) pitvodni regubitory DX budou vymen&ny reguidtoty s kel B b l3.‘.lf L
rozsititelnymi moduly - 4x DX

127 CC2,0C1 - Uprava Zvrstvy® 61326,48 1{kpl 61326,48
128 CC2LCIH - Vyzbrojeni rozvadéti 45549,00 Hkpt 45549,00
129 Zatkoteni obsluhy objednateie 1000,00 1|kpl 100000
130 Zatkoleni pracovnlkb spoleénosti JCBS 1000,00 1{kpl 1000,060
131 Lkologicka likvidace odpadi 00,00 kgl 400,00
132 Ostatni jinde neuvedené naklady 6000,00 F|kp! 6000,00
133 Dokumentace skutetného provedeni 10000,60 1|kpt! 10000,060

Celkova cena za realizaci 18. diltiho pInéni 257426,48

Renovace regulitord DX na sbérnici NAESB - Renovace rozvadédi CBY 1.pole; CBV 2.pole s CAP a CBM,

CAM.
19. Diléi pinéni
CHV |.pole - do rozvadé@e bude osazena fidici jednotha NCE,
134 kiesd buide delnena dal$imi reguldlory s roztititelny o moduly 133931,00 i |kp! §33931,00
DX

134 CBY - Uprava 2.vestvy* 3066324 1|kpi 30663,24
136 CBYV - Vyzbrojenf rozvadétd obou poli 62133,00 Ikpl 62338,00
137 Zaskoleni absluhy obiednatebe 1000,00 1{kp! 100000
134 Zatkoleni procova:kil spoletnosti JCBS 1000,00 I{spl 000,00
139 Ekologické Iikvidace odpadi 400,00 I{kpl 400,00
140 Ostatni jinde neuvedend niklady 3000,00 I {kpl 3000,00
141 Dokumentace skuteéného provedeni (000,00 H{kpl 6000,00

Celkovéa cena za realizaci 19. diléiho pln&ni 1383132,74

20. Dil%i plnéni
CBV 2.pole, CAP - lyto rozvadéde budou napojeny na ¥dici
142 jednotku NCE a budou pouzity misto DX regulatory s 7011600 1|kpl 70116,00
rozifitclny mi moduly - 2DX

143 CBV.CAP - Upriva 2.vistvy® 10663,24 1{kp! 30663,24
144 CAP - Vyvzbrojeni rozvadel 13999,00 I{kp! 11999,00
145 Zatkoleni obsluhy objednatzle 1G00,00 Ikpl 1000,00
156 Zaskolenl pracovniki spoletnosti JCBS 1000,00 ifkpl 1000,00
147 Ekologicks likvidace odpadii 400,60 Hkp! 400,00

4



=1
48 Ostatni ;inde neuvedené niklady HH}D,MT I]Lpl 000,00
| ﬂ!l Dokumentace skuteéného proveden: 6000,00 | |Iipl 000,00
L]
Celkova cena za realizaei 20. dil€iho ploéni 12617H,24
21, Dil¥i plnéni
CBM, CAM - tvto rozvadé&ce budou napojeny no stavaiici fidici
dnotky NAL. kiera bude pfepnuta na komunikac: BACnei a
| e g plep : .
129 pivadni regulitory DX budou vvmeéngny repuldtory s 159:86.00 kol 1533600
rozéifitelnvmi moduly - 5x DX
151 CBM, CAM - Uprava 2.visivy 76658,10 1knl TH65E,10
32 CEM, CAM - Vyzbraenl rozvadesi 59639,00 1ikpt 59639,00
153 fatlobenl obstuby objednastele 1060,00 1|kpt 1000,00
154 Zakoleni pracovniki spolecnosu JCRS 1000,00 Ikl 1000,00
(E& | kolowmcka likwidace odpadu 00,00 1{kpl AlE,(E)
(K1 (statni jinde neuvedené niklady 600000 1]kpl 000,00
157 Dokumentace skuteéncho provedeni 100,00 i{kpl 10000,80
s Celkové# cena za realizaci 21. diléiho plnéni 314283,30
Celkem [II. ETAPA (soucet poloZek 100 aZ 157) 1809659,77

IV. ETAPA

Renovace regulatord DX na sbérnici NAE9A - Renovace rozvadéca DB 2, a 3. pole; DB 1.pole a DD, DE,

DC.
22. Dil&i plnéni
3% Projeklovi provadéci dokumentace 1V, Erapy 60000,00 1{kpd &D000,00
DB 2. a 3.pole - do rozvadée bude osazena fidici jednotka
159} NCE. kler bude dopinéna dalSimi regulatory s rozsifitetnymi ERO486,00 Hkpl 180486,00
moduly - 3 DX

140 DB 2. a 3.pole - Uprava Zarstvy® 45994,86 Hipl 45994 86
161 D8 - Vvzbrojeni rozvadéci obou poli 39154,00 Flkpl 39| H,I‘.Iﬂl'l
Th ZaSkoleni obsluhy objednatele 1000,00 1 {kpt 1000,00
163 Za$koleni pracovniki spoletnosti JCBS 1060,00 1|kpl 1000,00
16 Ekelogicka likvidace odpadi 400,00 1{kpt 400,00
163 Ostalni jinde neuvedené nakkady 1500,00 Flkpl 1500,00
(L) Dokumentace skute¢ncho provedeni 400000 Hikpl (M, D

Celkovi cena za realizaci 22. diléiho plnéni 333534,86

23. Dili pInéni




DB 1.pole - tento rozvadéde bude napojen na fidicl jednotku

167] NCE a budou poudity misto DX reguldtory s rozsifitcnymi 103747,00 I|kpl 103747,00
moduly - JDX
164 DB I.pole - Uprava 2.vrstvy® 4599486 it 4599486
169 DB §.pole - Vyzbrojeni rozvad2ta v cené prvni elapy 19577,00 1{kpl 19577,00
170 Zaskolen: obsluby objednatele 1000,00 I|kp! 1000,60
171 Zatkoleni pracovn'ki spoletnosii JCHS 1000,00 i|kpt 1000,00
172 Fkologickd hkwvidace odpadd 400,00 1{knl 400,00
i'."JJ Ostatni jinde neuvedend nikiady 1500,00 I kpi 1500,00
i74 Dokumeniace skutecného proveden: 4000,00 Ukpl 4000,00
Celkova cena za realizaci 23. diléiho plnni 7721856
24. Dilti pInéni
DDEDC - tvto rozvadéce budou napojeny na stdvajici Fidicl
roz8{fiteinymi meduly - 5x 12X
176 DD,DE,DC - Uprava 2.vrstvy® 7665810 I |kpl 76658,10
177 ' DD.DE DU - Vyzbrojeni rozvad €86 682131,00 1{kpl 65233,00
178 Zatkelen: absluby objednaicle 1000,00 Hkp 1000,00
179 Zatkolenl pracovniki spoleénosti JCBS 1000,00 H{kpl 1000,00
180 EXkologicka hitwidace odpadt 400,00 I [kpl 400,00
181 Ostatni jinde nevvedené ndklody 9000,00 | fkpt 5000,00
182 Dokumentace skute¢ncho provedeni 12000,00 Hkpl 12000,00
Celkevi cena za realizaci 24. dil€iho plnéni 305940,10
Henovace regulétord DX na sbérnici NAEYB - Renovace rozvadii patrovich DA, CDP, CGV; € EV,CFE a1 CCYV.
25. Dfl¢i plnéni

DA. CDP. CGV - do rozvadéte bude osazena Fidicl jednotki

183] NCE. kierd bude dopinéna dal2imi reguldtory s rozsititelnymi 118627,00 1kpl 118627,00
moduly - 3 DX

184 DA, CDP, CGV - Uprava 2.vrstvy® 45994,86 1|kpi 45994 86
185 DA, CDP. CGVY - Vyzbiajeni rozvadédl obou poli 38320,00 1{kpl 3E320,00
186 Zatkoleni obsluhy objednatele 1000,00 I{kpl 1000,00
187 Zagkoleni pracovniki spoleenost JCBS 1000,00 F{kpt 1060,00
188 Ekologicka likvidace odpadii 400,00 1kpl 400,00
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| %0 Ostatni jinde neuvedens naklady 9000,00 kpl 9000,00
190 Dokumentace siuteeného provedeni 12000,00 kpl 12000,00
L]
Celkovi cena za realizaci 25, diléiho pin&ni 226341,86
26. Dil¢i pInéni
CEV, CFV - tento rozvadide bude napojen na fdici jednotku
191] NCE a budou pouZity misto DX reguiaiory s rozSifitelnymi £8929.00 kpl 88929,00
moduly - 2DX
192 CEV,CFV - Uprava 2.vrstvy® 30663,24 kpl 30663,74
163 CEV.CI'V - Vyzbroieni rosvode& v cend prvni elnpy 27692,00 kpl 27692,00
194 Zaskoleni obzluhy obednalcle 1000,00 kpl 1000,00
Ju3s Zabholeni pracovniki spoletnosti JCBS 100000 kpl 1000,00
196 Ekologicka likvidace odpadd 400,00 kpl 400,00
197 Ostatnf jinde neuvedené niklady 6000,00 kpl 6000,00
198 Dokumentace skuteéného provedeni 12000,00 kpt 12000,00
Celkova cena za realizaci 26. diltiho pinéni 167684,24
27. Diléi pinéni
CCV - tento rozvad® bude napojen na stivajici fidic! jednotku
NAE. kterd bude prepnuta na komunikaci BACnet o pivodni . i :
i regulatory DX budouw vyménény reguliiory s rozsifitelnymi iy kpd 4576100
moduly - 3x DX
200 €OV - Uprava Zvrstvy® 45994 86 kpl 4599456
Rli); CCV - Vyzbrojeni rozvadaed 2226500 kpl 21165,00
m Zashkoleni obsluhy obiednatele 1000,00 kpl 1000,00
203 Zaskoleni pracovaikii spolednost JCBS 1000,00 kpl 1000,00
204 Ekologicka likvidace odpadi 400,00 kpl 400,00
205 Ostatni jinde nevvedené niklady 3000,00 kpt 3000,00
il Dokumentace skutegného provedeni 6000,00 kpl &000,00
Celkova cena za realizaci 27. diléiho plnéni 125420,86
Celkem 1V, ETAPA (soudet poloZek 158 aZ 206
{ : ) 1336140,78
Mimozdruéni a pozarutni opravy
Polotka Popis Jednotkova cena v K& bez jednotka
DPH
() Munnzdruéni o pozdruéni SW oprava a SW Gpravy dle €l 1 odst 1340,00 Hodias

10 provadéne v dobé od 6.00 do 22:00 hod




= Mimoziruini a pozirutnl SW oprava provadénd v dobe od . .
au8 22.00 do 6:00 hod. a ve dnech pracovaiho klidu il hodina
[
Mimoziruéni a pozirudni HW oprava provadéna v deb@ od 600 ;
-
X9 do 2200 hod. 536,00 hodina
z
o
) Munozaruéni a poziruéni HW aprava provadini v dobé od a2 &
! 9.k N3 =
4101 22:00 do 6:00 hod. a ve dnech prac Klidu 599, i z
o O
v
N o
; SO : ®»
o Vyjezd technika/hd do tsifed] CNB k provedeni ntimoziruén 47643 ot >
- a pozirutni opravy v dobt od 6 00 do 2160 hod k L - -
w X
o Q
) w0
Vijezd technka ki do usifedi CNB k provedeni mimozirueni - 2
211]  ppozarutni spravy v dob2 od 22:00 do 6.00 hod nebo ve 47643 kp! S
-
dnech prac.kiidu. A
- =
: Jedaotkovd hodinovh sazhn primetrizace stivajictho SW
1 ? 134 ;
& <poletnasti JCBS 0,00 i 5

Vyiczd obsehuge vedherd naklady tzn. ndklady an dopravu o Ces striveny na ceiid

SW - SOFTWARE. HiwW - HARDWARI

= Zabruje perametrizact slévajiciho SW sirovych komunikatnich jednoteh, viewnt pfipadného doplndni | IW dlc el Todst.3 pism h)smiouvy



