


Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-138-20                   

2   

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to 2x v listinné formě a 1x 

v elektronické formě na CD, DVD nebo USB nosiči ve formátu AutoCAD (DWG) 

max. verze 2020, pdf, Word, Excel max. verze 2010 (dále jen „DSPS“), která bude 

obsahovat zapracování všech změn oproti projektové dokumentaci obsažené 

v příloze č. 1 této smlouvy, resp. DPS. 

3. Dílo bude dále zahrnovat zejména: 

a) provedení demontáže veškerých stavebních konstrukcí a technologických zařízení 

v  rozsahu projektové dokumentace včetně jejich odvozu ze staveniště, ekologické 

likvidace a předložení dokladu o ekologické likvidaci,  

b) provedení komplexního vyzkoušení všech dotčených a nově instalovaných 

technologických zařízení v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy v počtu opakování 

potřebném k dosažení výsledku bez závad, 

c) provedení všech revizí, zkoušek a měření podle platných právních předpisů České 

republiky včetně právních předpisů EU závazných v České republice a platných ČSN 

a EN, 

d) zaškolení určených pracovníků objednatele (včetně pracovníků jeho smluvních 

partnerů) v celkovém max. počtu 10 osob s obsluhou a údržbou technologických 

zařízení nově instalovaných v rámci realizace díla, 

e) předání provozní dokumentace a veškerých dokladů souvisejících s předáním díla 

objednateli do užívání. 

4. Součástí díla jsou i práce a dodávky v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou 

však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci 

a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení 

těchto prací a dodávek v žádném případě nezvyšuje cenu díla dle čl. IV.  

5. Nové prvky řídicího systému musí být integrovatelné do současně provozovaného 

systému řízení objednatele, tj. do řady Metasys od výrobce Johnson Controls dle přílohy 

č. 1 této smlouvy, a to tak, aby tvořily se současným systémem jeden nedělitelný celek 

a v grafickém rozhraní se obsluze jevily tyto prvky stejně jako všechny ostatní současně 

provozované regulační soustavy. Vlastní integrace prvků mezi síťovou jednotkou 

a nadřazeným systémem měření není součástí plnění dle této smlouvy. Systém MaR je 

koncipován jako hardwarově a softwarově otevřená soustava řízení, která jako taková 

umožňuje její neomezené rozšiřování v čase a tento princip musí být i nadále zcela 

zachován. 

6. Místem plnění je budova ústředí ČNB na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. 

7. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za dílo specifikované v předešlých odstavcích tohoto 

článku zaplatit cenu uvedenou v čl. IV. 

 

Článek II 

Lhůty plnění 

1. Zhotovitel je povinen zaslat e-mailem na adresu pověřených osob objednatele ve lhůtě 

do 25 dnů od uzavření smlouvy k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu 

průběhu realizace celého díla zpracovaný např. v programu Microsoft Project, KROS, aj. 

a v členění na dny. V harmonogramu budou vyznačeny práce, které lze provádět pouze 

mimo pracovní dobu objednatele. Podrobný harmonogram musí respektovat lhůty 

stanovené v tomto článku a  v příloze č. 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje 
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k harmonogramu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen 

vypořádat připomínky objednatele a předat čistopis harmonogramu objednateli nejpozději 

do 5 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele. Harmonogram může být 

v průběhu plnění smlouvy po dohodě smluvních stran aktualizován. 

2. Zhotovitel vypracuje a zašle objednateli do 45 dnů od podpisu této smlouvy koncept 

DPS v elektronické formě. Objednatel se zavazuje vyjádřit se ke konceptu DPS 

nejpozději do 5 pracovních dnů.  

3. Zhotovitel je povinen vypořádat připomínky objednatele a předat čistopis DPS 

objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele. 

O předání a převzetí čistopisu DPS bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními 

stranami. 

4. Zhotovitel předá objednateli nejpozději 5 dnů před plánovaným zahájením prací 

příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické listy k použitým 

materiálům, konstrukcím a zařízením. 

5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dne 4. 1. 2021 formou zápisu 

o předání a převzetí staveniště. 

6. Zhotovitel provede veškeré bourací práce, demontáže stávajících technologických 

zařízení,  odvoz sutě a demontovaných zařízení mimo budovu ústředí objednatele 

nejpozději do 31. 1. 2021. Bude-li z technických důvodů nezbytné provést určité bourací 

práce nebo demontáže určitých stavebních konstrukcí či zařízení později než ve lhůtě dle 

věty první tohoto odstavce, bude tato skutečnost po souhlasu obou smluvních stran 

zapsána do stavebního deníku spolu s novým termínem pro jejich provedení.  

7. Zhotovitel dokončí dílo, provede komplexní vyzkoušení veškerých dodaných 

a  instalovaných prvků a technologických zařízení včetně správné funkce vazeb 

na všechna stávající zařízení techniky prostředí, pokud takové vazby existují (např. EPS, 

evakuační rozhlas, zálohované napájení technické místnosti aj.), předá objednateli 

veškerou potřebnou provozní dokumentaci a doklady souvisejících s předáním díla 

objednateli do užívání, zaškolí objednatelem určené pracovníky pro obsluhu a provoz 

všech technologických zařízení nainstalovaných a zprovozněných v rámci díla, předá 

objednateli DSPS a předá dílo objednateli nejpozději do 26. 4. 2021. 

 

Článek III 

Změny plnění a lhůt 

1. Lhůty uvedené v čl. II se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl 

pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu, že mu objednatel neposkytl potřebnou 

součinnost, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele či objednatele, které 

ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat. Důvody 

prodloužení lhůt plnění dle tohoto odstavce je smluvní strana, která se jich dovolává, 

povinna písemně doložit a zaznamenat ve stavebním deníku. 

2. S nepodstatnými odchylkami od projektové dokumentace dle přílohy č. 1 této smlouvy, 

které nemají vliv na lhůty ani ceny plnění dle čl. II a IV, je objednatel dle svého uvážení 

oprávněn projevit souhlas zápisem ve stavebním deníku. Za nepodstatnou odchylku 

od projektové dokumentace se považuje i jiné stavebně-technické řešení na stejné či vyšší 

kvalitativní úrovni, použití materiálů či jiných movitých věcí stejné nebo vyšší kvality, 

než je vyžadováno v příloze č. 1 této smlouvy, pokud zhotovitel v souvislosti s ní 

nepožaduje změnu cen ani lhůt plnění. 
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3. Veškeré změny plnění, s výjimkou nepodstatných odchylek od projektové dokumentace 

dle předchozího odstavce, změny cen plnění nebo lhůt plnění bude smluvní strana, která 

se změny dovolává, předkládat druhé straně k projednání formou návrhu změnového 

listu, jehož vzor tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. Změnový list musí vždy obsahovat 

jednoznačný popis změny (text, výkres), odůvodnění změny, její cenovou kalkulaci, 

včetně odpočtu nerealizovaného plnění a dopad změny do lhůt plnění a ceny díla. 

Změnové listy budou číslovány vzestupnou číselnou řadou.  

4. Smluvní strany návrhy změnových listů vzájemně projednají a potvrdí jejich znění do 3 

pracovních dnů od  doručení návrhu druhé smluvní straně, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. Změny plnění lze provést po odsouhlasení příslušného změnového listu 

oběma smluvními stranami. 

5. V případech, kdy dojde v důsledku provedené změny plnění k odsouhlasení změnového 

listu, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě. Dodatky budou vzestupně 

číslovány. 

 

Článek IV 

Ceny a platební podmínky 

1. Cena díla podle čl. I byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 

19 765 300 Kč bez DPH. Bližší specifikace ceny je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. 

2. Cena plnění uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

spojené s plněním podle této smlouvy včetně nákladů na provedení všech požadovaných 

zkoušek a revizí a odměny za licence podle čl. XVII.  

3. Zhotoviteli bude poskytnuta záloha ve výši 15 % z ceny díla bez DPH po splnění 

následujících podmínek:  

a) s objednatelem bude projednán a odsouhlasen podrobný harmonogram dle čl. II 

odst. 1, 

b) budou provedeny veškeré ochrany stavebních konstrukcí a zařízení, 

c) budou dokončeny bourací práce a demontáže technologických zařízení určených 

k likvidaci včetně odvozu vybouraných materiálů a demontovaných zařízení 

z budovy objednatele. O dokončení bouracích prací a demontáží technologických 

zařízení bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 

4. Zhotoviteli bude poskytnuta záloha ve výši 30 % z ceny díla bez DPH po splnění 

následujících podmínek: 

a) bude dokončena montáž všech nových a přemísťovaných stávajících skleněných 

příček a dveří, 

b) bude dokončena montáž všech zděných a sádrokartonových příček, 

c) budou dodány veškeré stropní indukční vyústě a uskladněny v budově ústředí 

objednatele. 

O dokončení výše uvedených prací bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními 

stranami. 

5. Daňový doklad na cenu díla podle odstavce 1 tohoto článku je zhotovitel oprávněn 

vystavit nejdříve ke dni uzavření zápisu o předání a převzetí díla objednatelem, přičemž 

v tomto daňovém dokladu budou odečteny zálohy poskytnuté dle odstavců 3 a 4 tohoto 
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článku.  

6. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah plnění dle této smlouvy postupem 

podle čl. III. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny 

příslušného plnění bude provedena individuální kalkulace, při které se bude vycházet 

z rozboru odpovídající položky uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. Pokud takováto 

položka nebude v příloze č. 2 obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny dle 

cenové soustavy vydané ÚRS CZ a.s. (dále jen „ÚRS“) v cenové úrovni pro 1. pololetí 

aktuálního roku. Pokud vzhledem k charakteru plnění nebude možné použít ocenění dle 

cenové soustavy ÚRS, bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné 

položky obsažené v příloze č. 2 a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, 

jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo 

obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady 

vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky 

materiálu pro vícepráce si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu 

obvyklou a určit zhotoviteli, kde materiál odebere. V návaznosti na zápis změny díla 

a jeho ceny ve stavebním deníku a vyhotovení změnového listu bude uzavřen písemný 

dodatek k této smlouvě. 

7. Na poskytnutí díla bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona 

o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu dílčího plnění 

(bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se  dílčí plnění 

uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o dani z přidané hodnoty daň odvede. 

8. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy 

na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad 

ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí 

být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-

mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, 

XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu 

s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě 

elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu: 

Česká národní banka 

sekce rozpočtu a účetnictví 

odbor účetnictví 

Na Příkopě 28 

 115 03 Praha 1 

9. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní 

účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl 

později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto 

obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí 

každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině 

Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli 

External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy 

vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo 

bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až 

do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného 

dokladu. 

10. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený 

pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, 

ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu, 

mailto:faktury@cnb.cz
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nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti 

začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty. 

11. Splatnost dokladu k úhradě je 14 dnů od doručení objednateli. Povinnost zaplatit je 

splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

12. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, 

že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, 

ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele 

za objednatelem, ať splatné či nesplatné. 

 

Článek V 

Osoby zhotovitele poskytující plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že součástí týmu poskytujícího plnění dle čl. I budou vždy 

kvalifikované osoby (dále jen „technici“) splňující kvalifikaci požadovanou v bodu 8.3.2 

zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy dealingu v 1. patře 

budovy ústředí ČNB v Praze“ (dále jen „veřejná zakázka“), na jejímž základě byla 

uzavřena tato smlouva.  

2. Seznam techniků, prostřednictvím kterých bude zhotovitel poskytovat plnění podle této 

smlouvy, se přebírá z nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky (dále jen „nabídka“). 

Došlo-li ke změně v osobě technika v mezidobí od doručení nabídky zhotovitele 

do uzavření smlouvy, postupuje se podle odstavce 3 tohoto článku obdobně. 

3. Změna v osobě technika poskytujícího plnění může být provedena pouze se souhlasem 

objednatele. Odsouhlasení změny bude provedeno e-mailem alespoň jednou pověřenou 

osobou objednatele, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo požádat e-mailem o výměnu některého z techniků 

poskytujících plnění či dalších osob podílejících se na plnění dle této smlouvy z důvodu 

opakované nespokojenosti s kvalitou jí odváděné práce nebo nedostatečnou komunikací 

s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje tuto výměnu neprodleně provést. 

5. Zhotovitel je povinen: 

a) V souladu s ust. § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytnout objednateli identifikační 

údaje všech poddodavatelů, kteří nebyli identifikováni dle věty první uvedené 

v § 105 odst. 3 ZZVZ a kteří se následně zapojí do plnění předmětu dle této smlouvy, 

a to nejpozději před zahájením plnění předmětu dle této smlouvy poddodavatelem; 

b) V případě, že zhotovitel splnil některý z požadavků stanovených objednavatelem 

v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na předmět této smlouvy prostřednictvím 

poddodavatele, je povinen v případě změny tohoto poddodavatele požádat 

objednatele o souhlas a prokázat, že nový poddodavatel tento požadavek splňuje, 

a to do 5 pracovních dnů přede dnem zahájení poskytování plnění dle této smlouvy 

poddodavatelem. Odsouhlasení změny poddodavatele bude provedeno e-mailem 

alespoň jednou pověřenou osobou objednatele, bez povinnosti uzavřít dodatek k této 

smlouvě; 

c) Za plnění poskytovaná poddodavatelem je zhotovitel odpovědný jako by toto plnění 

poskytoval sám. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli, pokud bude i část 

plnění poskytována poddodavatelem, seznam kontaktních údajů na osoby provádějící 

plnění za poddodavatele. 
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6. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele prokázat, že jsou jeho pracovníci nebo 

pracovníci poddodavatele proškoleni a seznámeni s technologickými postupy výrobce 

na  jimi prováděné práce, případně prošli povinnými školeními určenými pro jejich 

pracovní činnost (např. vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti, ve znění vyhlášky 

č. 98/1982 Sb., certifikát na provádění konstrukcí suché výstavby včetně konstrukcí 

protipožárních a akustických aj.). 

 

Článek VI 

Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 

1. Při plnění podle této smlouvy je zhotovitel povinen postupovat v souladu s: 

a) touto smlouvou a jejími přílohami (pevně spojenými i volně připojenými), 

b) právními předpisy České republiky, včetně závazných právních předpisů 

Evropské  unie a včetně obecně závazných předpisů týkajících se požárních, 

bezpečnostních a hygienických požadavků na stavby, ochrany životního prostředí, 

památkové ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 

a požadavků na přístupnost pro osoby ZTP, 

c) příslušnými ČSN a EN, 

d) jinými profesně užívanými normami a předpisy, 

e) technickými listy a předepsanými technologickými postupy dodavatelů stavebních 

materiálů a konstrukcí a montážními předpisy a provozními doporučeními 

dodavatelů technologických zařízení. 

2. V případě zjištění nižší jakosti prováděných stavebních prací a dodávek nebo realizace 

nižších standardů a parametrů než uvedených v této smlouvě, platných právních 

předpisech, platných ČSN a EN nebo technologických dokumentech kdykoli v průběhu 

plnění se zhotovitel zavazuje provést na své náklady neprodleně nápravu dosud 

provedeného plnění. 

3. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění této smlouvy přikázat zhotoviteli 

přerušit plnění na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, pokud i přes předchozí 

upozornění: 

a) pracovníci zhotovitele či jeho poddodavatelů poruší bezpečnostní předpisy 

objednatele, požární předpisy nebo předpisy BOZP, 

b) je v souvislosti s plněním této smlouvy ohrožen život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li 

vznik hmotné škody na majetku objednatele nebo třetích osob, 

c) je plnění realizováno v rozporu s touto smlouvou. 

4. Přerušení plnění z důvodů uvedených v předchozím odstavci bude zapsáno do stavebního 

deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušení plnění není 

důvodem pro změnu lhůt sjednaných v článku II. Zhotoviteli nevzniká v důsledku 

přerušení plnění dle odstavce 3 tohoto článku nárok na úhradu vynaložených nákladů 

spojených s nápravou ani nárok na úhradu vzniklé škody.  

5. Pověřené osoby objednatele a koordinátor BOZP mají možnost kdykoli kontrolovat 

plnění povinností zhotovitele, včetně zajištění jejich plnění prostřednictvím jeho 

poddodavatelů. Prováděná kontrola nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za plnění 

povinností v souladu s touto smlouvou. 
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6. Zhotovitel je povinen vyzvat pověřenou osobu objednatele prostřednictvím její e-mailové 

adresy ke kontrole jakékoliv části díla, která bude následně zakryta, nejméně 1 pracovní 

den předem. Kontrolou objednatel nepřejímá odpovědnost za bezvadné provedení 

zakrývaných konstrukcí. Zhotovitel je povinen zohlednit oprávněné připomínky 

pověřených osob objednatele. Pokud zhotovitel zakryje určitou konstrukci bez kontroly 

objednatelem, má objednatel právo nechat zakrytou konstrukci odkrýt na náklady 

zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci, jakož i jiné osoby, které se budou 

podílet na plnění dle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se 

kterými se po dobu plnění smlouvy seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Uvádění 

plnění podle této smlouvy jako referenční zakázky po převzetí díla objednatelem tímto 

není dotčeno, vyjma případu, že by objednatel od této smlouvy odstoupil. Závazek 

mlčenlivosti trvá i po skončení plnění podle této smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, 

které jsou uvedeny v příloze č. 7 této smlouvy. 

9. Vyskytne-li se po uzavření smlouvy jakákoli nejasnost v rámci plnění, mají obě smluvní 

strany povinnost se o takové skutečnosti vzájemně uvědomit a současně navrhnout řešení. 

10. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem součinnost potřebnou při plnění této 

smlouvy ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů, nedohodnou-li se jinak.  

11. Smluvní strany si do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy vymění seznamy pověřených 

osob, které jsou oprávněny jednat ve věcech uvedených ve smlouvě, zejména ve věcech 

technických, nebo vůči kterým má zhotovitel povinnost poskytování součinnosti dle této 

smlouvy, jsou-li objednateli známy, včetně jejich telefonického, e-mailového a případně 

faxového spojení. 

12. Zhotovitel zajistí, aby minimálně jedna jeho pověřená osoba ve věcech technických byla 

k dosažení na oznámeném mobilním telefonu 24 hodin každý den v týdnu pro případ 

neodkladné potřeby řešení urgentních záležitostí souvisejících s plněním této smlouvy. 

13. V případě změny pověřených osob dle odstavce 11 tohoto článku nebo jejich kontaktních 

údajů jsou smluvní strany povinny nahlásit změnu následující pracovní den po provedení 

změny na e-mailové adresy pověřených osob druhé smluvní strany. Změna osob je účinná 

dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

14. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů, 

písemně informovat o tom, že: 

a) byl na něho podán návrh na prohlášení konkursu,  

b) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace, 

c) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem této 

smlouvy, nebo 

d) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit 

povinnosti podle této smlouvy. 

15. Veškeré podklady poskytnuté objednatelem za účelem provádění díla je zhotovitel 

oprávněn použít jen pro plnění dle této smlouvy. 

16. Zhotovitel je srozuměn s tím, že veškerá komunikace při plnění této smlouvy bude mezi 

objednatelem a pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů probíhat v českém nebo 
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slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak. 

17. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla poskytnout součinnost společnosti 

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o., IČO: 07868821, se sídlem Líbalova 

2348/1, 149 00 Praha 4 – Chodov (dále jen „JCBS“), provádějící pro objednatele servis 

a úpravy MaR, a to zejména  při napojování díla na MaR a podílení se na zabezpečení 

řádného provozu celého systému po dobu záruky.    

 

Článek VII 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést o provádění díla do jeho předání a převzetí objednatelem 

stavební deník v souladu s platnými právními předpisy. 

2. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku každý kalendářní den. 

Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět nejpozději do 10:00 

hodin následujícího dne. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku 

čitelně a přehledně a nevynechávat při těchto zápisech volná místa. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi 

pro pověřené pracovníky objednatele, kteří jsou oprávněni do stavebního deníku kdykoli 

činit zápisy vztahující se k provádění díla. 

4. V případě, že zhotovitel nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele, je povinen 

připojit k zápisu nejpozději do 3 pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má 

za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. 

 

Článek VIII 

Vzorky 

1. Zhotovitel předloží s dostatečným předstihem před jejich objednáním objednateli 

k odsouhlasení materiály, jednotlivé výrobky, zařízení či jejich části, které mají vliv 

na výsledný vzhled interiérů a v projektové dokumentaci nebo v soupisu prací není 

uvedena jejich přesná specifikace (dále jen „vzorky“). Seznam vzorků je uveden v příloze 

č. 5 této smlouvy. 

2. Vzorky budou prezentovány objednateli vhodnou formou dohodnutou oběma smluvními 

stranami. 

3. Objednatel předložený vzorek buď odsouhlasí, nebo vzorek odmítne s odůvodněním 

zapsaným do stavebního deníku. Objednatel je oprávněn odmítnout vzorky pouze tehdy, 

pokud jejich parametry či vlastnosti nejsou v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami 

nebo by použití vzorku, zejména z důvodu jeho povrchové úpravy či barevného 

provedení, mělo negativní vliv na výsledný vzhled interiérů objednatele.  

4. V případě odmítnutí vzorku objednatelem je zhotovitel povinen předložit nový vzorek 

daného materiálu, výrobku, zařízení nebo jeho části odpovídající této smlouvě, 

a to i opakovaně. Odmítnutí vzorku nemá vliv na lhůty plnění. 

5. Vzorky odsouhlasené objednatelem zhotovitel použije ke zhotovení díla.  

6. Použití odsouhlaseného vzorku nemá vliv na cenu příslušné položky soupisu prací, 

nebude-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Smluvní 

strany se rovněž mohou dohodnout na použití vzorku kvalitativně vyššího než 

nahrazovaný vzorek. V případě sjednání vyšší ceny odsouhlaseného vzorku oproti 
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příslušné položce soupisu prací bude postupováno podle ZZVZ.  

 

Článek IX 

Podmínky provádění díla 

Zhotovitel je povinen: 

1. Dodat objednateli v rámci provádění díla pouze taková zařízení, výrobky a další movité 

věci, které mají zajištěn servis v České republice, popř. na území státu Evropského 

hospodářského prostoru a předat k nim objednateli potřebnou provozní dokumentaci, 

tj. zejména návody k obsluze a údržbě, včetně identifikace a popisu veškerého 

spotřebního materiálu, a veškerou další dokumentaci předepsanou platnými právními 

předpisy, a to v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li dohodnuto jinak;  

2. Zajistit, aby veškerá technologická zařízení a výrobky dodané v rámci předmětu plnění 

této smlouvy byly nové a nepoužité (maximálně zapnuté pro ověření funkčnosti) 

v provedení dle aktuálně vyráběných produktů výrobce. Tuto povinnost je zhotovitel 

povinen zapracovat rovněž do smluv se svými poddodavateli; 

3. Provádět dílo (zejména konstrukční detaily apod.) ve standardu budovy ústředí 

objednatele, jejích stávajících konstrukcí, resp. přilehlých prostor staveniště, nebude-li 

v příloze č. 1 této smlouvy nebo objednatelem stanoveno jinak;  

4. Používat výhradně certifikované materiály, výrobky a ucelené certifikované systémy 

a  používat v certifikovaných systémech výhradně komponenty, které byly certifikovány 

zároveň s tímto systémem, a na vyžádání objednatele tuto skutečnost prokázat; 

5. Vždy nejpozději 1 pracovní den před demontáží stávajícího technologického zařízení, 

koncových prvků, kování, zařizovacích předmětů, aj. ověřit u objednatele, zda si je 

nepřeje ponechat. Skutečnost, že si objednatel demontované technologické zařízení či 

jiné prvky a předměty ponechal, bude zapsána do stavebního deníku; 

6. Veškeré mazaniny, potěry a malty zhotovované přímo na staveništi provádět výhradně 

z předem připravovaných směsí od výrobců; 

7. V průběhu provádění díla strpět na staveništi pracovníky servisních organizací 

objednatele zajišťujících servis a údržbu sítí, zařízení a systémů budovy. V případě 

potřeby zajištění nezbytné součinnosti od objednatele v oblasti technicko-bezpečnostních 

systémů, zajišťovaných pro objednatele servisní organizací Security Technologies a.s., 

musí zhotovitel tento požadavek uplatnit u objednatele nejpozději 5 pracovních dnů 

předem; 

8. Spolupracovat při přípravě plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

s koordinátorem BOZP, řídit se tímto plánem v průběhu provádění díla a splnit veškerá 

požadovaná oprávněná opatření koordinátora BOZP vztahující se k předmětu plnění dle 

této smlouvy. Koordinátor BOZP má pravomoc zastavit provádění díla zápisem 

do stavebního deníku v případě, kdy nejsou dodržována potřebná bezpečnostní opatření 

nebo ohrožena bezpečnost osob na staveništi. Zastavení provádění díla nemá v takovém 

případě dopad na lhůty dle čl. II; 

9. Po celou dobu provádění díla řídit stavbu na staveništi stavbyvedoucím a v době jeho 

nepřítomnosti jeho zástupcem;   

10. Zajistit účast stavbyvedoucího a v případě jeho nepřítomnosti vyvolané závažnými 

důvody jeho zástupce, případně dalších pověřených osob zhotovitele na pravidelných 

kontrolních dnech, které se budou konat jednou za týden v prostorách objednatele;  
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11. Pořídit z každého kontrolního dne písemný zápis a doručit ho prostřednictvím e-mailu 

na  adresu určené pověřené osoby objednatele ke kontrole nejpozději následující pracovní 

den; 

12. Před zahájením bouracích prací zhotovit ochrany stavebních konstrukcí a zařízení před 

jejich poškozením v souladu s projektovou dokumentací, případně zvolit jiný způsob 

účinné ochrany po dohodě s objednatelem; 

13. Bourací a hlučné práce provádět pouze mimo pracovní dobu objednatele, která je 

v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 7:00 hod. do 17:00 hod., pokud se smluvní 

strany předem nedohodnou jinak. Zhotovitel je vždy povinen o jejich provádění 

informovat objednatele alespoň 1 pracovní den předem; 

14. Práce, které mají dopad na funkčnost technicko-bezpečnostních systémů (zejména 

odpojení a přesun napájecího racku) bude zhotovitel provádět v pracovních dnech 

od 22:00 hod. do 5:00 hod., nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Mimo výše uvedený 

čas musí být rack plně funkční; 

15. Práce způsobující vibrace a otřesy zahájit až po souhlasu pracovníka bankovní policie 

s jejich zahájením. Důvodem je možná iniciace bezpečnostních systémů objednatele. 

Po dokončení každé takové práce nahlásit její ukončení pověřené osobě objednatele nebo 

pracovníkovi bankovní policie; 

16. Zajistit řádné uložení a uskladnění všech materiálů, konstrukcí a zařízení na staveništi 

v souladu s požadavky jejich dodavatelů a platných ČSN a EN; 

17. Při provádění díla zajistit, aby ani krátkodobě nedošlo k přetěžování podlah a jiných 

stavebních konstrukcí vybouranou sutí, stavebním materiálem nebo technologickými 

zařízeními. Dovolené rovnoměrné užitné zatížení podlah v 1. patře objektu ústředí je 

max. 300 kg/m2; 

18. Jako původce odpadu zlikvidovat veškerý odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy 

v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí; 

19. Při nakládání se stavebním odpadem postupovat podle obecně závazné vyhlášky 

č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území hlavního 

města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech);  

20. Transportovat stavební suť (výhradně v uzavřených obalech) a jiné demontované 

a vybourané prvky, konstrukce a zařízení z prostor staveniště nákladním výtahem z 1. 

patra do garáží v 1. suterénu a odtud je vyvážet mimo budovu ústředí objednatele. 

Zhotoviteli bude umožněn po předchozí dohodě s objednatelem vjezd malých nákladních 

vozidel ze Senovážné ulice. Opačným směrem bude touto stanovenou trasou navážen 

stavební materiál, konstrukce a zařízení do prostoru staveniště. Používání nákladního 

výtahu zhotovitelem pro uvedené účely je možné pouze v mimopracovní době 

objednatele, pokud se ve výjimečných případech smluvní strany předem nedohodnou 

jinak; 

21. Zajistit dodržování zákazu používání osobních výtahů v budově ústředí objednatele jak 

pro přepravu svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů, tak i pro jakýkoli přesun 

materiálů či vybouraných hmot;  

22. Prašné práce (např. broušení sádrokartonu) provádět výhradně s nástroji s integrovaným 

odsáváním prachu; 

23. Zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nevylévat 
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do kanalizace objednatele a zajistit likvidaci znečištěné vody mimo budovu ústředí 

objednatele; 

24. Provádět průběžný a přiměřený denní úklid staveniště. Dále provádět úklid transportních 

tras a dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je zhotovitel 

znečistil v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy, a to do standardu ČNB, 

tzn. odpovídající stavu před znečištěním; 

25. Před předáním díla provést závěrečný úklid staveniště do standardu ČNB, tj. veškeré 

plochy stavebních konstrukcí, včetně koncových prvků technologických zařízení (např. 

vyústky VZT, osvětlovací tělesa, čidla, zásuvky, vypínače), musí být předány čisté, 

bez prachových částic a stop po stírání. Při nesplnění této povinnosti zhotovitele je 

objednatel oprávněn zajistit závěrečný úklid na staveništi a jeho okolí prostřednictvím 

třetí osoby na náklady zhotovitele; 

26. Průběžně provádět ochranu všech materiálů, konstrukcí, zařízení a vybavení na staveništi 

před poškozením a znečištěním. V případě poškození nebo znečištění, které nejde 

odstranit beze zbytku nebo bez zhoršení užitných a estetických vlastností znečištěného 

materiálu, konstrukce, zařízení nebo vybavení, provést výměnu ucelené poškozené části; 

27. Veškeré stávající koncové prvky (např. vyústky VZT, osvětlovací tělesa, čidla, zásuvky, 

vypínače) v rámci předaného staveniště, které nebudou dotčené prováděním díla, ochránit 

proti poškození a zakrýt proti zaprášení;  

28. Zajistit, aby v žádné fázi provádění díla nedošlo k vniknutí prachu do VZT potrubí; 

29. Provádět průběžnou kontrolu jakosti prováděných stavebních prací, dodávek a jiných 

činností, které jsou součástí plnění dle této smlouvy, a to jak vlastními zaměstnanci, tak 

i pracovníky svých poddodavatelů; 

30. Provádět kontrolu správnosti a úplnosti veškeré dokumentace, podkladů, dokladů 

a ostatních dokumentů zpracovávaných nebo obstarávaných zhotovitelem nebo jeho 

poddodavateli; 

31. Provádět veškeré zkoušky, měření či revize požadované platnými právními předpisy, 

platnými ČSN a EN a předanou dokumentací v předepsaném rozsahu a četnosti. Kopie 

protokolů o úspěšně provedených zkouškách, měřeních či revizích předat objednateli 

nejpozději do 3 pracovních dnů po provedení zkoušky, nebude-li stanoveno jinak; 

32. Zapsat každou zkoušku, měření či revizi provedenou zhotovitelem a její výsledek do 

stavebního deníku nejpozději následující pracovní den po jejich provedení, nedohodnou-

li se smluvní strany jinak; 

33. Umožnit účast pověřené osoby objednatele na všech zkouškách, měřeních a revizích 

prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. Den, hodinu a místo konání jakékoli 

zkoušky, měření či revize je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 2 pracovní 

dny předem; 

34. Provádět veškeré zkoušky, měření a revize autorizovanou nebo jinou k tomu oprávněnou 

osobou ve smyslu příslušných platných právních předpisů; 

35. Veškeré zkoušky, měření a revize organizovat tak, aby nedošlo k omezení běžného 

provozu v budově ústředí objednatele; 

36. Kontrolovat veškeré prostory a konstrukce, které se v průběhu provádění díla stanou 

nepřístupné, zejména z hlediska správného provedení všech zakrývaných konstrukcí, 

zařízení a rozvodů a čistoty zakrývaného prostoru. Zhotovitel je povinen přizvat 

nejpozději 1 pracovní den předem oprávněnou osobu objednatele ke kontrole 
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zakrývaných částí díla a provést zakrytí až po jejím písemném souhlasu zapsaném do 

stavebního deníku; 

37. Při provádění díla průběžně kontrolovat rovinatost, svislost a správnou výškovou úroveň 

podkladních a finálních konstrukcí podlah, stěn a stropů;   

38. Při provádění díla průběžně kontrolovat správné provedení všech konstrukcí, 

technologických zařízení a rozvodů včetně jejich prostupů hranicemi požárních úseků 

z hlediska požadavků požární ochrany; 

39. Dodržovat platné požární předpisy a na svoje náklady zajistit asistenční a následný 

požární dozor při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím a po jejich 

ukončení. 

40. Předat objednateli seznam cylindrických vložek včetně jejich rozměrů pro všechny nové 

dveře. Seznam zhotovitel objednateli předá nejpozději 60 dnů před předáním a převzetím 

díla. Objednatel si na základě seznamu vložek zajistí na vlastní náklady výrobu nových 

vložek začleněných do klíčového hospodářství ČNB; 

41. Průběžně prokazatelným způsobem dokumentovat změny a odchylky od projektové 

dokumentace dle přílohy č. 1 této smlouvy, případně od DPS a zapracovat veškeré změny 

do DSPS. 

 

Článek X 

Doklady 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dvě paré dokladů (originál + kopie) spolu 

s jejich seznamem nejpozději 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení díla. 

Pokud některé doklady budou vystaveny na skupinu výrobků, zhotovitel výrazně vyznačí 

výrobky použité při provádění díla. Předávaná paré budou obsahovat i doklady, které 

byly předány objednateli v průběhu provádění díla. 

2. Doklady dle předchozího odstavce se rozumí zejména: 

2.1. Doklady o likvidaci všech druhů odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla 

vyhotovené v souladu s platnými právními předpisy; 

2.2. Doklady o recyklaci odpadu ze stavební činnosti, případně doklad o uložení 

nezpracované suti na skládku. Doklady podle tohoto odstavce a dále odstavce 2.1 

tohoto článku smlouvy budou obsahovat název dokladu, katalogové číslo odpadu, 

množství odpadu a identifikaci oprávněné osoby, které byl odpad předán; 

2.3. Technické a bezpečnostní listy prokazující splnění jakosti, technických parametrů 

a standardů stanovených předanou projektovou dokumentací, platnými právními 

předpisy a platnými ČSN a EN pro všechny materiály, konstrukce, rozvody 

a zařízení zabudovávané do díla, které budou předkládány zhotovitelem před jejich 

zabudováním v rámci díla; 

2.4. Platné doklady prokazující splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení díla, 

splnění požadavků na prvky stavebních konstrukcí a uzávěrů; 

2.5. Certifikace k protipožárním konstrukcím; 

2.6. Potvrzení o správném a úplném provedení značení z hlediska požární ochrany 

v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN; 

2.7. Výkresy s vyznačením protipožárních ucpávek s popisem jednotlivých ucpávek; 
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2.8. Protokoly o provedených tlakových zkouškách nebo zkouškách těsnosti 

předepsaných platnými právními přepisy nebo platnými ČSN a EN. U rozvodů, 

jejichž zkoušky budou prováděny po částech, zhotovitel vyhotoví závěrečný 

protokol o zkoušce, ve kterém přehledně zkompletuje všechny dílčí zkoušky 

a potvrdí, že byly provedeny zkoušky celého rozvodu. Kopie protokolů předá 

zhotovitel objednateli nejpozději 3 pracovní dny po provedení zkoušky, nebude-li 

stanoveno jinak; 

2.9. Zápisy o revizích elektrických zařízení; 

2.10. Po provedení všech dílčích revizí silnoproudých zařízení nebo rozvodů vyhotoví 

zhotovitel závěrečnou revizní zprávu, ve které přehledně zkompletuje všechny 

provedené revize silnoproudu a předá písemné prohlášení, že veškerá silnoproudá 

zařízení jako celek byla řádně zrevidována; 

2.11. Protokoly o funkčnosti a zaregulování VZT dokládající, že tato zařízení zajišťují 

dostatečnou výměnu vzduchu na pracovištích, sanitárních zařízeních a dalších 

prostorech dealingu, podložené měřením; 

2.12. Protokol o měření intenzity a rovnoměrnosti osvětlení; 

2.13. Protokoly o měření kabeláže datové sítě; 

2.14. Doklady osvědčující hygienickou nezávadnost použitých materiálů; 

2.15. Prohlášení zhotovitele, že pro zhotovení díla byly použity pouze ověřené výrobky 

a technologie; 

2.16. Prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených 

na trh po 1. 7. 2013); 

2.17. Návody k obsluze a údržbě v písemné podobě s přesnou specifikací prováděných 

prací; 

2.18. Potvrzení servisních organizací, že dodávané výrobky mají zajištěn servis na území 

České republiky, popř. na území státu Evropského hospodářského prostoru. Kopie 

potvrzení předá zhotovitel objednateli nejpozději 2 pracovní dny před zabudováním 

výrobku do díla; 

2.19. Zápisy o všech provedených zkouškách dodaných a instalovaných technologických 

zařízení včetně jejich vyhodnocení a úplného seznamu provedených zkoušek 

zkompletované v členění dle předané dokumentace; 

2.20. Písemné prohlášení zhotovitele, že dílo je plně funkční a splňuje všechny 

parametry, standardy a funkce stanovené projektovou dokumentací; 

2.21. Stavební deník. Po provedení posledního zápisu předá zhotovitel objednateli do 3 

pracovních dnů úplný a zkontrolovaný originál stavebního deníku. 

3. Veškeré doklady a dokumentace, které má zhotovitel povinnost předávat v souvislosti 

s plněním dle této smlouvy, musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, 

nebude-li dohodnuto jinak. 

 

Článek XI 

Zaškolení pracovníků objednatele 

1. Zhotovitel je povinen jako součást díla zajistit zaškolení určených pracovníků objednatele 

a jeho smluvních partnerů v obsluze a údržbě nově instalovaných technologických 
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zařízení. 

2. Zhotovitel je povinen provést zaškolení určených pracovníků nejpozději 2 pracovní dny 

před zahájením zkoušky příslušného technologických zařízení.  

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli termín zaškolení nejpozději 3 

pracovní dny před jeho konáním. 

4. O každém provedeném zaškolení určených pracovníků dle tohoto článku vyhotoví 

zhotovitel zápis. Zápis bude podepsán všemi zaškolenými pracovníky a dále pracovníky 

zhotovitele, kteří zaškolení provedli. 

 

Článek XII 

Předání a převzetí díla 

1. Po ukončení díla včetně odstranění veškerých jeho vad a nedodělků smluvní strany 

vyhotoví zápis o předání a převzetí díla.  

2. Zápis o předání a převzetí díla je povinen připravit zhotovitel, a to v rozsahu a členění 

předem odsouhlaseném objednatelem. Zhotovitel je povinen doručit písemné znění 

zápisu nejpozději společně s doručením výzvy k převzetí díla. 

3. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k převzetí díla, 

pokud bylo řádně provedeno a úplně dokončeno a pokud zhotovitel splnil veškeré své 

další povinnosti vyplývající z této smlouvy, tedy zejména, pokud objednateli předal 

veškeré doklady a dokumenty a úspěšně provedl veškeré předepsané zkoušky, měření 

a revize.  

 

Článek XIII 

Záruka a odstraňování vad 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku v délce 60 měsíců, s výjimkou dodaných 

technologických zařízení (vzduchotechnika, vytápění, chlazení, zdravotechnika a MaR), 

která budou mít záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu se zhotovitel zavazuje 

odstraňovat na vlastní náklady veškeré záruční vady. Záruční doba počíná běžet dnem 

uzavření zápisu o předání a převzetí díla. 

2. Délka záruky uvedená v předchozím odstavci se použije namísto záruční doby vyznačené 

výrobci či dodavateli, pokud tato není pro objednatele příznivější.  

3. Případné záruční vady bude objednatel hlásit zhotoviteli na e-mailovou adresu 

chytil@pozimos.cz a info@pozimos.cz nebo telefonicky na číslo +420 777 757 686 

s následným potvrzením na uvedenou e-mailovou adresu, a to současně s popisem vady. 

Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli doručení nahlášené vady nejpozději do 8:00 

hod. následujícího dne; tato povinnost platí i v případech, kdy se před potvrzením 

zhotovitel již dostavil do místa plnění za účelem odstranění nahlášené vady ve smyslu 

odstavce 5 tohoto článku. 

4. Zhotovitel je povinen nahlásit případnou změnu kontaktních údajů uvedených v odstavci 

3 tohoto článku nejpozději následující pracovní den po provedení změny na e-mailové 

adresy pověřených osob objednatele. Změna je účinná dnem jejího oznámení druhé 

smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě. 

5. Zhotovitel je povinen se nejpozději do 3 pracovních dnů od nahlášení vady stavby 

a nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady technologického zařízení dostavit do místa 

mailto:chytil@pozimos.cz
mailto:info@pozimos.cz
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plnění, prověřit povahu vady a navrhnout způsob jejího odstranění, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. Termín odstranění vady bude mezi smluvními stranami dohodnut 

s přihlédnutím k povaze vady, dostupnosti náhradních dílů a vhodnosti provádění prací 

formou podepsaného zápisu. V případě, že nebude dohodnut jiný termín, je zhotovitel 

povinen vadu stavby odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů a vadu technologického 

zařízení nejpozději do 5 dnů od jejich nahlášení.   

6. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ani v dodatečné objednatelem stanovené 

lhůtě, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady třetí osobou a takto vynaložené 

náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá 

zhotovitelem. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které jsou způsobeny běžným opotřebením, vyšší mocí 

nebo plněním pokynů objednatele, a to za předpokladu, že objednatele na jejich 

nevhodnost písemně upozornil a objednatel i přes toto upozornění na plnění takových 

pokynů písemně trval. 

8. U spotřebního materiálu odpovídá zhotovitel za vady spočívající v jeho opotřebení tam, 

kde k němu vzhledem ke garantované životnosti nemělo dojít. 

9. Pokud se během záruční doby vyskytne 2 a více závad stejného charakteru na jednom 

dodaném technologickém zařízení bránících provozu pracoviště dealingu v budově 

ústředí objednatele, vyhrazuje si objednatel právo rozhodnout o způsobu opravy (např. 

výměnou za kompletně nové zařízení).  

10. Záruka není dotčena řádnou činností pracovníků smluvních partnerů objednatele 

zaškolených dle čl. I odst. 3 písm. d). 

11. Bude-li oprava vadného technologického zařízení provedena výměnou za nové, poskytuje 

zhotovitel na nově dodané zařízení záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba běží ode dne 

výměny nového zařízení. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování záručních vad bude respektovat veškeré 

pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací. 

13. Náklady spojené s opravou záručních vad, včetně dopravy, nese zhotovitel.  

14. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli 

v důsledku vady. 

 

XIV 

Přechod nebezpečí škody 

Nebezpečí vzniku škody na díle přechází na objednatele dnem podpisu zápisu o předání 

a převzetí díla 

 

Článek XV 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání čistopisu DPS dle čl. II odst. 3 je 

objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den 

prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro dokončení bouracích prací, demontáž 

stávajících technologických zařízení a  odvoz sutě a demontovaných zařízení dle čl. II 
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odst. 6 (platí i pro termíny dohodnuté s objednatelem zápisem ve stavebním deníku) je 

objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla dle čl. II odst. 7 je 

objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000 Kč za každý den 

prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtách dle čl. II odst. 1 je objednatel oprávněn 

požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení se zasláním 

harmonogramu nebo za každý pracovní den prodlení s předáním čistopisu harmonogramu 

objednateli. 

5. V případě, kdy zhotovitel nevyzve pověřenou osobu objednatele ke kontrole zakrývaných 

konstrukcí dle čl. VI odst. 6 a takovou konstrukci zakryje, je objednatel oprávněn 

požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ.  

6. V případě prodlení zhotovitele s dostavením se do místa plnění dle čl. XIII odst. 5 věta 

první je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 

pracovní den prodlení v případě stavebních vad nebo 500 Kč za každou hodinu prodlení 

v případě vady technologického zařízení. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro 

odstranění vady, a to i dohodnuté mezi smluvními stranami, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení. 

7. V případě prodlení zhotovitele s předložením dokladů o existenci pojistné smlouvy dle 

čl. XVI této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč 

za každý pracovní den prodlení. 

8. V případě porušení povinnosti stanovené v bodu 9, 10, 11, 21, 26, 27 nebo 30 přílohy č. 7 

této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč 

za každý jednotlivý případ porušení. 

9. V případě porušení závazku zhotovitele dle čl. IX odst. 9, 13, 20, 21 nebo 39 je 

objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý 

případ porušení. 

10. Dojde-li při provádění díla k porušení povinností zhotovitele v oblasti BOZP a požární 

ochrany, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 

takový případ porušení povinností. 

11. V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele dle čl. V je objednatel oprávněn 

požadovat smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

12. V případě, že zhotovitel užije podklady předané mu objednatelem dle této smlouvy jinak, 

než za účelem realizace plnění podle této smlouvy, nebo poruší povinnost mlčenlivosti 

dle čl. VI odst. 7, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč 

za každý takový případ užití uvedených podkladů či porušení mlčenlivosti. 

13. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu na plnění 

s režimem podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty je objednatel oprávněn za každý 

dne prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, 

kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem. 

14. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn 

požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 

15. Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení příslušného dokladu 

povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu 

povinného ve prospěch účtu oprávněného. 
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16. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody. 

 

Článek XVI 

Pojištění 

Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ 

vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, 

a to s pojistným plněním ve výši nejméně 30 000 000 Kč (slovy: třicet miliónů korun 

českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené 

výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 5 pracovních dnů 

od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli prokázat. 

  

Článek XVII 

Licence 

1. Vzhledem k tomu, že DSPS vytvořená podle této smlouvy, resp. její části, může být 

považována za autorské dílo ve smyslu § 2 autorského zákona, poskytuje zhotovitel 

objednateli výhradní a časově neomezené právo užít DSPS nebo její části, tj.  

a) zpřístupnit veřejnosti, a to i dálkově a hromadně účinným způsobem;  

b) rozšiřovat nebo pořizovat rozmnoženiny pro svou potřebu, a to v nezměněné podobě, 

jakož i po úpravě, zpracování, samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými 

autorskými díly či jinými prvky; 

c) sám nebo prostřednictvím třetí osoby upravovat, zpracovávat či jinak měnit, spojovat 

s jiným (autorským) dílem/prvky či zařazovat do (autorského) díla souborného, byť 

nepodléhajícího ochraně podle autorského zákona, zejména do dalších projekčních či 

realizačních fází staveb objednatele; 

d) dokončit nehotovou DSPS. 

2. Objednateli dále vzniká převzetím díla nevýhradní, časově a místně neomezené 

oprávnění užívat SW k regulátorům dle položek č. 72 a 73 oddílu „Měření a regulace“ 

soupisu prací, přičemž je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby tento 

SW nebo jeho části měnit, upravovat, zpracovávat, spojovat s jiným SW. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že licence dle tohoto článku je oprávněn objednateli poskytnout 

a že na žádném z plnění dle této smlouvy neváznou žádná práva třetích osob, která by 

poskytnutí bránila. V případě porušení práv třetích osob chráněných autorským zákonem 

poskytovatel zajistí na své náklady náhradu škod uplatněných třetími osobami a nápravu 

vzniklého stavu tak, aby objednatel mohl programové vybavení oprávněně užívat.   

4. Převzetím předmětného autorského díla se objednatel současně stane vlastníkem médií, 

na kterých je autorské dílo zachyceno. 

5. Objednatel není povinen licence dle tohoto článku využít. 

 

Článek XVIII 

Odstoupení od smlouvy 

1. V případě, že některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní povinnost 

vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy 

odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení 
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o odstoupení druhé smluvní straně. 

2. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje: 

ze strany zhotovitele: 

a) opakované provedení některé části díla v rozporu s touto smlouvou (zejména její 

přílohou č. 1) i přes upozornění objednatele, případně provedení části díla v rozporu 

s touto smlouvou i přes opakované upozornění objednatele; 

b) nesplnění povinnosti zhotovitele dle čl. XVI; 

ze strany objednatele:  

a) prodlení s úhradou kterékoli zálohy podle této smlouvy delší než 30 dnů. 

3. Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy dále 

kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele. 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště ve lhůtě nejpozději 3 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel 

v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho 

vyklizení na náklady zhotovitele. 

5. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany 

inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od odstoupení 

od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, 

provede inventuru předmětu plnění objednatel na náklady zhotovitele. 

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty nebo nároku 

na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

 

Článek XIX 

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny 

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto 

smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny 

za plnění této smlouvy. 

2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako 

veřejný zadavatel dle ZZVZ, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným 

zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž 

profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.  

3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ. 

4. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ. 

 

Článek XX 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li 

ve smlouvě uvedeno jinak. 

3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména 
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Příloha č. 1 

 

Projektová dokumentace vypracovaná Ing. arch. Michalem Vondrou 

(A.T.A. STUDIO)  
(volně připojená příloha na CD) 
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Příloha č. 2 

 

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
(18 listů) 



Stavba:

Místo: Na Příkopě 28, Praha 1 Datum:

Objednavatel: Česká Národní Banka Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

21%

3 796 108,87 Kč                       

1 029 960,00 Kč                       

1 977 229,27 Kč                       

Celkem bez DPH

DPH

Celkem vč. DPH

HSV

PSV

ZTI

Ústřední vytápění

Chlazení

Silnoproud

Vzduchotechnika

Položka
Cena celkem bez DPH

[CZK]

1 110 136,05 Kč                       

4 311 340,38 Kč                       

23 916 013,00 Kč                   

19 765 300,00 Kč                     

4 150 713,00 Kč                       

Měření a regulace

VRN

1 052 866,86 Kč                       Slaboproud

4 448 496,70 Kč                       

1 983 136,18 Kč                       

33 531,70 Kč                           

22 494,00 Kč                           

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Rekapitulace

Stavební úpravy dealingu v 1. patře Hlavní budovy ústředí ČNB

03/2020

Ing. arch. Michal Vondra

POZIMOS, a.s.



Stavba:

Místo: Na Příkopě 28, Praha 1 Datum:

Objednavatel: Česká Národní Banka Projektant:

Zhotovitel: POZIMOS, a.s. Zpracovatel:

PČ VRN Množství

VRN1

1 VRN 010001001 … 1,000

010001002 … 1,000

VRN2

2 VRN 020001001 … 1,000

VRN3

3 VRN 030001001 … 1,000

VRN4

4 VRN 040001001 … 1,000

VRN5

5 VRN 050001001 … 1,000

VRN6

6 VRN 060001001 … 1,000

VRN7

7 VRN 070001001 … 1,000

VRN8

8 VRN 080001001 … 1,000

VRN 080001002 … 1,000

VRN 080001003 … 1,000

VRN 080001004 … 1,000

VRN 080001005 … 1,000

VRN 080001006 … 1,000

VRN 080001007 … 1,000

VRN 080001008 … 1,000

85 000,00

5 000,00

Ostatní náklady - zaškolení osob objednatele 25 000,00

10 000,00

25 000,00

Ostatní náklady - předávací dokumentace dle standardů ČNB 75 000,00 75 000,00

Ostatní náklady - koordinační činnost 30 800,00 30 800,00

Ostatní náklady - požární dozor v délce 8hod. po ukončení požárně 

nebezpečných prací (řezání, sváření) 

Ostatní náklady

Inženýrská činnost

115 800,00

Provozní vlivy

35 000,00

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště

Finanční náklady

Provozní vlivy - provoz investora (provádění zásobování stavby a 

hlučných prací mimo pracovní dobu investora, opakovaná montáž a 

demontáž ochrany podlahy před nákl.výtahem v 1P816 pro každé 

jednotlivé zásobování stavby-viz souhrnná TZ)

75 000,00

75 000,00

21 850,00

21 850,00

98 560,00

5 000,00

Inženýrská činnost - zajištění pronájmu veřejného prostranství

Finanční náklady

75 000,00

258 300,00

35 000,00

35 000,00

115 800,00

21 850,00

115 800,00

Ostatní náklady - ostatní jinde neuvedené náklady

Územní vlivy

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - VRN

Stavební úpravy dealingu v 1. patře Hlavní budovy ústředí ČNB

03/2020

Ing. arch. Michal Vondra

Vedlejší rozpočtové náklady 1 029 960,00

Vedlejší rozpočtové náklady J.cena [CZK] Cena celkem[CZK]

130 000,00

55 000,00

295 450,00

295 450,00

98 560,00

75 000,00

55 000,00

295 450,00

Ostatní náklady - komplexní zkoušky, zkušební provoz, ... 85 000,00

Pronájem veřejného prostranství

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Projektové práce - kompletní dokumentace skutečného provedení

Příprava staveniště

Projektové práce - kompletní dokumentace pro provedení stavby 75 000,00

98 560,00

Územní vlivy - mimostaveništní doprava, přesun stavebních kapacit

12 500,00 12 500,00

Ostatní náklady - účast odpovědných pracovníků jednotlivých 

profesí na kontrolních dnech
15 000,00 15 000,00

Ostatní náklady - trvalá přítomnost odpovědného pracovníka 

zhotovitele na stavbě
10 000,00



Stavba:

Místo: Na Příkopě 28, Praha 1 Datum:

Objednavatel: Česká Národní Banka Projektant:

Zhotovitel: POZIMOS, a.s. Zpracovatel:

PČ
Typ 

položky
MJ Množství

1 HSV m2 17,50

2 HSV m2 12,00

3 HSV m2 29,50

4 HSV ks 50,00

5 HSV m2 7,50

6 HSV m2 7,50

7 HSV m2 1211,64

8 HSV m2 1211,64

9 HSV m2 34,80

10 HSV m2 34,80

11 HSV m2 399,16

12 HSV m2 399,16

13 HSV m2 42,90

14 HSV m2 42,90

15 HSV m2 114,83

16 HSV m2 114,83

17 HSV m2 428,95

18 HSV m2 428,95

19 HSV m2 61,99

20 HSV m2 61,99

21 HSV m2 19,80

22 HSV m2 19,80

23 HSV m2 7,37

24 HSV m2 7,37

25 HSV kpl 1,00

26 HSV m2 5,7

27 HSV m2 6,5

28 HSV m2 7,7

29 HSV m2 34,5

40 750,17

85,00 33 928,63

D+M  ochrany vodorovných částí zákrytů instalací z laminovaných DTD olepením PVC 

fólií
85,00 3 646,50

D+M  ochrany vestavných skříní olepením PVC fólií 85,00 9 760,78

2 145,00

5 741,64

19 958,02

D+M  ochrany oken a nábytkových parapetů olepením PVC fólií

Demontáž  ochrany oken a nábytkových parapetů olepením PVC fólií 50,00

Demontáž  ochrany vodorovných částí zákrytů instalací z laminovaných DTD olepením 

PVC fólií
50,00

Demontáž ochrany vestavných skříní olepením PVC fólií 50,00

Demontáž  ochrany prosklených zámečnických příček olepením PVC fólií

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Stavební část

Stavební úpravy dealingu v 1. patře Hlavní budovy ústředí ČNB

03/2020

Ing. arch. Michal Vondra

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

675 912,70

D+M ochrany nákladního výtahu vyčleněného pro stavbu obedněním OSB deskami 

tl.20mm (klec)
320,00 5 600,00

D+M  ochrany nákladního výtahu vyčleněného pro stavbu obedněním OSB deskami 

tl.20mm (rám dveří šachty v 1.suterén, 1.patro a 5.patro)
350,00 4 200,00

Demontáž vertikálních žaluzií včetně pojezdů a ekologická likvidace - 346m2, 157mb 250,00 12 500,00

3 540,00

Přípravné a demontážní práce

Demontáž ochrany nákladního výtahu obedněhého OSB deskami 120,00

8 700,00

D+M  ochrany vertikálních žaluzií v místnosti 1P405 a 1P405A PVC fólií 175,00 1 312,50

D+M  zakrytí podlahy v provedení dle uvážení zhotovitele (Dealing) pro všechny 

profese
255,00 308 968,20

750,00

96 931,20

Demontáž  ochrany vertikálních žaluzií v místnosti 1P405 a 1P405A PVC fólií 100,00

Demontáž  zakrytí podlahy v provedení dle uvážení zhotovitele (Dealing) 80,00

55,00

D+M  zakrytí podlahy položením geotextilie a OSB desky tl.20mm v pásu šířky 1,25m 

(Chodby 1P811 - 18,0m2 a 1P816 k nákl.výtahu - 16,8m2)
250,00

D+M  ochrany prosklených zámečnických příček olepením PVC fólií 95,00

75 000,0075 000,00

51 353,35Bourací práce

23 592,21

Demontáž  ochrany ponechávaných dřevěných jednokřídlových dveří olepením PVC 

fólií 
65,00 4 029,35

Demontáž  ochrany ponechávaných dřevěných dvoukřídlových dveří olepením PVC fólií 65,00 1 287,00

Demontáž  ochrany ponechávaných zámečnických prosklených dveří olepením PVC 

fólií 
65,00 479,23

D+M  ochrany ponechávaných dřevěných jednokřídlových dveří olepením PVC fólií 100,00 6 199,00

D+M  ochrany ponechávaných zámečnických prosklených dveří olepením PVC fólií 100,00

Vybourání sádrokartonové příčky W112 tl.150mm mezi 1P809/1P809A od zdvojené 

podlahy po podhled na výšku 2450mm
129,00 733,24

Vybourání zděných cihelných příček z příčkovek Porotherm oboustranně omítnutých 

1P326/1P301 (tl.150) od nosné konstrukce podlah po nosnou konstrukci stropu na 

výšku 3450mm. Veškerý vybouraný materiál bude odvezen na skládku

103,70 801,39

Vybourání zděných cihelných příček z příčkovek Porotherm oboustranně omítnutých 

1P326/1P403 (tl.135) od nosné konstrukce podlah po nosnou konstrukci stropu na 

výšku 3450mm. Veškerý vybouraný materiál bude odvezen na skládku

103,70 672,60

737,28

D+M  ochrany ponechávaných dřevěných dvoukřídlových dveří olepením PVC fólií 100,00 1 980,00

Přesun hmot pro přípravné a demontážní práce

Vybourání zděných cihelných příček z příčkovek Porotherm oboustranně omítnutých 

1P322/1P322A (tl.160) od nosné konstrukce podlah po nosnou konstrukci stropu na 

výšku 3450mm. Veškerý vybouraný materiál bude odvezen na skládku

103,70 3 574,07

Demontáž zakrytí podlahy položením geotextilie a OSB desky tl.20mm v pásu šířky 

1,25m (Chodby 1P811 a 1P816-k nákl.výtahu)
120,00 4 176,00



30 HSV m2 19,8

31 HSV m2 9,4

32 HSV m2 27,3

33 HSV m2 2,4

34 HSV m2 43,1

35 HSV m2 29,2

36 HSV m2 3,6

37 HSV m2 7,8

38 HSV kpl 1,0

39 HSV kpl 1,0

40 HSV kpl 1,0

41 HSV kpl 1,0

42 PSV m2 127,4

43 PSV m2 16,4

44 PSV m2 14,0

45 PSV m2 10,2

46 PSV m2 37,6

47 PSV m2 5,8

48 PSV kpl 1,0

49 PSV m2 5,76

50 PSV m2 3,53

51 PSV m2 32,9

52 PSV ks 1,00

53 PSV ks 6,0

54 PSV kpl 1,0

55 PSV m2 95,72

56 PSV m2 16,73

57 PSV m2 9,20

Truhlářské konstrukce 568 564,31

1 368,50 8 211,00

Přesun hmot pro konstrukce suché výstavby

Kotvení zámečnické příčky Z4 přes pomocné kotvy z ocelových jaklů. Bude možno 

využít upravené kotevní prvky z demontovaných stávající příček, které jsou z jaklů 

60/60/4 (délka jaklů 4x355mm, 2x405mm)

Zámečnické konstrukce 786 173,97

6 900,00 6 900,00

3 315,45

Demontáž a zpětná montáž dveří D1 - dvoukřídlové otevíravé dveře 1450/2400, 

aktivní křídlo pravé, bez požární odolnosti, do otvoru 2350/2450 v nové 

sádrokartonové příčce. Dveře jsou celoprosklené z Al profilů v systému Reynolds 

RT72, odstín RAL9003. Přemístění včetně stávajícího kování, stávající lištový 

samozavírač  s aretací při 90°

4 002,00 23 041,52

Rozšíření sádrokartonového opláštění nové VZT v místnosti 1P322 575,00

Demontáž a zpětná montáž dveří D2 - dvoukřídlové otevíravé dveře asymetrické 

1300/2200, aktivní křídlo pravé, bez požární odolnosti, do otvoru 1500/2350 v nové 

sádrokartonové příčce. Dveře jsou celoprosklené z Al profilů v systému Reynolds 

RT72, odstín RAL9003. Přemístění včetně stávajícího kování, stávající lištový 

samozavírač  s aretací při 90°.

4 002,00 14 107,05

21 502,70 708 062,41

4 002,00 4 002,00

Nové opláštění instalací  z profilů CW50 nebo 75 s opláštěním 1x12,5mm White 695,75 26 145,87

D+M zámečnických příček Z1 až Z4. Do profilů budou osazena dvojskla v provedení 

oboustranný Connex

Vybourání zděných cihelných příček z příčkovek Porotherm oboustranně omítnutých 

1P307/1P308 (tl.200mm) od nosné konstrukce podlah po nosnou konstrukci stropu na 

výšku 3450mm. Veškerý vybouraný materiál bude odvezen na skládku

103,70 2 053,57

Vybourání jednostranně omítnutých obezdívek instalačních jader z příčkovek 

Porotherm 80. Obezdívky jsou na výšku od nosné podlahy pod spodní líc žeber stropu 

na výšku 3130mm

88,70 2 418,17

Vybourání zámečnických prosklených příček a ekologická likvidace 200,00 8 626,08

Odsekání keramického obkledu z příčky 1P326/1P325A+D. Veškerý vybouraný materiál 

bude odvezen na skládku
109,00 1 022,80

Odstranění zbytků zámečnických konstrukcí pod podhledem 1P301A/1P301 a 

1P319/1P301 a ekologická likvidace
170,00 414,63

D+M sádrokartonové příčky  v provedení W112 v celkové tl.150mm s nosnými profily 

CW100 a vloženou minerální izolací tl.60mm, oboustranně dvojnásobně opláštěna 

2x12,5mm deskami White, vzduchová neprůzvučnost 54dB
1 115,50 18 311,16

D+M sádrokartonová instalační předstěny z profilů CW50 kotvených do zděných příček 

s opláštěním 1x12,5mm Green. Pro zavěšení horních kuchyňských skříněk v 1P307 

bude do předstěny osazena výdřeva

695,75 7 127,26

D+M sádrokartonové příčky  v provedení jako instalační W116 v celkové tl.200mm 

s dvojitými nosnými profily CW50 a vloženou minerální izolací tl.40mm, dvojnásobně 

opláštěna 2x12,5mm deskami Green. Požadovaná požární odolnost příčky je EI45. 

V příčce bude provedena výdřeva pro zavěšení horních kuchyňských skříněk

1 403,00 19 651,82

382 870,00

Převoz odpadu včetně uložení na skládku 111 970,00 111 970,00

Převoz suti a likvidace odpadu

D+M sádrokartonové příčky v provedení W111 v celkové tl.125mm s nosnými profily 

CW100 a vloženou minerální izolací tl. 60mm
828,00 105 457,06

28 900,00

Vyvezení  minerální izolace podhledu na skládku (987 m2) 83 500,00 83 500,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vyhouraných hmot pro budovy do 12m ručně 158 500,00 158 500,00

Vyvezení  vytříděných desek rastrového podhledu na skládku, předpoklad 15% (148,1 

m2)
28 900,00

186 908,62Konstrukce suché výstavby

Vybourání nosné kovové konstrukce podlahy v 1P322A a části 1P308 a ekologická 

likvidace
600,00 17 496,00

Odstranění stávajícího linolea a vyčičtění podlahy v místnosti 1P307 150,00 1 162,50

Vybourání souvrství podlahy vč. povlakové krytiny v 1P326 až na nosnou konstrukci, 

jedná se o betonovou mazaninu pravděpodobně na vrstvě podlahového polystyrenu
3 410,00 12 378,30

Demontáž dveří 1P326/1P301 včetně zárubně, předání ČNB 

Demontáž a zpětná montáž svislých desek parapetů, označení a uskladnění, vrtání děr 

pro instalaci zásuvek
300,00 28 715,37

Demontáž a zpětná montáž svislých částí zákrytů instalací z laminovaných DTD pod 

stropem v 1P403, 1P403A, 1P403B, 1P404 a 1P404A
280,00 4 684,54

Demontáž a zpětná montáž vodorovných částí zákrytů instalací z laminovaných DTD 

pod stropem v 1P403, 1P403A, 1P403B, 1P404 a 1P404A
280,00 2 576,00

28 750,00 28 750,00Přesun hmot pro zámečnické konstrukce



58 PSV ks 1,00

59 PSV ks 1,00

60 PSV ks 1,00

61 PSV m 8,45

62 PSV ks 1,0

63 PSV kpl 1,0

64 PSV ks 2,0

65 PSV ks 1,0

66 PSV ks 1,0

67 PSV ks 1,0

68 PSV ks 1,0

69 PSV ks 1,0

70 PSV ks 1,0

71 PSV ks 1,0

72 PSV kpl 1,0

73 PSV kpl 1,0

74 PSV kpl 1,0

75 PSV kpl 1,0

76 PSV m2 264,52

77 PSV m2 34,1

78 PSV m2 22,7

79 PSV m2 4,2

80 PSV m2 4,2

81 PSV m2 9,75

82 PSV m2 9,75

83 PSV m 12,04

84 PSV m 1,60

85 PSV kpl 1,0

Dvojnásobný epoxidový nátěr, včetně penetrace, protiskluzný povrch v 1P326 1 250,00 5 262,50

Přesun hmot pro podlahové konstrukce 1 610,00 1 610,00

Samonivelační stěrka v nové 1P307 494,50 4 821,38

Nové korkové přírodní linoleum v pásech  v nové 1P307 1 416,80

Demontáž stávajících jednokřídlových dřevěných dveří D7 (850/2200), křídlo včetně 

obložkové zárubně, osazené v bourané zděné příčce pro zpětné použití
3 500,00 3 500,00

Demontáž stávajících jednokřídlových dřevěných dveří D5 (850/2200), křídlo včetně 

obložkové zárubně, osazené v bourané sádrokartonové příčce pro zpětné použití 
3 500,00 3 500,00

D+M nových dveří D6 - nové jednokřídlové otevíravé dveře dřevěné 850/2200, pravé, 

barva ICLA PUR EMAIL PO3.35.ČNB, zárubeň truhlářská nová - tvarová kopie ROITH, 

sklo bezpečnostní čiré CONNEX 3.3.2, kování bílý kov, kopie ROITH, dělené rozety, 

klika - klika, 3 závěsy tvarová replika - atypické TKZ 160, dřevěný práh, zámek 

vložkový, bez vložky.

25 000,00 25 000,00

D+M interiérová stěna z třídílných posuvných dveří v celkovém rozměru 

2870/2300mm. Bude použito nábytkové kování pro posuvné skříňové dveře. Vždy musí 

jít otevřít 2/3 otvoru. Provedení z plných laminovaných desek ve stejném nebo 

podobném dekoru a odstínu jako jsou stávající vestavěné skříně a zákryty instalací. 

Posuvné desky vysaditelné, bez uzamykání.

60 000,00 60 000,00

D+M čajové kuchyňky 1P326, rohová s vnějším rohem délky 2800 + 2350 mm 

sestávající z dolních a horních skříněk, vč. dřezu, sifonu, baterie a vestavěných 

spotřebičů.

100 000,00 100 000,00

D+M čajové kuchyňky 1P307, délky 2400 mm sestávající z dolních a horních skříněk 

vč. dřezu, sifonu, baterie a vestavěných spotřebičů.
60 000,00 60 000,00

D+M čajové kuchyňky 1P308, délky 3300 mm sestávající z dolních a horních skříněk 

vč. dřezu, sifonu, baterie a vestavěných spotřebičů.
70 000,00 70 000,00

Demontáž stávajících kuchyňských linek 1P307, 1P308, 1P326, ekologická likvidace 450,00 3 802,50

Montáž uskladněných stávajících dřevěných dveří D7 (850/2200), křídlo včetně 

obložkové zárubně, do sádrokartonové příčky (předpoklad nutné opravy zárubně po 

vybourání)  

5 500,00 5 500,00

Demontáž stávajícíh dvoukřídlových dřevěnýchdveří D4 (1450/2200), křídlo včetně 

obložkové zárubně, osazené v ponechávané zděné příčce pro zpětné použití 
5 000,00 5 000,00

3 323,50 5 317,60

Podlahové konstrukce 119 004,28

Nová nosná kovová konstrukce zdvojené podlahy Mero ve stávající místnosti 1P322A, 

1P326 a část 1P308
368,00 12 541,44

Nové desky zdvojené podlahy do místnosti 1P320, osadit na ponechanou stáv.konstr. 1 035,00 23 473,80

Samonivelační anhydritový potěr v 1P326 tl. cca 50mm 2 750,00 11 577,50

Demontáž a zpětná montáž desek zdvojené podlahy Mero 143,75 38 024,75

13 813,80

Systémový soklík z přírodního lina po obvodu místnosti 1P307 212,75 2 561,51

Lištování objektové dilatace

Přesun hmot pro truhlářské konstrukce 53 285,90 53 285,90

Provedení úpravy stávajících obkladových desek u nové SDK příčky mezi 1P403B a 

1P403D
8 500,00 8 500,00

Provedení revizních dvířek (400x400mm) ve vodorovných deskách podhledu z 

laminovaných DTD desek
3 750,00 7 500,00

D+M nových dveří D9 - dvoukřídlové otevíravé dveře dřevěné 1450/2200, pravé, barva 

ICLA PUR EMAIL PO3.35.ČNB, zárubeň truhlářská nová - tvarová kopie ROITH, sklo 

bezpečnostní čiré CONNEX 3.3.2, kování bílý kov, kopie ROITH, dělené rozety, klika - 

klika, 3 závěsy tvarová replika - atypické TKZ 160, dřevěný práh, zámek vložkový, bez 

vložky.

45 000,00 45 000,00

Montáž uskladněných stávajících dřevěných dveří D5 (850/2200), křídlo včetně 

obložkové zárubně, do sádrokartonové příčky (předpoklad nutné opravy zárubně po 

vybourání)  

5 500,00 5 500,00

D+M nových dvoukřídlových dveří D3 (1450/2200) vč. obložkové zárubně  - sklo 

bezpečnostní čiré CONNEX 3.3.2, kování bílý kov, kopie ROITH, dělené rozety, klika - 

klika, 3 závěsy tvarová replika - atypické TKZ 160, bez samozavírače, dřevěný práh, 

zámek vložkový, bez vložky.

25 000,00 25 000,00

D+M nových dveří D8 - dvoukřídlové otevíravé dveře dřevěné 1450/2200, levé, barva 

ICLA PUR EMAIL PO3.35.ČNB, zárubeň truhlářská nová - tvarová kopie ROITH, sklo 

bezpečnostní čiré CONNEX 3.3.2, kování bílý kov, kopie ROITH, dělené rozety, klika - 

klika, 3 závěsy tvarová replika - atypické TKZ 160, dřevěný práh, zámek vložkový, bez 

vložky.

45 000,00 45 000,00

Montáž uskladněných stávajícíh dřevěných dvoukřídlových dveří D4 (1450/2200) 

včetně obložkové zárubně do SDK příčky tl.150mm, přesun vč. magnetů EZS a ACS s 

napojením do čteček, napojením na klíčovou schránku EPS, přesun včetně 

kompletního  kování a SZ, (předpoklad nutné opravy zárubně po vybourání).  

6 500,00 6 500,00



86 PSV m2 987,31

87 PSV m2 857,35

88 PSV m2 15,51

89 PSV m2 335,2

90 PSV m2 34,4

91 PSV m2 486,8

92 PSV m2 64,9

93 PSV m2 1,32

94 PSV m2 4,8

95 PSV m2 14,4

96 PSV ks 114,0

97 PSV ks 24,0

98 PSV ks 34,0

99 PSV kpl 1,0

100 PSV m2 5,1

101 PSV kpl 1,0

102 PSV m2 1,4

103 PSV m2 2,6

104 PSV m2 2845,9

105 PSV kpl 1,0

106 HSV m 0,2

107 PSV ks 17,0

108 PSV m2 1163,1

109 PSV ks 19,0

110 PSV m2 311,5

111 PSV mb 141,1

Poznámka :

Obklady 11 234,00

Přesun hmot pro obklady 2 000,00 2 000,00

D+M keramických obkladů za kuchyňskými linkami 1 800,00 9 234,00

Ostatní konstrukce a práce 684 814,50

Jádrový vrt DN100 stropní deskou mezi 1.patrem 1P321 a 2.patrem 2P327 pro trasu 

technicko-bezpečnostního systému (TBS) včetně požární ucpávky (EI45)
8 500,00 1 700,00

D+M předokenních screenových rolet (celkem cca 86 m2) 15 500,00 294 500,00

M vnitřních vertikálních látkových žaluzií, pouze na 45ks oken 350,00 49 385,00

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 75 000,00 75 000,00

D+M požární ucpávky (EI45) na prostupech v místě jádrových vrtů 1 250,00 21 250,00

D vnitřních vertikálních látkových žaluzií, provedení opona, vč.pojezdových lišt. 

Předpokládaná šíře jednotlivých šál žaluzie 127mm. Konkrétní typ vzor a barevnost 

látky bude vyvzorkován, barevnost vodících lišt bílá, samozhášivé, snadno čistitelné. 

500,00 155 750,00

Lehké pomocné lešení pro montáž podhledů a technologií nad podhledy 75,00 87 229,50

Úprava povrchů 214 890,03
Opravy omítek po osazení nových zásuvek na zděných příčkách – ze zdvojené podlahy 

do výšky cca 600mm nad podlahu, celkem 4 místa v 1P322
850,00 1 224,00

Opravy omítek po osazení nových zásuvek a vypínačů na zděných příčkách v kuchyňce 

1P326
850,00 2 218,50

Dvojnásobné malby vč. přípravy / vyspravení podkladu, odstín lomená bílá 74,30 211 447,53

Podhledy 1 739 750,67

Demontáž výplní stávajících rastrových podhledů včetně minerálních izolací ve folii, 

vytřídění desek, čisté celé nepoškozené desky budou uskladněny pro zpětné použití. 
115,00 113 540,65

Demontáž rastrů podhledu. Drátěné závěsy budou v celém rozsahu ponechány pro 

zpětnou montáž rastrových podhledů nebo pro zavěšení konstrukcí nových SDK 

podhledů. Díly konstrukcí rastrů budou uskladněny pro zpětnou montáž. 

115,00 98 595,25

Demontáž desek sádrokartonového podhledu bez poškození nosné konstr.podhledu 115,00 1 783,65

104 880,00

D+M revizních dvířek 500/500 do sádrokartonového podhledu 1 035,00 24 840,00

Montáž rastrového podhledu ve stávající výšce (nosná konstrukce+kazety) 483,00 161 906,43

Montáž rastrového podhledu ve snížené výšce v místnostech 1P310 a 1P311 (nosná 

konstrukce+kazety)
483,00 16 629,69

D+M akustického sádrokartonového podhledu ve stávající výšce podhledu (děrované 

akustické desky s nakašírovaným textilním rounem z rubové strany – standard Knauf 

Celaneo, případně s rozptýlenými nepravidelnými kruhovými otvory)
2 070,00 1 007 676,00

Popisy jednotlivých položek jsou upřesněny v technické zprávě stavební části PD.

D+M revizních dvířek 600/600 do sádrokartonového podhledu 1 150,00 39 100,00

Přesun hmot pro podhledy 17 250,00 17 250,00

D+M akustického sádrokartonového podhledu ve snížené výšce podhledu (děrované 

akustické desky s nakašírovaným textilním rounem z rubové strany – standard Knauf 

Celaneo, případně s rozptýlenými nepravidelnými kruhovými otvory)

2 070,00 134 239,50

D+M doplnění svislých čel výškových odskoků podhledu 748,00 990,35

D+M sádrokartonového podhledu s použitím plnoplošného sádrokartonu (desky Green s 

parotěsnou zábranou)
1 000,50 4 762,58

D+M sádrokartonového podhledu s použitím plnoplošného sádrokartonu (desky White 

bez parotěsné zábrany)
943,00 13 556,57

D+M revizních dvířek 400/400 do sádrokartonového podhledu 920,00



Stavba:

Místo: Na Příkopě 28, Praha 1 Datum:

Objednavatel: Česká Národní Banka Projektant:

Zhotovitel: POZIMOS, a.s. Zpracovatel:

PČ
Typ 

položky
MJ Množství

1 K m 2,10

2 K m 6,50

3 K m 2,10

4 K ks 3,00

5 K m 5,0

6 K m 28,000

7 K m 28,000

8 K kus 9,000

9 K m 28,000

10 K ks 3,000

11 K kpl. 1,000

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 98,90 2 769,20

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Vnitřní kanalizace 5 076,10

Celkem 33 531,70

3 221,73

Připojení sifonu kuchyňských dřezů (sifon dodávka kuchyní) 316,25 948,75

Demontáž odpadního protrubí DN 50x1,8, ekologická likvidace

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Zdravotně-technické instalace

Stavební úpravy dealingu v 1. patře Hlavní budovy ústředí ČNB

03/2020

Ing. arch. Michal Vondra

402,50 845,25

Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí 28,75 60,38

D+M rohových ventilů DN20 253,00

D+M Potrubí z plastů  PN 16, DN 20 378,35

D+M potrubí HT odpadní připojovacího  DN 50 x 1,8 495,65

10 593,80

7 224,30

3 381,00

Vnitřní vodovod 28 455,60

Demontáž vodovodního potrubí včetně izolace, ekologická likvicace 62,10 310,50

Stavební přípomoce 3 381,00

1 899,80

Montáž a připojení stojánkové dřezové baterie (baterie dodávka kuchyní) 2 408,10

2 277,00

D+M Izolace potrubí Tubex 20 x 10 mm 67,85



Stavba:

Místo: Na Příkopě 28, Praha 1 Datum:

Objednavatel: Česká Národní Banka Projektant:

Zhotovitel: POZIMOS, a.s. Zpracovatel:

PČ
Typ 

položky
MJ Množství

1 K kpl. 1,000

2 K m 2,00

3 K ks 4,00

4 K m 10,00

5 K ks 4,0

6 K m2 2,0

7 K kpl 1,0Stavební přípomoce 2 254,00 2 254,00

Vypuštění větve topení, následné napuštění a zkouška těsnosti 862,50 862,50

Zamražení připojovacího potrubí DN 15 1 702,00 3 404,00

Odřezání ocelového potrubí DN 15 57,50 230,00

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 vč. ekologické likvidace 1 127,00 11 270,00

Armatury

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Ústřední vytápění

Stavební úpravy dealingu v 1. patře Hlavní budovy ústředí ČNB

03/2020

Ing. arch. Michal Vondra

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Potrubí 15 766,50

Celkem 22 494,00

Demontáž otopného článkového tělesa vč. ekologocké likvidace 1 696,25 3 392,50

1 081,00

D+M vypouštěcích kohoutů DN 15 na konce odřezného potrubí 270,25 1 081,00

Otopná tělesa 5 646,50



Stavba:

Místo: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 Datum:

Objednavatel: Česká Národní Banka Projektant:

Zhotovitel: POZIMOS, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ MJ Množství

    751 - Vzduchotechnika

1 ks 1

2 kpl 1

3 kpl 1

4 ks 1

5 ks 1

6 ks 1

7 ks 1

8 ks 1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Vzduchotechnika

Stavební úpravy  ČNB Praha-Velký DEALING

3/2020

Ing. Tomáš Vlasák

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

3 796 108,87

1) Úprava vzt jednotky zař.38

Regulátor variabilního průtoku, elektronická regulace, řízení 0-10 

V, vzduchotěsná klapka, materiál skříň z pozink. Oceli, lamely a 

senzory tlaku z hliníku, ozubená kola plast ABS, rozsah dif. tlaku 20-

1000 Pa, Vp=2210 m3/h, 500x200, včetně tlumiče 500x200-1000 

(standard viz. tech. List, příloha č.6), včetně Montáže

42 090,00 42 090,00

Regulátor variabilního průtoku, elektronická regulace, řízení 0-10 

V, vzduchotěsná klapka, materiál skříň z pozink. Oceli, lamely a 

senzory tlaku z hliníku, ozubená kola plast ABS, rozsah dif. tlaku 20-

1000 Pa, Vp=1750 m3/h, 400x200, včetně tlumiče 400x200-1000 

(standard viz. tech. List, příloha č.6), včetně Montáže

40 710,00 40 710,00

2) Regulátory proměnného průtoku na 

hlavních větvích P/O

Regulátor variabilního průtoku, elektronická regulace, řízení 0-10 

V, vzduchotěsná klapka, materiál skříň z pozink. Oceli, lamely a 

senzory tlaku z hliníku, ozubená kola plast ABS, rozsah dif. tlaku 20-

1000 Pa,  Vp=2130 m3/h, 500x200, včetně tlumiče 500x200-1000 

(standard viz. tech. List, příloha č.6), včetně Montáže

42 090,00 42 090,00

Osazení frekvenčního měniče u stávajícího ventilátoru Vp=6190 

m3/h,pext=800 Pa, Instalace výkonnějšího chl. registru Qchl=70 kW 

(bude větší komora) záměnou za původní, Osazení komory 

elektrického ohřívače před přívodní ventilátor jednotky Qt=16 kW 

(Pro instalaci bude nutné vzt jednotku částečně rozebrat)

126 500,00 126 500,00

Osazení frekvenčního měniče u stávajícího ventilátoru Vo=5260 

m3/h, pext=281 Pa
9 775,00 9 775,00

Možná úprava vzt rozvodů ve strojovně 339 v 5.p 

(Demontáže/montáže, výroba nového potrubí, oprava tepelné 

izolace)

23 000,00 23 000,00

Regulátor variabilního průtoku , elektronická regulace, řízení 0-10 

V, vzduchotěsná klapka, materiál skříň z pozink. Oceli, lamely a 

senzory tlaku z hliníku, ozubená kola plast ABS, rozsah dif. tlaku 20-

1000 Pa, Vo=1870 m3/h, 500x200, včetně tlumiče 500x200-1000 

(standard viz. tech. List, příloha č.6), včetně Montáže

42 090,00 42 090,00

Regulátor variabilního průtoku , elektronická regulace, řízení 0-10 

V, vzduchotěsná klapka, materiál skříň z pozink. Oceli, lamely a 

senzory tlaku z hliníku, ozubená kola plast ABS, rozsah dif. tlaku 20-

1000 Pa, Vo=1950 m3/h, 500x200, včetně tlumiče 500x200-1000 

(standard viz. tech. List, příloha č.6), včetně Montáže

42 090,00 42 090,00



9 ks 1

10 m2 46

11 m2 9

12 m2 12

13 ks 42

14 ks 34

15 ks 1

16 ks 1

17 ks 1

18 m2 6

19 m2 2

20 m2 1,5

21 ks 1

22 ks 1

23 ks 1

24 m2 6

25 m2 2

26 m2 1,5

Regulátor variabilního průtoku, elektronická regulace, řízení 0-10 

V, vzduchotěsná klapka, materiál skříň z pozink. Oceli, lamely a 

senzory tlaku z hliníku, ozubená kola plast ABS, rozsah dif. tlaku 20-

1000 Pa, Vo=1750 m3/h, 400x200, včetně tlumiče 400x200-1000 

(standard viz. tech. List, příloha č.6), včetně Montáže

40 710,00 40 710,00

Demontáž vzt potrubí, včetně odstranění a likvidace tep. izolace 345,00 15 870,00

Demontáž anemostatů, včetně ohebného potrubí, zaslepení 

odboček
333,50 14 007,00

Demontáže vyustek, zaslepení 345,00 11 730,00

Oc hranaté potrubí nové (dopojení), včetně Montáže 851,00 7 659,00

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 12 mm, 

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000, včetně Montáže

517,50 6 210,00

Regulátor konstantního průtoku R160, mechanický samočinný pro 

přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez 

oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 50-1000 Pa, 

Vp=695 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.10),   včetně 

Montáže

2 426,50 2 426,50

Kruhový tlumič hluku pr. 160, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný 

plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované 

plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm,  včetně Montáže

3 059,00 3 059,00

3) Regulátory konstantního průtoku na 

vedlejších větvích P/O

Regulátor konstantního průtoku 300x150, mechanický samočinný 

pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z 

nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 50-

1000 Pa,  Vp=695 m3/h,  včetně tlumiče 300x150-1000, (standard 

viz. tech. List, příloha č.7),  včetně Montáže

5 175,00 5 175,00

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 12 mm, 

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000, včetně Montáže

517,50 776,25

Demontáž vzt potrubí, včetně odstranění a likvidace tep. izolace 345,00 2 070,00

Oc hranaté potrubí nové (dopojení),  včetně Montáže 851,00 1 702,00

Kruhový tlumič hluku pr. 125, L=900 mm,    materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže 

2 507,00 2 507,00

Demontáž vzt potrubí, včetně odstranění a likvidace tep. izolace 345,00 2 070,00

Regulátor konstantního průtoku 300x150,  mechanický samočinný 

pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z 

nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 50-

1000 Pa, Vp=Vo=750 m3/h, včetně tlumiče 300x150-1000, ( 

standard viz. tech. List, příloha č.7),   včetně Montáže 

5 175,00 5 175,00

Regulátor konstantního průtoku R125 pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa,Vp=290 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.10),   včetně Montáže

2 369,00 2 369,00

Oc hranaté potrubí nové (dopojení),   včetně Montáže 851,00 1 702,00

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 12 mm,  

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000, včetně Montáže

517,50 776,25



27 ks 1

28 ks 2

29 ks 2

30 m 2

31 m2 2

32 ks 1

33 m 3

34 ks 12

35 ks 12

36 ks 2

37 ks 1

38 ks 1

39 m 4

40 ks 12

41 m 24

1P301B/611

Kruhový tlumič hluku pr. 100, L=900 mm,  materiál oc. pozinkovaný 

plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované 

plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm,   včetně Montáže

2 415,00 4 830,00

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, 

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění,   

včetně Montáže

264,50 529,00

Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C 

(standard viz. tech. List, příloha č.2),   včetně Montáže

23 307,05 23 307,05

Regulátor konstantního průtoku R100 pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),   včetně Montáže

2 311,50 4 623,00

Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené 

spirálovitě vinutým drátem pr. 100,   včetně Montáže
207,00 621,00

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm,   

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže

483,00 966,00

Stěnová mřížka 1000x75, rovnoběžné pevné lamely rozteč 12,5 

mm, materiál Al, barva RALL 9010,  Vo=50 m3/h,  včetně Montáže
1 265,00 1 265,00

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 311,50 27 738,00

Stěnová mřížka 1000x75, rovnoběžné pevné lamely rozteč 12,5 

mm, materiál Al, barva RALL 9010,  Vo=50 m3/h,  včetně Montáže
2 415,00 4 830,00

1P301A 611/612

Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C 

(standard viz. tech. List, příloha č.2),  včetně Montáže

23 307,05 279 684,60

Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené 

spirálovitě vinutým drátem pr. 160,  včetně Montáže
287,50 1 150,00

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,  materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm,  včetně 

Montáže

2 311,50 27 738,00

Regulátor konstantního průtoku R160, mechanický samočinný pro 

přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez 

oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 50-1000 Pa, 

Vo=280 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.10),  včetně 

Montáže

2 426,50 2 426,50

Kruhový tlumič hluku, pr. 160, L=900 mm,  materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm,  včetně 

Montáže

3 059,00 3 059,00

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, 

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění,   

včetně Montáže

264,50 6 348,00



42 m2 13

43 ks 1

44 ks 1

45 m2 3

46 ks 3

47 ks 1

48 ks 3

49 ks 1

50 ks 4

51 m 8

52 m2 3

54 ks 7

55 ks 7

56 ks 7

57 ks 7

58 ks 14

Mřížka 1000x100,  pevné lamely, materiál Al, včetně Montáže 1 380,00 1 380,00

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm,  

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže

483,00 6 279,00

Mřížka 600x600,  pevné lamely, materiál Al, včetně Montáže 1 035,00 1 035,00

Oc hranaté potrubí ,  včetně Montáže 862,50 2 587,50

Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( 

standard viz. tech. List, příloha č.3),  včetně Montáže

21 183,00 21 183,00

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 311,50 6 934,50

1P301A/612( II.)

Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C 

(standard viz. tech. List, příloha č.2),  včetně Montáže

23 307,05 69 921,15

Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. 

tech. List, příloha č.8),  včetně Montáže
2 426,50 2 426,50

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm,  

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže

483,00 1 449,00

1P301A/613 (III.)

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 311,50 9 246,00

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,  provedení SAVE, 

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění,    

včetně Montáže

264,50 2 116,00

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 16 985,50

Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=40 m3/h, ( standard viz. 

tech. List, příloha č.8),  včetně Montáže
2 426,50 16 985,50

Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010,  Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C 

(standard viz. tech. List, příloha č.2),  včetně Montáže

23 307,05 163 149,35

Stropní indukční vyúsť 1200x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=445 W, Vp=40 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C 

(standard viz. tech. List, příloha č.5),  včetně Montáže

16 832,55 117 827,85

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,  materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm,  včetně 

Montáže

2 311,50 32 361,00



59 m 35

60 m2 8

61 m2 30

62 ks 2

63 ks 2

64 ks 2

65 m 4

66 m2 16

67 m2 20

68 m2 20

69 ks 14

70 ks 14

71 ks 14

72 m 42

74 m2 8

75 m2 30

76 ks 2

77 ks 2

Oc. Pozinkované Hranaté potrubí bez přírub, třída těsnosti C,  

včetně Montáže
862,50 6 900,00

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm,  

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže

483,00 14 490,00

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,  provedení SAVE, 

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění,    

včetně Montáže

264,50 9 257,50

Kruhový tlumič hluku, pr. 200, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

3 412,05 6 824,10

Stěnová mřížka 2000x75, rovnoběžné pevné lamely rozteč 12,5 

mm, materiál Al, barva RALL 9010, Vo=315 m3/h ,  včetně Montáže
2 530,00 5 060,00

Regulátor konstantního průtoku R200, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=315 m3/h, ( standard viz. tech. 

List, příloha č.8),  včetně Montáže

2 702,50 5 405,00

Úprava - přeložení přívodního potrubí,  včetně Montáže 862,50 13 800,00

Odstranění tepelné izolace, likvidace 172,50 3 450,00

Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené 

spirálovitě vinutým drátem pr. 200,  včetně Montáže
396,75 1 587,00

Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

dle požadavků architekta, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t 

vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2),  včetně Montáže

23 307,05 326 298,70

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 33 971,00

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 12 mm,  

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže

517,50 10 350,00

1P301C

Oc. Pozinkované Hranaté potrubí bez přírub,  třída těsnosti C, 

včetně Montáže
851,00 6 808,00

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 311,50 32 361,00

Spiro potrubí do pr. 200, včetně tvarovek, provedení SAVE,  

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění,    

včetně Montáže

402,50 16 905,00

Odvodní anemostat, 500x24, materiál pozinkovaný plech, lamely 

plastové ručně natáčecí, barva RALL 9010, Vo=350 m3/h ,  včetně 

Montáže

2 242,50 4 485,00

Regulátor konstantního průtoku R200,  pro malé rychlosti vzduchu, 

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=350 m3/h, ( standard viz. tech. 

List, příloha č.8),  včetně Montáže

2 702,50 5 405,00

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm, 

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000, včetně Montáže

483,00 14 490,00
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1P322/624

Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010,Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C 

(standard viz. tech. List, příloha č.2),  včetně Montáže

23 307,05 163 149,35

Kruhový tlumič hluku, pr. 200, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

3 412,05 6 824,10

Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené 

spirálovitě vinutým drátem pr. 200,  včetně Montáže
396,75 793,50

Stropní indukční vyúsť 1500x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=551 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C  

(standard viz. tech. List, příloha č.2),  včetně Montáže

18 230,95 72 923,80

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 26 691,50

Oc. Pozinkované Hranaté potrubí bez přírub,  třída těsnosti C, 

včetně Montáže
851,00 11 063,00

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm,  

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže

483,00 12 075,00

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 311,50 25 426,50

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,  provedení SAVE,  

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění,   

včetně Montáže

264,50 5 819,00

1P308

Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C 

(standard viz. tech. List, příloha č.2),  včetně Montáže

23 307,05 46 614,10

Odvodní mřížka 300x300, pevné lamely, materiál Al, Vo=550 m3/h ,  

včetně Montáže
690,00 690,00

Regulátor konstantního průtoku 300x100,  mechanický samočinný 

pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z 

nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 50-

1000 Pa, Vo=550 m3/h,  včetně tlumiče 300x100-1000, (standard 

viz. tech. List, příloha č.7),  včetně Montáže

4 945,00 4 945,00

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 4 853,00

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 311,50 4 623,00
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Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,   provedení SAVE, 

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění,   

včetně Montáže

264,50 1 058,00

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm, 

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000, včetně Montáže

483,00 2 898,00

Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 

20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=100 m3/h,  úprava mřížky, 

Montáž

230,00 230,00

Oc. Pozinkované Hranaté potrubí ,  třída těsnosti C, včetně 

Montáže
851,00 2 553,00

Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené 

spirálovitě vinutým drátem pr. 125,  včetně Montáže
253,00 506,00

Demontáž odvodního vzt potrubí 172,50 2 070,00

Regulátor konstantního průtoku R125, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vo=100 m3/h, ( standard viz. tech. 

List, příloha č.8),  včetně Montáže

2 541,50 2 541,50

Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 426,50 2 426,50

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 4 853,00

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 311,50 6 934,50

1P309

Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C 

(standard viz. tech. List, příloha č.2),  včetně Montáže

23 307,05 46 614,10

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,   provedení SAVE, 

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění,   

včetně Montáže

264,50 793,50

Přívodní anemostat 400x16,  materiál pozinkovaný plech, lamely 

plastové ručně natáčecí s regulací průtoku, barva RALL 9010, 

Vp=220 m3/h,  včetně Montáže

2 127,50 2 127,50

Regulátor proměnného průtoku RVP100, elektronická regulace, 

řízení 0-10 V, vzduchotěsná klapka s uzavírací funkcí, materiál 

skříň z pozink. Oceli, Vp=220 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.9),  včetně Montáže

12 231,40 12 231,40

Oc. Pozinkované Hranaté potrubí, třída těsnosti C, včetně Montáže 851,00 2 553,00

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm,  

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže

483,00 3 864,00

Regulátor proměnného průtoku RVP125, elektronická regulace, 

řízení 0-10 V, vzduchotěsná klapka s uzavírací funkcí, materiál 

skříň z pozink. Oceli, Vo=320 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.9),  včetně Montáže

12 299,25 12 299,25
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Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 426,50 2 426,50

Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C 

(standard viz. tech. List, příloha č.2),  včetně Montáže

23 307,05 23 307,05

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 4 853,00

Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 

20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva,   Vo=320 m3/h,  včetně Montáže
230,00 230,00

1P310/611

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm,  

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže

483,00 966,00

Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 

20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva,   Vo=45 m3/h,  úprava mřížky, 

Montáž

230,00 230,00

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 311,50 4 623,00

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,   provedení SAVE, 

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění,   

včetně Montáže

264,50 793,50

1P311/611

Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené 

spirálovitě vinutým drátem pr. 100,  včetně Montáže
239,20 717,60

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 311,50 4 623,00

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,   provedení 

SAVE,materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité 

těsnění,    včetně Montáže

264,50 793,50

Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C 

(standard viz. tech. List, příloha č.2),  včetně Montáže

23 307,05 46 614,10

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 4 853,00

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm,  

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže

483,00 966,00

Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 

20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=100 m3/h,  úprava mřížky na 

rozměr cca 600x290, Montáž

230,00 230,00

Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené 

spirálovitě vinutým drátem pr. 125,  včetně Montáže
253,00 759,00



128 ks 1

129 ks 1

130 ks 1

131 ks 2

132 ks 2

133 m 4

134 m2 2

135 ks 1

136 m 3

137 ks 1

138 ks 2

139 ks 2

140 m 4

141 m2 2

142 ks 1

143 m 3

Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm,  materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm,  včetně 

Montáže

2 426,50 2 426,50

1P809A/613

Regulátor konstantního průtoku R125, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vo=100 m3/h, ( standard viz. tech. 

List, příloha č.8),  včetně Montáže

2 541,50 2 541,50

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 311,50 4 623,00

Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( 

standard viz. tech. List, příloha č.3),  včetně Montáže

21 183,00 21 183,00

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 4 853,00

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm,  

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže

483,00 966,00

Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 

20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=45 m3/h,  úprava mřížky na 

rozměr cca 600x290, Montáž

230,00 230,00

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,   provedení SAVE, 

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění,   

včetně Montáže

264,50 1 058,00

Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( 

standard viz. tech. List, příloha č.3),  včetně Montáže

21 183,00 21 183,00

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 4 853,00

Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené 

spirálovitě vinutým drátem pr. 100,  včetně Montáže
239,20 717,60

1P318/624

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,   provedení SAVE,  

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění,  

včetně Montáže

264,50 1 058,00

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 311,50 4 623,00

Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené 

spirálovitě vinutým drátem pr. 100,  včetně Montáže
239,20 717,60

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm, 

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000, včetně Montáže

483,00 966,00

Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 

20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=45 m3/h,  úprava mřížky na 

rozměr cca 600x290, Montáž

230,00 230,00
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1P319/621

Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( 

standard viz. tech. List, příloha č.3),  včetně Montáže

21 183,00 42 366,00

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 4 853,00

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,   provedení SAVE, 

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění,   

včetně Montáže

264,50 793,50

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm,  

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže

483,00 966,00

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vo=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 2 426,50

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 311,50 6 934,50

1P319A/621

Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( 

standard viz. tech. List, příloha č.3),  včetně Montáže

21 183,00 21 183,00

Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 

20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=90 m3/h,  úprava mřížky na 

rozměr cca 600x290, Montáž

230,00 230,00

Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené 

spirálovitě vinutým drátem pr. 100,  včetně Montáže
239,20 717,60

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 4 853,00

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 311,50 4 623,00

Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 

20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=45 m3/h,  úprava mřížky na 

rozměr cca 600x290, Montáž

230,00 230,00

Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené 

spirálovitě vinutým drátem pr. 100,  včetně Montáže
239,20 717,60

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,   provedení SAVE, 

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění,   

včetně Montáže

264,50 1 058,00

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm,  

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže

483,00 966,00

1P319B/621



160 ks 2

161 ks 2

162 ks 1

163 ks 3

164 m 3

165 m2 2

166 ks 1

167 m 3

168 ks 3

169 ks 3

170 ks 3

171 m 3

172 m2 2

173 ks 1

174 m 3

175 ks 1

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 4 853,00

Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( 

standard viz. tech. List, příloha č.3),  včetně Montáže

21 183,00 42 366,00

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 311,50 6 934,50

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,   provedení SAVE, 

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění,   

včetně Montáže

264,50 793,50

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vo=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 2 426,50

Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené 

spirálovitě vinutým drátem pr. 100,  včetně Montáže
239,20 717,60

1P320/621

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 

mmkoeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel 

difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,

483,00 966,00

Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 

20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=90 m3/h,  úprava mřížky na 

rozměr cca 600x290, Montáž

230,00 230,00

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 311,50 6 934,50

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,   provedení 

SAVE,materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité 

těsnění,    včetně Montáže

264,50 793,50

Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( 

standard viz. tech. List, příloha č.3),  včetně Montáže

21 183,00 63 549,00

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa,  Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 7 279,50

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm, 

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000, včetně Montáže

483,00 966,00

Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 

20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=120 m3/h,  úprava mřížky na 

rozměr cca 600x290, Montáž

230,00 230,00

Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené 

spirálovitě vinutým drátem pr. 125,  včetně Montáže
253,00 759,00

Regulátor konstantního průtoku R125, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vo=100 m3/h, ( standard viz. tech. 

List, příloha č.8),  včetně Montáže

2 541,50 2 541,50



176 ks 1

177 ks 1

178 ks 1

179 ks 1

180 ks 1

181 ks 1

182 ks 3

183 m 8

184 m2 8

185 ks 1

186 m2 2

187 m 4

188 ks 2

189 ks 2

Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 426,50 2 426,50

1P403B/622

Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C 

(standard viz. tech. List, příloha č.2),  včetně Montáže

23 307,05 23 307,05

Stropní indukční vyúsť 1200x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=445 W, Vp=40 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C 

(standard viz. tech. List, příloha č.5),  včetně Montáže

16 832,55 16 832,55

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 2 426,50

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 311,50 6 934,50

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 2 426,50

Regulátor konstantního průtoku R100,pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=40 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 2 426,50

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,   provedení SAVE,  

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění,  

včetně Montáže

264,50 2 116,00

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm, 

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000, včetně Montáže

483,00 3 864,00

Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené 

spirálovitě vinutým drátem pr. 100,  včetně Montáže
239,20 956,80

1P403A/622

Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 

20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=90 m3/h,  úprava mřížky na 

rozměr cca 600x290, Montáž

230,00 230,00

Oc. Pozinkované Hranaté potrubí bezpřírubové,  třída těsnosti C, 

včetně Montáže
851,00 1 702,00

Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( 

standard viz. tech. List, příloha č.3),  včetně Montáže

21 183,00 42 366,00

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 4 853,00



190 ks 1

191 ks 3

192 m 10

193 m2 5

194 ks 1

195 m 1

196 ks 7

197 ks 3

198 ks 3

199 m 30

200 m2 14

201 ks 1

202 ks 2

203 ks 2

204 ks 1

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 2 426,50

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,  materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm,  včetně 

Montáže

2 311,50 6 934,50

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm,  

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže

483,00 2 415,00

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,   provedení SAVE,   

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, 

včetně Montáže

264,50 2 645,00

1P403/622

Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( 

standard viz. tech. List, příloha č.3),  včetně Montáže

21 098,92 147 692,47

Odvodní anemostat, 300x8,   materiál pozinkovaný plech, lamely 

plastové ručně natáčecí, barva RALL 9010, Vo=90 m3/h,  včetně 

Montáže

2 012,50 2 012,50

Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené 

spirálovitě vinutým drátem pr. 160,  včetně Montáže
239,20 239,20

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,   provedení SAVE, 

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění,   

včetně Montáže

264,50 7 935,00

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm,  

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže

483,00 6 762,00

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 7 279,50

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 311,50 6 934,50

Stěnový ventil tlumicí 1000x130,  včetně Montáže 2 875,00 2 875,00

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 4 853,00

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 2 426,50

1P323/621

Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( 

standard viz. tech. List, příloha č.3),  včetně Montáže

21 183,00 42 366,00



205 ks 3

206 m 3

207 m2 6

208 ks 1

209 m2 3

210 m 2

211 ks 3

212 ks 3

213 ks 3

214 m 15

216 m2 7

218 ks 1

219 m 1

220 ks 1

221 ks 1

222 ks 3

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm,  

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže

483,00 2 898,00

Odvodní anemostat, 300x8,  materiál pozinkovaný plech, lamely 

plastové ručně natáčecí, barva RALL 9010, Vo=90 m3/h,  včetně 

Montáže

2 012,50 2 012,50

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 311,50 6 934,50

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,   provedení SAVE,  

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění,  

včetně Montáže

264,50 793,50

Oc. Pozinkované Hranaté potrubí bezpřírubové, třída těsnosti C, 

včetně Montáže
851,00 2 553,00

Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené 

spirálovitě vinutým drátem pr. 160,  včetně Montáže
345,00 690,00

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 7 279,50

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 311,50 6 934,50

1P404A/622

Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010,  Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C 

(standard viz. tech. List, příloha č.2),  včetně Montáže

23 307,05 69 921,15

Odvodní anemostat, 300x8,  materiál pozinkovaný plech, lamely 

plastové ručně natáčecí, barva RALL 9010, Vo=135 m3/h,  včetně 

Montáže

2 012,50 2 012,50

Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené 

spirálovitě vinutým drátem pr. 160,  včetně Montáže
345,00 345,00

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,   provedení SAVE, 

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění,   

včetně Montáže

264,50 3 967,50

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm,  

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže

483,00 3 381,00

Regulátor konstantního průtoku R125, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vo=135 m3/h, ( standard viz. tech. 

List, příloha č.8),  včetně Montáže

2 541,50 2 541,50

Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 426,50 2 426,50

1P404/622

Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, 

horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník 

tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 

9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C 

(standard viz. tech. List, příloha č.2),  včetně Montáže

23 307,05 69 921,15



223 ks 3

224 ks 3

225 m 15

226 m2 7

227 ks 1

228 m 1

229 ks 1

230 ks 1

231 ks 4

232 ks 1

233 ks 1

234 ks 4

235 ks 1

236 ks 1

237 m 4

238 m 4

239 m2 2

Oprava izolace, Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 

12 mm,  koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel 

difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže

517,50 1 035,00

1P403C

Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.8),  včetně Montáže

2 426,50 7 279,50

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 311,50 6 934,50

Odvodní anemostat, 300x8,  materiál pozinkovaný plech, lamely 

plastové ručně natáčecí, barva RALL 9010, Vo=135 m3/h,  včetně 

Montáže

2 012,50 2 012,50

Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené 

spirálovitě vinutým drátem pr. 160,  včetně Montáže
345,00 345,00

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,   provedení SAVE,  

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění,  

včetně Montáže

264,50 3 967,50

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 10 mm,  

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže

483,00 3 381,00

Úprava vzt potrubí pro m.č.405, 405A

Regulátor proměnného průtoku RVP100, elektronická regulace, 

řízení 0-10 V, vzduchotěsná klapka s uzavírací funkcí, materiál 

skříň z pozink. Oceli, Vp=150 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.9),  včetně Montáže

12 231,40 48 925,60

Regulátor konstantního průtoku R125, pro malé rychlosti vzduchu,  

mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. 

Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, 

rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vo=135 m3/h, ( standard viz. tech. 

List, příloha č.8),  včetně Montáže

2 541,50 2 541,50

Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 426,50 2 426,50

Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm,  materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm,  včetně 

Montáže

2 311,50 9 246,00

Odvodní anemostat, 300x8,  materiál pozinkovaný plech, lamely 

plastové ručně natáčecí, barva RALL 9010, Vo=150 m3/h,  včetně 

Montáže

2 012,50 2 012,50

Regulátor proměnného průtoku RVP125, elektronická regulace, 

řízení 0-10 V, vzduchotěsná klapka s uzavírací funkcí, materiál 

skříň z pozink. Oceli, Vp=300 m3/h, ( standard viz. tech. List, 

příloha č.9),  včetně Montáže

12 609,75 12 609,75

Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm,   materiál oc. 

pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, 

vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně 

Montáže

2 426,50 2 426,50

Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené 

spirálovitě vinutým drátem pr. 100-160,  včetně Montáže
345,00 1 380,00

Odvodní anemostat, 500x24,  materiál pozinkovaný plech, lamely 

plastové ručně natáčecí, barva RALL 9010, Vo=300 m3/h,  včetně 

Montáže

2 127,50 2 127,50

Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek,   provedení SAVE,   

materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, 

včetně Montáže

264,50 1 058,00



240 ks 2

241 m2 2

242 m2 10

243 ks 2

244 m2 12

245 kpl 1

246 kpl 1

247 hod 25

248 kpl 1

249 hod 192

250 ks 1

251 ks 1

252 ks 1Ekologická likvidace všech odpadů 11 500,00 11 500,00

Požární dozor po ukončení požárně nebezpečných prací 287,50 55 200,00

Průběžný úklid za profesi VZT po celou dobu trvání stavby 57 500,00 57 500,00

Finální úklid 57 500,00 57 500,00

Komplexní zaregulování vzt 34 500,00 34 500,00

Drobné stavební přípomoce 345,00 8 625,00

Montážní, závěsný a těsnící materiál  115 000,00 115 000,00

Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií,  tl. 12 mm,  

koeficient tepelné vodivisti  ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního 

odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže 

517,50 6 210,00

Ostatní

Protokol o měření vzt 11 500,00 11 500,00

Demontáž odvodního potrubí 172,50 345,00

Oc. Pozinkované Hranaté potrubí ,  třída těsnosti C, včetně 

Montáže
851,00 8 510,00

Mřížka  400x100,  Materiál Al, Vp=Vo=200 m3/h,  včetně Montáže 460,00 920,00

Regulátor konstantního průtoku R160, mechanický samočinný pro 

přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez 

oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 50-1000 Pa , 

Vo=200 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.10),  včetně 

Montáže

2 564,50 5 129,00



Stavba:

Místo: Na Příkopě 28, Praha 1 Datum:

Objednavatel: Česká Národní Banka Projektant:

Zhotovitel: POZIMOS, a.s. Zpracovatel:

PČ MJ
Množstv

í

Chlazení

1 1. Demontáže

1 ks 37,0

2 ks 2,0

3 ks 2,0

4 ks 74,0

5 ks 37,0

6 ks 1,0

7 m 6,0

8 m 320,0

9 ks 37,0

10 kpl 1,0

11 2. Čerpadla pro směšovací sestavy

12 ks 5,0

13 ks 3,0

14 ks 8,0

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

4 448 496,70

Demontáž třícestn. regulačních armatur u stávajících 

FCU  DN 15-DN25
40,25 1 489,25

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Chlazení

Stavební úpravy  Dealingu v 1.patře hlavní budovy ústředí ČNB

3/2020

Bc. Tomáš Hauser

Demontáž vyvažovacích a uzavíracích armatur u 

stávajících FCU DN15-DN25 regulačních radiátorových 

ventilů DN 15, přímý

23,00 1 702,00

Demontáž stávajících kazetových FCU vč. odvozu a 

ekolog. likvidace
287,50 10 637,50

Demontáž dvoucestn. regulačních armatury  DN20 

(KK20) 
28,75 57,50

Demontáž dvoucestn. regulačních armatury  DN50 

(KK50) 
28,75 57,50

Demontáž ocelového potrubí DN20-DN32 + kaučukové 

teplené izolace tl. 19mm, vč. odvozu a ekolog. likvidace
143,75 46 000,00

Demontáž a zaslepení odvodů  kondenzátu (na 

stoupacích trasách) od stávajících FCU vč. odvozu a 

ekol. likvidace

862,50 31 912,50

Demontáž stávajících jednotky přesné klimatizace VZA 

1606 1P403B vč. demontáže uzavíracích armatur, 

zaslepení přípojek,  odvozu a ekolog. likvidace

11 500,00 11 500,00

Demontáž potrubního dopojení DN65 stávajícího VZT 

výměníku chlazení VZT jednotky 38 v 1P339 v 

nezbytném rozsahu pro vyjmutí VZT výměníku vč. 

likvidace kaučukové tepelné izolace, oplechování  

287,50 1 725,00

Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo q=4m3/h, 

H=8m, s možností nastavení konst./prop. tlaku, účinnost 

čerp.+motoru > 40%, 1x230V, Pel.=150W, vč. komunik. 

rozhraní BACnet (přídavná karta-modul), externí vstup 

ZAP/VYP, spínací/rozpínací kontaky CHOD, PORUCHA, 

nastavení požad.hodnot na displeji čerpadla. 

L=180mm, G6/4", vč. 2x šroubení, těsnění a montáže

51 750,00 155 250,00

Orientační štítky 287,50 2 300,00

Lešení pro demontáže 17 250,00 17 250,00

Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo q=5.2m3/h, 

H=7.5m, s možností nastavení konst./prop. tlaku, 

účinnost čerp.+motoru > 40%, 1x230V, Pel.=180W, vč. 

komunik. rozhraní BACnet (přídavná karta-modul), 

externí vstup ZAP/VYP, spínací/rozpínací kontaky 

CHOD, PORUCHA, nastavení požad.hodnot na displeji 

čerpadla. 

L=180mm, G2", vč. 2x šroubení, těsnění a montáže

66 700,00 333 500,00



15 3. Armatury pro směšovací sestavy 

16 ks 6,0

17 ks 2,0

18 ks 6,0

19 ks 8,0

20 ks 5,0

21 ks 4,0

22 ks 1,0

23 ks 3,0

24 ks 4,0

25 ks 1,0

26 ks 3,0

27 ks 4,0

28 ks 1,0

29 ks 32,0

30 ks 32,0

31 ks 40,0

32

33 ks 184,0

34 ks 92,0

34 ks 92,0

35 ks 184,0

36 ks 92,0

37 ks 184,0

38 ks 184,0

39 ks 184,0

40 ks 184,0

41

42 ks 1,0

43 ks 1,0

44

45 ks 2,0

46 ks 2,0

47 ks 4,0

Kulový kohout s páčkou - DN 50 vč. mont. 862,50 5 175,00

Kulový kohout s páčkou - DN 40 vč. mont. 690,00 5 520,00

Montáž vč. dodávky šroubení a přechodů pro  tlakově 

nezávislý regulační ventil s měřícími vsuvkami  DN 20 

(armatura dodávkou  MaR)

402,50 2 415,00

Montáž vč. dodávky šroubení a přechodů pro  tlakově 

nezávislý regulační ventil s měřícími vsuvkami  DN 

25(armatura dodávkou  MaR)

402,50 805,00

Kulový kohout s páčkou - DN 20 vč. mont. 368,00 368,00

Kulový kohout s filtrem a páčkou - DN 32 vč. mont. 747,50 2 242,50

Kulový kohout s páčkou - DN 32 vč. mont. 575,00 2 875,00

Kulový kohout s páčkou - DN 25 vč. mont. 517,50 2 070,00

Zpětná klapka mosazná těžká - DN 50 vč. mont. 5 175,00 15 525,00

Zpětná klapka mosazná těžká - DN 40 vč. mont. 2 875,00 11 500,00

Kulový kohout s filtrem a páčkou - DN 25 vč. mont. 575,00 2 300,00

Kulový kohout s filtrem a páčkou - DN 20 vč. mont. 517,50 517,50

Odvětrávací souprava - vysazení odbočky +  AOV  3/8", 

PN 10 vč. mont.
230,00 7 360,00

Orientační štítky - směr proudění 287,50 11 500,00

Zpětná klapka mosazná těžká - DN 32 vč. mont. 1 725,00 1 725,00

Vypouštěcí kulový kohout - DN 15 vč. mont. 1 265,00 40 480,00

Montáž vč. dodávky šroubení a přechodů pro  tlakově 

nezávislý regulační ventil s měřícími vsuvkami  DN 15 

(armatura dodávkou  MaR)

575,00 52 900,00

Vlnitá trubka z nerez oceli s 2x převlečnou maticí, 

průměr DN 15  matice G3/4" Lmax=0.7m vč. montáže
460,00 84 640,00

4. Armatury připojení pro indukční 

trámy

Kulový kohout s páčkou - DN 15 FF vč. montáže 287,50 52 900,00

D - Tlakově nezávislý regulační ventil s automatickou 

regulací průtoku, PN16, vč. elmot. pohonu, napájení 24 

VAC, ovládání 0...10 V DC, vč. měřících koncovek a vč. 

připojovacího protišroubení, DN 15, Qmax=450 l/h, 

připojení - závit

2 530,00 232 760,00

Redukce G3/4" / R1/2" vč. montáže 86,25 15 870,00

Koleno mosaz MF 1/2"  vč. montáže 57,50 10 580,00

Vsuvka   3/4" / 1/2" vč. montáže 57,50 5 290,00

Vsuvka  red. G3/4" / G1/2" pro ploché těsnění vč. 

montáže
138,00 25 392,00

Kulový kohout s páčkou - DN 65 FF vč. montáže 2 875,00 2 875,00

Montáž vč. dodávky šroubení a přechodů pro  tlakově 

nezávislý regulační ventil s měřícími vsuvkami  DN 50 

(armatura dodávkou  MaR)

1 150,00 1 150,00

Orientační štítky - směr proudění 287,50 52 900,00

5. Armatury připojení pro stávající 

VZT 38  v místnosti 5P339

Kulový kohout KK50 ON/OFF- dodávka a montáž nové 

armatury vč. servopohonu v nové pozici 
575,00 1 150,00

Orientační štítky - označení armatur 287,50 1 150,00

6. Armatury  - úprava sekčních 

uzávěrů rozvodů chladu

Kulový kohout KK40 se servopohonem - montáž původní 

armatury vč. servopohonu v nové pozici 
1 725,00 3 450,00



48

49

50 m 356,0

51 m 70,0

52 m 61,0

53 m 128,0

54 m 115,0

55 m 64,0

56

57 m 6,0

58 m 10,0

59 m 18,0

60 m 26,0

61 m 22,0

62 m 30,0

63 m 8,0

64

65

66 m 356,0

67 m 200,0

68 m 61,0

69 m 128,0

70 m 115,0

71 m 64,0

72 m 6,0

73 m 10,0

74 m 18,0

75 m 26,0

76 m 22,0

77 m 30,0

78 m 8,0

79 m2 24,0

80 ks 4,0

81 ks 230,0

Potrubí CU 18x1 vč. tvarovek, izolačních pouzder, 

závěsného systému a montáže
287,50 102 350,00

Potrubí CU 22x1 vč. tvarovek, izolačních pouzder a 

závěsného systému a montáže
310,50 21 735,00

7. Potrubí 

Potrubí měděné spojované lisováním

Potrubí CU 42x1.5 vč. tvarovek, izolačních pouzder a 

závěsného systému a montáže
402,50 46 287,50

Potrubí CU 54x2 vč. tvarovek, izolačních pouzder a 

závěsného systému a montáže
448,50 28 704,00

Potrubí CU 28x1.5 vč. tvarovek, izolačních pouzder a 

závěsného systému a montáže
333,50 20 343,50

Potrubí CU 35x1.5 vč. tvarovek, izolačních pouzder a 

závěsného systému a montáže
368,00 47 104,00

Potrubí ocelové DN20vč. tvarovek, izolačních pouzder, 

závěsného systému a montáže
92,00 920,00

Potrubí ocelové DN25 vč. tvarovek, izolačních pouzder, 

závěsného systému a montáže
103,50 1 863,00

Potrubí ocelové spojované svařováním

Potrubí ocelové DN15 vč. tvarovek, izolačních pouzder, 

závěsného systému a montáže
69,00 414,00

Potrubí ocelové DN50vč. tvarovek, izolačních pouzder, 

závěsného systému a montáže
166,75 5 002,50

Potrubí ocelové DN65vč. tvarovek, izolačních pouzder, 

závěsného systému a montáže
201,25 1 610,00

Potrubí ocelové DN32 vč. tvarovek, izolačních pouzder, 

závěsného systému a montáže
126,50 3 289,00

Potrubí ocelové DN40 vč. tvarovek, izolačních pouzder, 

závěsného systému a montáže
149,50 3 289,00

tl. 13 mm - potrubí 18x1 vč. montáže 48,30 17 194,80

tl. 13 mm - potrubí 22x1 vč. montáže 51,75 10 350,00

8. Tepelné izolace

Kaučuková izolace - chlazení

tl. 19mm - potrubí  42x1.5 vč. montáže 182,85 21 027,75

tl. 19mm - potrubí 54x2 vč. montáže 225,40 14 425,60

tl. 13 mm - potrubí 28x1.5 vč. montáže 60,95 3 717,95

tl. 19 mm - potrubí 35x1.5 vč. montáže 152,95 19 577,60

tl. 13 mm - potrubí ocel. DN25 vč. montáže 56,35 1 014,30

tl. 19 mm - potrubí ocel. DN32 vč. montáže 147,20 3 827,20

tl. 13 mm - potrubí ocel. DN15 vč. montáže 46,00 276,00

tl. 13 mm - potrubí ocel. DN20 vč. montáže 48,30 483,00

tl. 19mm - potrubí ocel. DN65 + oplechování AL plechem 

0.6mm vč. montáže  ( dopojení VZT jednotka 38)
287,50 2 300,00

Desková tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, 

parotěsná - pro armatury chladu a čerpadla,  tl.19 mm, 

a pro opravy stávajícího páteřního rozvodu vč. montáže

109,25 2 622,00

tl. 19mm - potrubí ocel. DN40 vč. montáže 178,25 3 921,50

tl. 19mm - potrubí ocel. DN50 vč. montáže 224,25 6 727,50

Oplechování tepelně izolovaných armatur DN50-DN65 AL 

plechem tl. 0.6mm vč. rozebíratelných spon (snímaček) 

(dopojení VZT jednotka 38), vč. montáže

1 725,00 6 900,00

Orientační štítky - směr proudění 172,50 39 675,00



82

83 m2 5,0

84 m 120,0

85

86 ks 1,0

87 ks 1,0

88 ks 2,0

89 ks 1,0

90 ks 1,0

91 ks 1,0

92 ks 1,0

93 ks 1,0

94 hod 25,0

95 ks 1,0

96
souprava

1+1
3,0

97 ks 1,0

98 ks 1,0

99 ks 1,0

9. Nátěry

Nátěry dopňkových konstrukcí základní jednojnásobné s 

2x emailováním
51,75 258,75

Odstavení a vypuštění stávajícího chladícího systému od 

hlavních stoupačkových uzávěrů po koncově spotřebiče 

v nezbytném rozsahu. ČERVENÁ ZONA

5 750,00 5 750,00

Odstavení a vypuštění stávajícího chladícího systému od 

hlavních stoupačkových uzávěrů po koncově spotřebiče 

v nezbytném rozsahu. ZELENÁ ZONA

8 050,00 8 050,00

Nátěry potrubí ocelových DN15-DN50  základní 

jednojnásobné s 2x emailováním
74,75 8 970,00

10. Ostatní

Dílčí tlaková zkouška chladícího systému ZELENÁ ZONA 

od hlavních stoupačkových uzávěrů směrem k uzávěrům 

míchacích sestav (MS)  dle                                          

ČSN 06 0310 

5 750,00 5 750,00

Proplach dotčené části potrubí - ČERVENÁ ZONA 11 500,00 11 500,00

Dílčí tlaková zkouška chladícího systému  od uzávěrů 

míchacích sestav (MS) ke koncovým spotřebičům dle   

ČSN 06 0310 

5 750,00 11 500,00

Dílčí tlaková zkouška chladícího systému ČERVENÁ ZONA 

od hlavních stoupačkových uzávěrů směrem k uzávěrům 

míchacích sestav (MS)  dle                                          

ČSN 06 0310 

5 750,00 5 750,00

Drobné stavební přípomoce 86 250,00 2 156 250,00

Těsnící materiál  a ostatní materiál nutný k úspěšnému 

a kompletnímu dokončení montáže
57 500,00 57 500,00

Proplach dotčené části potrubí - ZELENÁ ZONA 11 500,00 11 500,00

Komplexní "chladící" zkouška dle ČSN 06 0310 - 

koordinace s VZT, MaR, EL a stavbou
28 750,00 28 750,00

Ekologická likvidace všech odpadů v průběhu a po 

skončení stavby
57 500,00 57 500,00

Technické plyny (kyslík+acetylén) 97 750,00 293 250,00

Finální úklid po ukončení prací profese CHLAZENÍ 69 000,00 69 000,00

Průběžný úklid staveniště za profesi CHLAZENÍ po celou 

dobu trvání stavby
11 500,00 11 500,00



Stavba:

Místo: Na Příkopě 28, Praha 1 Datum:

Objednavatel: Česká Národní Banka Projektant:

Zhotovitel: POZIMOS, a.s. Zpracovatel:

PČ MJ Množství

Silnoproudé instalace

1. ks 268,0

demontáž a odpojení

2. ks 11,0

demontáž a odpojení

3. ks 9,0

dodávka a montáž

4. ks 39,0

dodávka a montáž

5. ks 223,0

dodávka a montáž

6. ks 30,0

dodávka a montáž

7. ks 5,0

dodávka a montáž

8. ks 7,0

dodávka a montáž

9. kpl 1,0

dodávka a montáž

10. ks 5,0

dodávky a montáž

11. ks 5,0

dodávky a montáž

12. ks 5,0

 dodávky a montáž

13. ks 8,0

 dodávky a montáž

14. m 2310,0

 dodávky a montáž

15. ks 10,0

 dodávky a montáž

16. ks 103,0

 dodávky a montáž

17. ks 45,0

 dodávky a montáž

18. ks 32,0

 dodávky a montáž

19. ks 15,0

dodávky a montáž

20. ks 25,0

dodávky a montáž

21. ks 28,0

dodávky a montáž

22. ks 22,0

 dodávky a montáž

23. ks 44,0

 dodávky a montáž

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1 983 136,18

Demontáž stávajících zapuštěných zářivkových svítidel 211,3125 56 631,75

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Silnoproud

Stavební úpravy dealingu v 1. patře Hlavní budovy ústředí ČNB

03/2020

Ing. František Krása

LED svítidlo kancelářské s nanoprizmatickým krytem, ~54W, 5800lm, 3800K, přisazené 

na SDK podhled, rozměry 600x600x60mm, IP40
3122,894 121 792,87

LED svítidlo kancelářské s nanoprizmatickým krytem, ~54W, 5800lm, 3800K, digitálně 

stmívatelné DALI, přisazené na SDK podhled, rozměry 1200x300x60mm, IP40
3656,885 815 485,36

Demontáž nouzových svítidel přisazených 211,3125 2 324,44

LED svítidlo kancelářské s nanoprizmatickým krytem, ~54W, 5800lm, 3800K, přisazené 

na SDK podhled, rozměry 1200x300x60mm, IP40
3122,894 28 106,05

Pohybové čidlo LUXMATE 10414,4 72 900,80

LED osvětlení kuuchyněk pod hor. skříňkami (cca 12m pásku) 12270,5 12 270,50

Nouzové svítidlo přisazená na SDK podhled, LED, se záložním zdrojem na 3hod. 

Provozu
1657,2995 49 718,99

Více kanálový digitální ovladač osvětlení LUXMATE ZT-TE-EG, pro tři scény 20585 102 925,00

Tlačítkový ovladač se signálkou Tango, bílý, do krabice pod omítku 294,032 1 470,16

Žaluziové dvojtlačítko Tango, bílé, do krabice pod omítku 939,849 7 518,79

Svorkovnicová rozvodnice LUXMATE nad podhled (viz schéma v pův. dok. SO1.4 

/rozváděče/výkr 902)
12779,95 63 899,75

Vypínač Tango bílý, do krabice pod omítku 226,6995 1 133,50

Krabice přístrojová do obkladu 56,1545 5 783,91

Krabice odbočná (nad podhled a pod podlahu) 84,824 3 817,08

Kabel CYKY 2-5 x 1,5 volně uložený (rozvody osvětlení) 44,091 101 850,21

Krabice přístrojová pod omítku pro vypínače) 58,9605 589,61

Zásuvka dvojitá 230V/16A, barevná Tango 330,257 8 256,43

Zásuvka dvojitá 230V/16A, barevná Tango, přepěťová ochrana 1190,9975 33 347,93

Zásuvka jednoduchá Tango, bílá do krabice pod omítku 253,4945 8 111,82

Zásuvka dvojitá 230V/16A, bílá Tango 307,8895 4 618,34

Podlahová zásuvková krabice  do zdvojené podlahy, pro 10 zásuvek Mozaik, včetně 

boxů pro zásuvky
3064,635 67 421,97

Zásuvka bílá Mozaik 45, pro montáž do podlahové krabice 237,8775 10 466,61



24. ks 148,0

dodávky a montáž

25. ks 28,0

dodávky a montáž

26. Demontáž stávajících zásuvek na stolech, vč. odpojení vodičů a zaizolování ks 130,0

 demontáž

27. Kabel CYKY 3Jx2,5mm2, volně bm 2820,0

 dodávky a montáž

28. Ukončení kabelu CYKY 3x2,5 smršťovací záklopkou ks 96,0

dodávky a montáž

29. Dozbrojení rozváděčů Rdl jističi 13A, char. C, odolnost 10kA ks 100,0

 dodávky a montáž

30. Dozbrojení rozváděčů Rdl stykačovým jednfázovým vývodem k čerpadlu kpl 8,0

 dodávky a montáž

31. Krabice s přístorji a svorkami pro ovládání žaluzií - náplň viz technická zpr. kpl 19,0

 dodávky a montáž

32. Přezbrojení rozváděče Rvzt8.7  viz. technická zpráva kpl 2,0

dodávky a montáž

33. Přezbrojení rozváděče Rvzt8.9  viz. technická zpráva kpl 1,0

dodávky a montáž

34. Trubka elektroinstalační PVC M25 (rezervní) bm 75,0

 dodávky a montáž

35. Zapojení kabelu na svorkovnici motoru ks 8,0

36. Výchozí revize elektro kpl 1

35. Stavební přípomoce kpl 1

Zásuvka barevná Mozaik, pro montáž do podlahové krabice 248,745 36 814,26

Zásuvka barevná Mozaik, pro montáž do podlahové krabice, s přepěť. ochr. 1092,1895 30 581,31

360,4445 36 044,45

508,3575 4 066,86

1602,3525 30 444,70

181,125 23 546,25

44,1255 124 433,91

42,021 4 034,02

470,925 3 767,40

23546,25 23 546,25

22154,0025 22 154,00

17228,61 34 457,22

22923,18 22 923,18

78,407 5 880,53



Stavba:

Místo: Na Příkopě 28, Praha 1 Datum:

Objednavatel: Česká Národní Banka Projektant:

Zhotovitel: POZIMOS, a.s. Zpracovatel:

PČ MJ Množství

Slaboproudé elektroinstalace

Slaboproudé instalace -MR + JČ

1. ks 32,0

2. ks 32,0

3 ks 3,0

4. ks 3,0

5. ks 7,0

6. m 60,0

7. m 60,0

8. m 5,0

9. ks 46,0

10. ks 4,0

Slaboproudé instalace - EPS

21. ks 40,0

22. ks 10,0

23. kpl 1,0

24. kpl 1,0

25. kpl 1,0

26. ks 5,0

27. ks 40,0

28. m 40,0

29. kpl 1,0

30. kpl 1,0

31. kpl 1,0

Slaboproudé instalace - DATOVÉ ROZVODY

51. ks 3,0

52. ks 256,0

53. m 12050,0

54. ks 13,0

55. m 13240,0

56. m 7470,0

57. ks 23,0

58. ks 35,0

59. ks 8,0

60. ks 5,0

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1 052 866,86

Demontáž podhledového reproduktoru evakuačního rozhlasu 172,50 5 520,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Slaboproud

Stavební úpravy dealingu v 1. patře Hlavní budovy ústředí ČNB

 
03/2020

Ing. František Krása

Opětná montáž demontovaných digitálních hodin 310,50 931,50

Nový podhledový reproduktor 5W, s transformátorem 100V, dodávka, montáž a zapojení 3 642,05 25 494,35

Opětná montáž demontovaného reproduktoru 195,50 6 256,00

Demontáž digitálních hodin 299,00 897,00

Kabel CYKY O 2x1,5, uložený volně 36,92 184,58

Ukončení a zapojení kabelu CHKE-V 4x1,5 v krabici nebo v reproduktoru 136,85 6 295,10

Kabel CHKE-V O 4x1,5, ohni odolný, uložený v trubce 54,63 3 277,50

Trubka M 23, uložená pevně nad podhledem 70,08 4 204,86

Provizorní zprovoznění EPS na dobu rekonstrukce pouze se stávajícími hlásiči na stropní konstrukci a ve 

dvojité podlaze
4 600,00 4 600,00

Oživení provizorního systému po úpravách 2 875,00 2 875,00

Ukončení a zapojení kabelu CYKY 2x1,2 v krabici nebo v hodinách 136,85 547,40

Přemístění stávajících hlásičů na stropě, překážejících při montáži VZT(odhad) 207,00 2 070,00

Demontáž stávajících hlásičů přisazených k podhledu 207,00 8 280,00

Opětná montáž demontovaných stávajících automatických hlásičů na podhled, vč. zapojení 230,00 9 200,00

Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8 v tr M23 uložený pevně, D+M 48,30 1 932,00

Úprava vizualizace a přeprogramování ústředny EPS vzhledem k provizorním dispozičním změnám 2 875,00 2 875,00

Dodávka a montáž nových automatických 3D hlásičů, opticko-kouřových, teplotně diferenciálních, 

montáž na podhled, vč. zapojení
1 719,25 8 596,25

Výchozí revize elektro 4 600,00 4 600,00

Oživení definitivního systému 4 600,00 4 600,00

Úprava vizualizace a přeprogramování ústředny EPS podle ke konečných dispozičních změn 4 600,00 4 600,00

 

49 535,10

Odpojení stávajících datových kabelů UTP z datových zásuvek B,C,D,E,F) 218,50 55 936,00

Demontáž stávajících kabelů FTP, připojených z rozváděče RD-DEA 4,74 57 092,90

Přemístění (demontáž + montáž) pole stávajícího dat rozváděče RD-DEA 16 511,70

Dodávka a montáž nových kabelů FTP4PC6, k novým zásuvkám a podlah. krabicím 21,88 163 477,22

Dodávka a montáž jednoduché datové zásuvky Tango (stíněné), C6, do krabice na povrch, vč. krabice 308,55 7 096,54

Demontáž stávajících petch panelů (á 24 portů) z rozváděče (odhad) 109,25 1 420,25

Dodávka a montáž nových kabelů FTP4PC6, jako náhrada za stávající 21,88 289 750,78

Dodávka a montáž podlahové krabice do dvojité podlahy, vyzbrojené13x datovou zásuvkou Mozaik 45 

se stíněnou zásuvkou C6
3 377,55 16 887,75

Dodávka a montáž datové dvojzásuvky Tango (stíněné), C6, do krabice do obkladu, vč. krabice 406,30 14 220,33

Dodávka a montáž podlahové krabice do dvojité podlahy, vyzbrojené 6x datovou zásuvkou Mozaik 45 se 

stíněnou zásuvkou C6
2 918,70 23 349,60



61. ks 2,0

62. ks 686,0

63. ks 20,0

64. m 120,0

65. ks 15,0

66. ks 95,0

67. ks 333,0

68. ks 333,0

Dodávka a montáž podlahové krabice do dvojité podlahy, vyzbrojené 18x datovou zásuvkou Mozaik 45 

se stíněnou zásuvkou C6
4 165,30 8 330,60

Elektroinstalační trubka PVC M23 70,08 8 409,72

Přezbrojení rozváděče RD-DEA stíněnými petch panely C6, á 24 porty, vč. montáže do rozváděče 4 008,90 60 133,50

Ukončení a zapojení stíněného datového kabelu FTP4PC6 v zásuvce, nebo na petch panelu 189,18 129 774,05

Spojkování telefonního kabelu UTPC5 na kabel FTPC6 660,10 13 202,00

Měření metalických portů vč. protokolu - kabel FTP4PC6 (za kabel) 63,25 21 062,25

Propojovací datový kabel KAT6, délka do 10m, vč položenívolně a zapojení 226,55 21 522,25

Popis portu Patch panelu 11,50 3 829,50



Stavba:

Místo: Na Příkopě 28, Praha 1 Datum:

Objednavatel: Česká Národní Banka Projektant:

Zhotovitel: POZIMOS, a.s. Zpracovatel:

PČ MJ Množství

Měření a regulace

1. ks 30,00 14 881,00

2. ks 30,00 575,00

3. ks 12,00 18 600,68

4. ks 12,00 575,00

5. ks 1,00 11 500,00

6. ks 1,00 11 500,00

7. ks 1,00 5 750,00

8. ks 1,00 5 750,00

9.

10. ks 2,00 9 200,00

11. ks 1,00 13 241,10

12. ks 1,00 327,75

13. ks 8,00 966,00

14. ks 8,00 327,75

15. ks 40,00 1 573,20

16. ks 40,00 193,20

17. ks 4,00 5 371,65

18. ks 4,00 327,75

19. ks 2,00 9 097,65

20. ks 2,00 419,75

21. ks 1,00 6 702,20

22. ks 1,00 327,75

23. ks 8,00 439,30

24. ks 8,00 193,20

25. ks 22,00 4 161,85

26. ks 22,00 419,75

18 195,30

839,50

6 702,20

327,75

3 514,40

1 545,60

91 560,70

9 234,50

18 400,00

13 241,10

327,75

7 728,00

2 622,00

62 928,00

7 728,00

21 486,60

1 311,00

446 430,00

17 250,00

223 208,10

6 900,00

11 500,00

11 500,00

5 750,00

5 750,00

Snímač teploty prostorový, provedení s korekcí žádané hodnoty, konektor pro 

propojení s regulátorem po sběrnici BACnet, rozsah měření 0…40 °C, uživatelská 

korekce ž.h. ±3 K (… ±12K)

Montáž, vč. připojení kabelu

Montáž, vč. připojení kabelu

Snímač rychlosti proudění vzduchu, provedení do VZT potrubí, 0...15 m/s, napájení 

24V AC/ DC

Montáž, vč. připojení kabelu

Snímač rel. vlhkosti vzduchu, provedení do VZT potrubí, rozsah 10...95 %, napájení 

24V AC/ DC

Montáž, vč. připojení kabelu

Montáž na vytipované místo trámu provede jeho dodavatel, cena za připojení kabelu

Snímač tlakové diference - napájení 24 V AC, výstupní signál 0...10 V DC, vč. dodávky 

montážní sady a hadiček, rozsah 0...250 Pa,(0...500 Pa)

Montáž FM (připojení kabelů)

Periferie

Spojitě řízený proudový ventil (polovodičový regulátor výkonu), napájení řídící části 

24 V AC, řízení 0...10 V DC, max 3x 27A (3x 400V AC/ 18 kW), ztrátový výkon cca 80 W

Montáž, vč. připojení kabelu

Snímač teploty prostorový, provedení bez korekce žádané hodnoty, konektor pro 

propojení s regulátorem po sběrnici BACnet, rozsah měření 0…40 °C

Montáž, vč. připojení kabelu

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Měření a regulace

Stavební úpravy dealingu v 1. patře Hlavní budovy ústředí ČNB

03/2019

Ing. Martin Bejlovec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1 977 229,27

Řídící systém

Univerzální regulátor místního řízení, volné programování, napájení 24 V AC 50 Hz, 

sběrnice pro ovladače s čidly, vlastní spotřeba max 8VA, min rozsah dat. bodů: 2UI, 

2UO, 2DI, 5DO, komunikace po sběrnici BACnet

Montáž regulátoru

Univerzální regulátor místního řízení, volné programování, napájení 24 V AC 50 Hz, 

sběrnice pro ovladače s čidly, vlastní spotřeba max 8VA, min rozsah dat. bodů: 4UI, 

3UO, 2DI, 6DO, komunikace po sběrnici BACnet

Montáž regulátoru

Síťová automatizační jednotka, napájení 24 V AC, komunikační rozhraní BACnet, 

konfigurace přes RS232/ USB, kapacita 50 - 100 zařízení, 5 - 8.000 objektů

Montáž jednotky

Síťová integrační  jednotka pro integraci zařízení třetí strany pod stávající ŘS, 

napájení 24 V AC, komunikační rozhraní BACnet/ N2 bus, konfigurace přes RS232/ USB 

+ další prvky nutné pro bezkonfliktní plnohodnotné zaintegrování zařízení vybraného 

dodavatele pod současný funkční řídící systém JCI

Montáž jednotky

Frekvenční měnič - součást dodávky VZT 2 ks

Snímací záplavová elektroda k regulátoru hladiny

Montáž, vč. připojení kabelu

Snímač rosného bodu, napájení modulu 24V AC/ DC, výstup 1x přepínací kontakt, 90% 

Rv, hystereze 5% Rv



27. ks 1,00 5 564,85

28. ks 1,00 419,75

29. ks 16,00 1 838,85

30. ks 16,00 32,20

31. ks 1,00 1 064,90

32. ks 1,00 327,75

33.

34. ks 92,00 327,75

35. ks 6,00 8 032,75

36. ks 6,00 327,75

37. ks 2,00 8 420,30

38. ks 2,00 327,75

39. ks 1,00 33 462,70

40. ks 1,00 327,75

41. ks 2,00 9 581,80

42. ks 2,00 327,75

43. ks 5,00 943,00

44. ks 5,00 327,75

45. ks 41,00 3 749,00

46. ks 41,00 2 116,00

47. ks 41,00 828,00

48. ks 41,00 215,05

49. ks 38,00 833,75

50. ks 3,00 1 219,00

51. ks 70,00 331,20

52. ks 4,00 793,50

53. ks 4,00 193,20

54. ks 8,00 966,00

55. ks 21,00 327,75

56. ks 24,00 193,20

57. m 200,00 27,60

58. m 225,00 6,41

59. m 225,00 30,36

60. m 1 400,00 9,78

1 441,24

6 831,00

13 685,00

23 184,00

3 174,00

772,80

7 728,00

6 882,75

4 636,80

5 520,00

1 638,75

153 709,00

86 756,00

33 948,00

8 817,05

31 682,50

3 657,00

48 196,50

1 966,50

16 840,60

655,50

33 462,70

327,75

19 163,60

655,50

4 715,00

419,75

29 421,60

515,20

1 064,90

327,75

30 153,00

5 564,85

Kabel stíněný, bez funkční odolnosti, typ J-Y(St)Y 1x2x0,8, vč. prořezu, ztratného a 

příslušenství, tj. úložných konstrukcí, kotvení, pož. ucpávek apod.

Položení kabelů, vč. svazkování a zakončení 

Kabel stíněný, bez funkční odolnosti, typ J-Y(St)Y 2x2x0,8, vč. prořezu, ztratného a 

příslušenství, tj. úložných konstrukcí, kotvení, pož. ucpávek apod.

Odpojení a demontáž regulátoru TC9102

Odpojení a demontáž ovladače TM91x0, RS9140

Demontáž zbytných kabelů, vč. úložných konstrukcí

Kabely, úložné konstrukce a prvky

Zesilovač výkonu pro pohony regulačních ventilů

Montáž, vč. připojení kabelu

Dvoupolohový regulátor hladiny, 1x přepínací kontakt, provedení do rozvaděče

Demontáže stávajících zařízení

Montáž rozvaděče na místo

Jistič jednopólový, 2 A

Bezpečnostní převodový transformátor, 230/ 24 V, 50 VA

Bezpečnostní převodový transformátor, 230/ 24 V, 100 VA

Spínací relé vč. patice, + přídavný modul, LED dioda, 24 V AC, 4x př. kontakt

Montáž, vč. připojení kabelu

Rozvaděče, rozvodné skříňky, jejich náplň a příslušenství 

Nástěnná rozvodnicová skříňka s předním víčkem v průhledném provedení, minimální 

rozměry 300x1220, h125mm, vč. příslušenství (svorkovnice, svorky, vodiče, žlaby, 

lišty, apod.), IP55

Vnitřní zapojení rozvaděče (prodrátování)

Tlakově nezávislý regulační ventil s automatickou regulací průtoku, PN16, vč. elmot. 

pohonu, napájení 24 VAC, ovládání 0...10 V DC, vč. měřících koncovek a vč. 

připojovacího protišroubení, DN 50, Qmax=10000l/h,připojení - závit

Montáž, vč. připojení kabelu

Uzavírací plnoprůtočný kulový kohout KK50, PN16, vč. el. pohonu, napájení 230 V AC, 

ovládání On - Off, DN50

Montáž, vč. připojení kabelu

Infračervené čidlo přítomnosti, napájení 24 V AC, výstup - 2x nezávislý, samostatně 

konfigurovatelný kontakt - 1x pro vytápění, 1x pro osvětlení

Tlakově nezávislý regulační ventil s automatickou regulací průtoku, PN16, vč. elmot. 

pohonu, napájení 24 VAC, ovládání 0...10 V DC, vč. měřících koncovek a vč. 

připojovacího protišroubení, DN 20, Qmax=900 l/h,připojení - závit

Montáž, vč. připojení kabelu

Tlakově nezávislý regulační ventil s automatickou regulací průtoku, PN16, vč. elmot. 

pohonu, napájení 24 VAC, ovládání 0...10 V DC, vč. měřících koncovek a vč. 

připojovacího protišroubení, DN 25, Qmax=1700 l/h,připojení - závit

Montáž, vč. připojení kabelu

Montáž, vč. připojení kabelu

Montáž, vč. připojení kabelu

Snímač teploty,provedení do VZT potrubí, délka stonku 300mm, rozsah -40...110 °C, 

Ni 1000

Montáž, vč. připojení kabelu

Tlakově nezávislý regulační ventil s automatickou regulací průtoku, PN16, vč. elmot. 

pohonu, napájení 24 VAC, ovládání 0...10 V DC, vč. měřících koncovek a vč. 

připojovacího protišroubení, DN 15, Qmax=450 l/h, připojení závit, SOUČÁST 

DODÁVKY CHLAZENÍ 92 KS

Snímač teploty prostorový, provedení s korekcí žádané hodnoty a ruční předvolbou 0-1-

2-3-AUT pro nastavení množství přívodního vzduchu, resp. přichlazování přívodním 

vzduchem, propojení s regulátorem po sběrnici BACnet, rozsah měřen 0…40 °C,±3 K 

(… ±12K)

Montáž (připojení kabelu)

Snímač teploty ponorný, provedení do jímky, délka ponorné jímky 70 mm, připojovací 

závit G 1/2, rozsah 30...130 °C, Ni 1000



61. m 1 400,00 30,36

62. m 640,00 13,55

63. m 640,00 30,36

64. m 155,00 22,39

65. m 155,00 30,36

66. m 470,00 26,53

67. m 470,00 30,36

68. m 70,00 19,01

69. m 70,00 38,64

70. m 70,00 18,80

71. m 70,00 30,36

Ostatní montážní práce, zpracování software, oživení, uvedení do provozu

72. kpl 1,00 43 217,00

73. kpl 1,00 33 166,00

74. kpl 1,00 68 183,50

75. kpl 1,00 29 152,50

76. kpl 1,00 87 400,00

77. kpl 1,00 5 681,00

78. kpl 1,00 6 750,50

79. hod 25,00 287,50

43 217,00

33 166,00

68 183,50

29 152,50

87 400,00

5 681,00

6 750,50

7 187,50

4 705,80

12 469,34

14 269,20

1 330,67

2 704,80

1 316,18

2 125,20

42 504,00

8 670,08

19 430,40

3 470,53

Školení

Návody

Stavební přípomoce

Zpracování SW - regulátory

Zpracování SW -  grafické rozhraní, integrace autonomních regulátorů (Vlastní 

integrace prvků mezi síťovou jednotkou a nadřazeným systémem měření není součástí 

plnění.)

Oživení, uvedení do provozu, provozní zkoušky (komplexní zkoušky jsou součástí 

ostatních nákladů)

Revize

Zpracování výrobní a dílenské dokumentace (zapojovací schémata, zakreslení prvků 

MaR do půdorysu aj.)

Kabel nestíněný, bez funkční odolnosti, typ CYKY 5x1,5, vč. prořezu, ztratného a 

příslušenství, tj. úložných konstrukcí, kotvení, pož. ucpávek apod.

Položení kabelů, vč. svazkování a zakončení 

Kabel nestíněný, bez funkční odolnosti, typ CYKY 3x2,5, vč. prořezu, ztratného a 

příslušenství, tj. úložných konstrukcí, kotvení, pož. ucpávek apod.

Položení kabelů, vč. svazkování a zakončení 

Položení kabelů, vč. svazkování a zakončení 

Kabel stíněný, bez funkční odolnosti, typ J-Y(St)Y 4x2x0,8, vč. prořezu, ztratného a 

příslušenství, tj. úložných konstrukcí, kotvení, pož. ucpávek apod.

Položení kabelů, vč. svazkování a zakončení 

Kabel stíněný, bez funkční odolnosti, typ NYM(St)-J 5x1,5, vč. prořezu, ztratného a 

příslušenství, tj. úložných konstrukcí, kotvení, pož. ucpávek apod.

Položení kabelů, vč. svazkování a zakončení 

Položení kabelů, vč. svazkování a zakončení 

Kabel stíněný, bez funkční odolnosti, typ J-Y(St)Y 3x2x0,8, vč. prořezu, ztratného a 

příslušenství, tj. úložných konstrukcí, kotvení, pož. ucpávek apod.
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Příloha č. 3 

 

Požadavky objednatele na nové řídicí prvky 

 
Nové řídicí prvky budou umožňovat komunikaci se stávajícím systémem ISŘ, a to po 

protokolu MSTP BACnet (Integrace BACNET MSTP standardizovaný protokol BACNET 

dle aktuální certifikační normy ASHRAE BTL s funkcí načtení dat přes autodiscovery. 

Kódová stránka ISO 10646 (UCS-2). Označení bodů max. 32 znaků bez diakritiky). 

 

Ve vazbě na současnou i případně budoucí variabilitu řešení IRC regulátorů v jednotlivých 

místnostech objednatel požaduje, aby osazované regulátory byly volně programovatelné, 

nikoliv jen konfigurovatelné (parametrizovatelné).   

Pro zachování stávajícího komfortu ovládání a možností práce s centrálou musí být použit 1 

regulátor na jednu místnost (stejně jako v současném řešení).  

BACnet MS/TP regulátory musí podporovat: 

- Vlastnosti zařízení na MS/TP sběrnici:  

o MS/TP Master Device (povinné) 

o Komunikační rychlost 38400 (vysoce žádoucí) 

o Velikost Application Layer Protocol Data Unit (APDU) 480 bytes 

(doporučené), minimálně však 200 

o Segmentování na MS/TP (doporučeno) 

- Služby BACnet: 

o Splňovat požadavky specifikace BACnet verze 1 revize 4 nebo novější 

(povinné) 

o Regulátor musí podporovat minimálně profil B-SA (nebo B-SS s instancí 

Device Object) (povinné) 

o Podpora služby Read Property Multiple, Execute (povinné) 

o Podpora služby Subscribe COV, Execute (vysoce žádoucí) 

o Podpora služby Write Property Multiple, Execute (vysoce žádoucí) 

Všechny body vystavené do sítě BACnet MS/TP musí podporovat atribut (tzv. Property) 

Description (Popis), který musí být zapisovatelný. 

Regulátor musí do BACnet MS/TP zobrazovat body, které rozsahem i obsahem odpovídají 

současně mapovaným bodům, v každém případě však musí zobrazovat následující (vnitřní 

vypočítané body): 

- Aktuální vypočítaný pracovní bod (teplota) pro chlazení, 

- Aktuální vypočítaný pracovní bod (teplota) pro ohřev, 

- Aktuální obsazenost místnosti.  

Tyto body jsou nejen použity ve stávající vizualizaci stavu jednotlivých místností 

v půdorysech jednotlivých podlaží, ale jsou primárně použity v algoritmech, které na jejich 

základě vypočítávají požadavky na chod příslušných VZT jednotek a požadovanou teplotu 

přiváděného vzduchu. 

 

Výstupní body typu AO, BO a MO, které reprezentují stavy hardwarových výstupů regulátory 

(jako jsou výstupy pro ventily, ventilátor apod.) a body typu AV, BV a MV, které se používají 

pro ovládání technologie (jako je požadovaný režim zapnutí, požadovaná obsazenost, 

požadovaná teplota prostoru apod.) musí podporovat povelování v prioritách (pole priorit 1–
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16), kde standardní povel operátora se provádí v prioritě 16, tzv. Override operátora se 

provádí v prioritě 8 a ostatní priority jsou požívány časovými plány, vazbami a funkčními 

objekty. 

Zhotovitel obdrží od objednatele soupis nových adres prvků, které vloží do dodaných 

regulátorů. SW práce spojené s integrací do stávajícího systému ISŘ provede pro objednatele 

jeho smluvní partner –  společnost Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. 

 



Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-138-20                   

27   

Příloha č. 4 

 

Náplň a rozsah komplexního vyzkoušení stavbou dotčených 

technologických zařízení 
 

Technologická zařízení budou vyzkoušena dle zadání v projektové dokumentaci, 

dle požadavků výrobce jednotlivých zařízení a dle požadovaných norem. Bude zejména 

ozkoušeno: 

 

Chlazení, vytápění 

1) ověření funkce ventilů na koncových zařízeních 

(reakce na veškeré povely MaR, dojezdy do krajních poloh) 

2) ověření funkce čerpadel 

(reakce na veškeré povely MaR, fyzická kontrola stavu indukčních bezpotenciálních 

kontaktů – chod/porucha, kontrola nastavení konstantní dopravní výšky 

dle dokumentace) 

3) ověření funkce armatur 

(ověření parametrů výrobku, kontrola těsnosti) 

4) ověření funkce chladicích trámů indukčních jednotek (dále jen „IJ“)  

(kontrola průtoku primárního a sekundárního vzduchu, ověření chladícího výkonu 

dle dokumentace) 

 

Vzduchotechnika 

1) ověření funkce ventilátorů 

(reakce na veškeré povely MaR, fyzická kontrola stavu indikačních bezpotenciálních 

kontaktů chod/porucha, kontrola průtoku vzdušiny dle dokumentace) 

2) ověření funkce požárních klapek 

(odzkoušení ručního a vzdáleného shazování, fyzická kontrola bezpotenciálového 

kontaktu 0/1) 

3) ověření funkce výměníků chlazení a vytápění 

(ověření projektovaných parametrů při plně otevřených regulačních ventilech) 

4) ověření množství přiváděného vzduchu v distribučních prvcích  

(ověření měřením, může být nahrazeno protokoly ze zaregulování distribučních prvků 

v průběhu montáže) 

 

Osvětlení 

1) ověření nastavení jasu jednotlivých svítidel 

(ověření funkčnosti stmívání) 

2) ověření funkce ukládání a vyvolání naprogramovaných scén 

3) ověření funkčnosti vazeb osvětlení na MaR budovy 

(veškeré povely MaR, mj. porucha, zap/vyp, vzdálené zap/vyp) 

4) ověření funkce nouzového osvětlení dle ČSN EN 50172 

 

Elektroinstalace slaboproudá, EPS 

1) ověření funkce všech hlásičů EPS 

(provedení revize dle platné ČSN) 

2) ověření funkce všech reproduktorů ev. rozhlasu vč. zapojení - zónování 
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3) rozvody strukturované kabeláže (datové a telefonní) budou ověřeny proměřením 

a vypracováním protokolů každého jednotlivého kabelu včetně koncových prvků 

 

Měření a regulace 

1) ověření 1:1 propojení s koncovými pasivními a aktivními prvky VZT, RTCH, osvětlení 

(fyzické testování každého jednotlivého datového bodu řídicího systému, kdy se 

prověřuje správnost zapojení, správnost funkce od prvku až po vizualizaci na centrále, 

správnost montáže, správné přiřazení dle data listu a kontroluje se, zda skutečná 

hodnota nebo stav na technologii odpovídá stavu v řídicím systému) 

2) ověření funkce nastavených algoritmů VZT, RTCH, osvětlení vč. propojení se 

systémem EPS 

3) ověření řídicích vazeb mezi ventilátory (p/o) VZT 38 

4) ověření havarijního odstavení IJ při nebezpečí kondenzace 

5) ověření funkce reakce na veškeré havarijní stavy 

6) ověření funkce koncových kontaktů ve vazbě na otevřené okno 

7) ověření funkce venkovních rolet ve vazbě na pokyny MaR  

8) komplexní vyzkoušení (uvedení technologie do provozu, odladění SW na základě 

provozního stavu technologie a testování SW vazeb včetně simulace stavů a reakce ŘS 

na ně) 

ZTI 

1) tlaková zkouška nových rozvodů  

(dle platných ČSN, zejména ČSN 75 5409) 

2) ověření funkce ventilů na koncových zařízeních  

(ověření těsnosti a plného uzavření/otevření) 

3) ověření funkce koncových zařízení  

(ověření těsnosti a plného uzavření/otevření) 
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Příloha č. 5 

 

Seznam materiálů, výrobků a zařízení ke vzorkování 

 
1) Textilie nových předokenních screenových rolet včetně designu a odstínu RAL vodících 

lišt a kazet (obdoba stávajících rolet) 

2) Šály vnitřních vertikálních žaluzií 

3) Keramické obklady do kuchyněk 

4) Design a povrch dvířek čajových kuchyněk 

5) Podlahová krytina nových desek zdvojené podlahy MERO (obdoba stávajících desek 

Marmorette DLW) 

6) Neprůhledné průsvitné folie ve sklech Connex v nových zámečnických příčkách 

7) Nová LED svítidla 

8) Nové kování dřevěných dveří a dveří v zámečnických příčkách (obdoba stávajícího 

kování Schachermayer)  
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Příloha č. 6 
 

Vzor návrhu změnového listu  

 

NÁVRH  ZMĚNOVÉHO  LISTU 

č. …            

 

 
DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU: 

 
ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST: 

 
 

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MÉNĚPRACÍ: 
 

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ *:  

 

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH -  SNÍŽENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / ZVÝŠENÍ * O: 
 

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH:  
 
VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ  - ZKRÁCENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / PRODLOUŽENÍ O*: 
 
VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ  - ZKRÁCENÍ* / BEZE ZMĚNY * / PRODLOUŽENÍ* O: 
 

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:     

 

JMÉNO: 

 

PŘÍLOHY: 

 
 

VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU: 

 

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ* 

JMÉNO: 

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU: 

 

 

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ 

JMÉNO: 

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU: 

 

 

 

 

__________________________ 
*)  nehodící se škrtněte! 
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Příloha č. 7 

 

Bezpečnostní požadavky objednatele 

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat 

nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci nebo pracovníci jeho poddodavatelů (dále jen 

„pracovníci zhotovitele“), kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném 

ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele 

vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel 

předloží ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací.  

2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého 

z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci 

uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách 

zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 

Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou 

nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:  

a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo 

průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci 

plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB 

(zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku 

a osob a správy přístupového systému ČNB);  

b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, 

zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, 

právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu 

situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení 

nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož 

i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. 

V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti 

s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením 

dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého 

ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé 

ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB. 

4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně 

oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby 

neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo 

neuvádět důvody jejich neschválení. 

5. Jestliže bude zhotovitel zařazovat na seznam pracovníky, kteří jsou cizími státními 

příslušníky, ručí zhotovitel za to, že tito pracovníci setrvávají na území ČR na základě 

platného povolení pro pobyt cizinců, ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., „o pobytu cizinců 

na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“. 

6. Zhotovitel určí předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet 

ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. 

První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní 

karty může být zpoplatněno částkou 200 Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude 
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zhotoviteli vyfakturována. Vystavení nové vstupní karty se nebude platit v případech, 

kdy: 

- dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození, 

- dojde-li ke změně příjmení pracovníka, 

- byla-li karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR. 

7. Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven vstupními kartami pro určené 

pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému 

pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB 

a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenosná a bude vydávána 

odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB. 

8. Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele 

jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší 

než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní 

karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty 

a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich. 

9. Vydaná vstupní karta musí být nošena v budově ČNB viditelně na přední části oděvu. 

Vstupní karta slouží jako identifikátor konkrétní osoby a je nepřenosná. 

10. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta, je povinen okamžitě po zjištění 

ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty, které brání jejímu 

řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB. 

11. Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při 

ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu 

dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB. 

12. ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu 

porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu 

pohybu v něm. 

13. Schválení pracovníci zhotovitele musí dodržovat směrnice ČNB a řídit se pokyny 

bankovních policistů pro vstup do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich. 

14. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se 

průkazem totožnosti a podrobí se bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty. 

15. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou 

střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují 

bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB. 

16. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán. 

17. Vstup soukromých návštěv do vnitřních prostor objektů ČNB je zakázán. Pro tyto účely je 

možné využít určené návštěvní místnosti.  

18. ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně 

pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.  

19. Pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu 

vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele, kteří nebudou vybaveni 

vlastní vstupní kartou, budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se 

pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB.  

20. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních 

policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlašovanými 

vnitřním rozhlasem ČNB. 

21. Pracovníci zhotovitele jsou povinni hlásit objednateli veškeré mimořádné události 
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bezodkladně, a to telefonicky na tel. 224 413 006, v budově na linku 3006. Pověření 

pracovníci zhotovitele (stavbyvedoucí nebo jeho zástupce) jsou následně povinni zaslat 

informace o mimořádné události bez zbytečného odkladu v písemné podobě (e-mail) 

na adresu: rmbpprah@cnb.cz 

22. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou vstupovat do prostorů ČNB 

a zdržovat se v nich pouze ve firemním pracovním oděvu s viditelným nesnímatelným 

označením logem zhotovitele. Pracovní oděv musí být doplněn viditelně nošenou vstupní 

kartou vydanou ČNB každému pracovníkovi zhotovitele podle schváleného seznamu. 

23. Zhotovitel a jeho pracovníci budou věnovat při plnění díla v oblasti požární ochrany 

zvýšenou pozornost: 

 dodržování právních předpisů o požární ochraně, 

 předpisům ČNB při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním 

nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.), 

 průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, 

včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.  

24. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci případných jeho 

poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost 

o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně 

známy. 

25. Povinnost mlčenlivosti podle bodu 24. výše není časově omezena. 

26. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů 

z interiéru objektů ČNB. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií 

a poruch. Konkrétní případ musí předem povolit ředitel odboru bankovní bezpečnosti 

a krizového řízení. 

27. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. 

O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou 

vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací. Dále se pracovníci zhotovitele 

musí zdržet poškozování či odcizování majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného 

chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB. 

28. Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započetím výkonu práce 

v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 

v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě pověřenému zástupci 

zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Pověřený zástupce zhotovitele s pravidly 

seznámí všechny další dotčené pracovníky zhotovitele. 

29. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka 

zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti 

práce a všech výše uvedených ustanovení. 

30. Pokud bude zhotovitel uzamykat některé dveře v rámci předaného staveniště, je povinen 

předat objednateli záložní klíče od těchto dveří pro případ mimořádné situace (ověření 

poplachu EPS – požár, jiná havárie). Tyto záložní klíče musí být opatřeny visačkou, 

na které bude uvedeno, které dveře a v kterých prostorech lze klíčem odemknout. 

31. Záložní klíče budou uloženy v řídicí místnosti technicko-bezpečnostních systémů ústředí 

ČNB Praha a objednatel je může použít pouze v mimořádných a odůvodněných případech 

(EPS – požár, jiná havárie apod.). O případném použití záložních klíčů musí být bez 

zbytečného odkladu informován pověřený pracovník zhotovitele. 

32. Pověřený pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí nebo jeho zástupce) je povinen 
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telefonicky informovat operátora řídicí místnosti technicko-bezpečnostních systémů 

ústředí ČNB Praha o zahájení a ukončení prací v daný den, a to na tel. 224 413 006, nebo 

lince 3006. 


