Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-328-21	 


SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „OZ“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), mezi:

Českou národní bankou
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
zastoupenou:		Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
			a	
Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického
IČO:	48136450
DIČ:	CZ 48136450
(dále jen „objednatel“ nebo „ČNB“)
a
… obchodní firma/název …
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném ………………… v …………………, oddíl ………………… vložka ………………… (v případě, že je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku)
sídlo/místo podnikání: …………………
IČO: …………………, DIČ: ………………… (bylo-li přiděleno)
zastoupenou:…………………
č. účtu: …………………/kód banky... (plátce DPH uvede svůj účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)
(doplní dodavatel)
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“).

Článek I
Předmět smlouvy a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek stanovených v této smlouvě pro objednatele dílo spočívající v náhradě technologie patrových vzduchotechnik stoupaček označených následovně: 41, 42, 43, 46, 47 vč. VZT54 a 55, 48, 49 vč. VZT37, v ústředí ČNB dle technických podmínek objednatele a studie ověření proveditelnosti „Náhrada patrových vzduchotechnik budovy ústředí ČNB“, které tvoří přílohy č. 3, 4 a 5 této smlouvy, 
a v souladu s přílohou č. 6 této smlouvy, a v souvisejících projekčních činnostech 
(dále jen „dílo“). Dílo bude předáváno po částech (dílčích plněních) v souladu s touto smlouvou. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit, že část díla specifikovaná v odstavci 3 písm. k) a l) tohoto článku smlouvy bude provedena poddodavatelem Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o., IČO: 078 68 821, se sídlem Líbalova 2348/1, 149 00, Praha 4 – Chodov 
(dále také jako „JCBS“ nebo „určený poddodavatel“).

2. Dílo bude realizováno v rámci samostatných dílčích plnění takto:
· první dílčí plnění spočívá ve vypracování dokumentace pro provedení stavby (díla) v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č. 13, o dokumentaci stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „DPS“) a rámcového harmonogramu plnění díla, ve kterém bude uvedeno rozvržení všech dílčích plnění díla s výjimkou prvního dílčího plnění, do jednotlivých roků určených pro plnění s tím, že musí být dodrženo zahájení ověřovacího provozu dílčích plnění v daném roce nejpozději do 15. 11. daného roku, posloupnost provádění díla uvedená v tomto odstavci níže a lhůty uvedené v čl. II této smlouvy. Rámcový harmonogram bude dále obsahovat termín pro převzetí každého ze stavenišť a zahájení prací a termín pro zahájení ověřovacího provozu druhého a všech následujících dílčích plnění. 
· druhé a každé další dílčí plnění spočívá ve výměně technologie jedné vzduchotechnické stoupačky, kdy jednotlivé stoupačky jsou označeny takto: 41, 42, 43, 46, 47 vč. VZT54 a 55, 48, 49 vč. VZT37, a to za podmínek stanovených v této smlouvě. 
Pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak, je zhotovitel povinen realizovat dílčí plnění, spočívající ve výměně technologie vzduchotechnických stoupaček, v následující posloupnosti: zhotovitel započne s výměnou technologie stoupaček označených takto: 42 a 46, kdy po jejich řádném dokončení a předání objednateli započne s výměnou technologie stoupaček označených takto: 41 a 43, kdy po jejich řádném dokončení 
a předání objednateli započne s výměnou technologie stoupaček označených takto: 47, 
vč. VZT54 a 55, kdy po jejich řádném dokončení a předání objednateli započne 
s výměnou technologie stoupaček označených takto: 48, 49 vč. VZT37.
Jednotlivá dílčí plnění musí být realizována tak, aby byly dodrženy lhůty stanovené
v nebo dle čl. II této smlouvy.
3. Každé jednotlivé dílčí plnění, s výjimkou prvního dílčího plnění, zahrnuje zejména:
a) vypracování podrobného harmonogramu provádění dílčího plnění se specifikací termínů a jednotlivých činností, včetně uvedení dopadů na běžný provoz ČNB, jež bude zahrnovat zejména termín převzetí staveniště pro dílčí plnění a pro zahájení prací na něm, podrobný rozpis osazení mechanických regulátorů průtoku vzduchu po jednotlivých místnostech, uvedení termínů provedení demontáží dotčených VZT zařízení a osazení propojovacího potrubí, termíny demontáží trubních rozvodů RTCH, termín montáže nových VZT zařízení, zahájení a ukončení montáže MaR, termín školení obsluhy a zahájení ověřovacího provozu, termín prací omezujících běžný provoz objednatele apod., 
b) demontáž všech zařízení a rozvodů dále nepotřebných pro realizaci dílčího plnění, včetně jejich naložení, odvozu a ekologické likvidace v souladu s platnými právními předpisy,
c) veškeré úpravy, dodávky a montáže odvodů kondenzátu, případně demontáže odvodů kondenzátu v rámci strojovny a jejich zakončení, 
d) kompletní dodávka a montáž úpravny vody a demineralizační stanice, včetně napojení na rozvod pitné vody objektu ČNB, a zvlhčovacího modulu za dodržení všech doporučení výrobce zařízení, a to zejména s přihlédnutím na provozní tlak a připojovací dimenze potrubí,
e) veškeré úpravy, dodávky a montáže rozvodů chladicí kapaliny, včetně regulačních a uzavíracích armatur, případně jejich demontáž v rámci strojovny a jejich zakončení, 
f) veškeré úpravy, dodávky a montáže rozvodů topné kapaliny, včetně regulačních 
a uzavíracích armatur, případně jejich demontáž v rámci strojovny a jejich zakončení,
g) kompletní dodávka a montáž nových vzduchotechnických jednotek s parametry uvedenými v příloze č. 6 této smlouvy,
h) veškeré úpravy, dodávky, montáže a napojení rozvodů vzduchotechnického potrubí podle DPS, 
i) veškeré úpravy, dodávky a montáže silového napojení, včetně konstrukce kabelových tras a úpravy silového rozvaděče podle DPS, případně demontáž v rámci strojovny,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
j) kompletní dodávka a montáž polní instrumentace, pohonů a kabeláže, včetně konstrukce kabelových tras, od nových prvků k příslušnému rozvaděči MaR s rezervou minimálně 
3 metry,
k) veškeré úpravy uživatelského SW řízení nových zařízení a fyzické připojení kabeláže polní instrumentace a ostatních prvků řízení nových zařízení, jež provede objednatelem určený poddodavatel JCBS, včetně provedení všech demontáží již nepotřebných regulačních prvků v rámci rozvaděčů MaR v souladu s DPS a přílohou č. 7 této smlouvy,
l) kompletní implementaci plnění do stávajícího systému ISŘ a vizualizaci na pracovních stanicích, kterou provede určený poddodavatel JCBS v souladu s přílohou č. 7 této smlouvy,
m) veškeré úpravy dotčených silových rozvaděčů, včetně ovládacích prvků na dveřní části rozvaděčů,
n) provedení všech potřebných stavebních úprav a přípomocí, včetně provedení všech potřebných požárních ucpávek,
o) zhotovení všech dočasných pomocných a ochranných konstrukcí potřebných pro provedení dílčího plnění,
p) kompletní dodávka a montáž tepelných izolací všech komponentů (potrubí, armatury aj.) a odstranění a ekologická likvidace všech pomocných a ochranných konstrukcí po dokončení prací v souladu s platnými právními předpisy,
q) provedení všech zkoušek a revizí požadovaných platnými právními předpisy a příslušnými ČSN a EN,
r) uvedení plnění do provozu včetně vzduchotechnického a hydraulického zaregulování plnění,
s) vypracování a předání všech dokladů potřebných pro řádné převzetí dílčího plnění, prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných právních předpisů ČR, platných ČSN a EN, dalších předpisů vztahujících se k předmětu dílčího plnění a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve třech listinných vyhotoveních (netýká se stavebního deníku) a 1x v elektronické podobě na CD, DVD nebo USB disku, zejména:
· originál stavebního deníku,
· doklady o ekologické likvidaci všech demontovaných zařízení a rozvodů v rámci provádění plnění,
· prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků, 
· technická dokumentace použitých materiálů, komponentů a zařízení,
· montážní předpisy,
· revizní zprávy,
· návody na obsluhu a údržbu včetně uvedení četnosti provádění těchto činností,
· protokol o zahájení ověřovacího provozu,
· protokol o úspěšném provedení ověřovacího provozu,
· protokoly o zaškolení obsluhy,
· seznam poddodavatelů s kontakty.
t) vypracování dokumentace skutečného provedení (DSPS) dílčího plnění v rámci díla a její předání objednateli 1x v elektronické podobě na CD, DVD nebo uzamčeném USB disku (AutoCAD max. verze 2010, formát *dwg; Word, Excel max. verze 2010) 
a 3x v listinné podobě, 
u) zaškolení maximálně 10 odborných pracovníků objednatele, včetně předání písemných podkladů v českém jazyce, v rozsahu potřebném pro obsluhu, provoz a údržbu nového zařízení, a to nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením ověřovacího provozu příslušného dílčího plnění,
v) provedení ověřovacího provozu v souladu s touto smlouvou a provedení všech úkonů (např. změna hydraulického a vzduchotechnického zaregulování), jejichž potřeba se ukáže v průběhu ověřovacího provozu.
4. V případě, že jakékoliv ze zařízení, jež je specifikováno v příloze č. 6 této smlouvy, nebude možné po uzavření smlouvy z objektivních důvodů dodat, je zhotovitel povinen zaslat (elektronickou poštou) objednateli bez zbytečného odkladu poté, co taková situace nastala, specifikaci zařízení (minimálně technický list a selekční list v českém, slovenském nebo anglickém jazyce) stejné modelové řady nebo jeho přímého následníka nebo zařízení obdobné se stejnými nebo lepšími výkonnostními parametry. Objednatel po bezodkladném ověření, že nově nabízené zařízení splňuje veškeré technické požadavky objednatele uvedené v příloze č. 3 a v příloze č. 4 této smlouvy, a případně v DPS, písemně potvrdí (elektronickou poštou) zhotoviteli, že může nové zařízení dodat. Zhotovitel se zavazuje dodat nové zařízení za shodné ceny, jak jsou tyto uvedeny pro nahrazované zařízení v příloze č. 1 této smlouvy. Pokud specifikace nově nabízeného zařízení nebude splňovat technické požadavky objednatele uvedené 
v příloze č. 3 a v příloze č. 4 této smlouvy, a případně v DPS, objednatel zhotovitele bezodkladně vyzve (elektronickou poštou) k zaslání nové specifikace, a to nejpozději 
do 3 dnů od odeslání výzvy. Tento postup neprodlužuje lhůty plnění stanovené 
dle čl. II této smlouvy, nebude-li smluvními stranami dohodnuto nebo neurčí-li tato smlouva jinak.
5. Pokud bude nezbytné pro řádné provedení, resp. následné užívání, díla zajistit podklady, doklady či jiné dokumenty (např. souhlas, kladná vyjádření či stanoviska dotčených orgánů státní správy apod.), zavazuje se je zhotovitel obstarat, přičemž je předá objednateli v počtu, ve lhůtě a způsobem objednatelem stanoveným.
6. Dále je povinností zhotovitele provádět po dobu běhu každé ze záruk na výzvu objednatele i mimozáruční opravy díla za podmínek uvedených v čl. VII této smlouvy.
7. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo bez vad a nedodělků převzít a uhradit za něj cenu podle čl. III této smlouvy.
8. Místem plnění je budova ústředí ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Článek II
Lhůty plnění
1. Zhotovitel je povinen zaslat na e-mail pověřeným osobám objednatele k připomínkám 
· návrh DPS pro celé dílo nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy,
· návrh rámcového harmonogramu provádění celého díla nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy,
· návrh podrobného harmonogramu každého dílčího plnění 
nejpozději 14 kalendářních dnů před započetím realizace daného dílčího plnění, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Bez objednatelem odsouhlaseného podrobného harmonogramu nemůže být realizace příslušného dílčího plnění zahájena. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, musí podrobný harmonogram být v souladu s rámcovým harmonogramem a musí být dodrženy lhůty stanovené v či dle tohoto čl. II smlouvy.
Objednatel se zavazuje odeslat na e-mail pověřené osoby zhotovitele připomínky k předanému rámcovému nebo podrobnému harmonogramu nejpozději do 7 kalendářních dnů a k DPS nejpozději do 20 kalendářních dnů po obdržení, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vypořádat připomínky objednatele a předat čistopis rámcového nebo podrobného harmonogramu nejpozději do 7 kalendářních dnů a čistopis DPS nejpozději 
do 10 kalendářních dnů od zaslání připomínek objednatelem, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Lhůty v odsouhlasených podrobných harmonogramech nebo v rámcovém harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran v konkrétním případě jinak nebo nestanoví-li tato smlouva jinak. 
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s objednatelem odsouhlasenými podrobnými harmonogramy, nedohodnou-li se smluvní strany nebo nestanoví-li tato smlouva jinak. Zhotovitel se zavazuje převzít pracoviště a zahájit práce na druhém 
a třetím dílčím plnění, jež spočívají ve výměně technologie příslušné stoupačky označené 42 a 46, nejpozději do 2 měsíců ode dne předání čistopisu DPS dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Zhotovitel předá objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů před zahájením prací na druhém a každém dalším dílčím plnění příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Zhotovitel oznámí předpokládané datum zahájení každého ověřovacího provozu objednateli nejpozději 30 kalendářních dnů předem.
5. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti dle čl. I odst. 3 písm. a) až n), o), q), r) 
a u) této smlouvy tak, aby mohl být zahájen ověřovací provoz druhého a každého dalšího dílčího plnění nejpozději do 15. 11. kalendářního roku, ve kterém takové dílčí plnění bylo zahájeno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené druhé a každé další dílčí plnění bez vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů po úspěšném 
20denním ověřovacím provozu takového plnění, a to na základě podpisu protokolu 
o předání a převzetí příslušného dílčího plnění smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění objednatelem je zhotovitel povinen předat objednateli i DSPS a dokumenty dle čl. I odst. 3 písm. s) této smlouvy k příslušnému dílčímu plnění a mít řádně provedené veškeré činnosti dle čl. I odst. 3 písm. p) této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen předat veškerá řádně provedená dílčí plnění díla objednateli nejpozději do 31. 12. 2026, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
8. Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužit lhůtu(y) uvedenou(é) v tomto článku smlouvy a/nebo lhůty uvedené v podrobných harmonogramech nebo v rámcovém harmonogramu, a to přiměřeně okolnostem, na základě písemné a odůvodněné žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, že objektivně nemůže pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí povinné a nezbytné součinnosti objednatelem, 
nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku 
či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem). Žádost zhotovitele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím lhůt(y) dle tohoto článku smlouvy a musí obsahovat i návrh jejího (jejich) prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Úprava lhůt(y) bude provedena formou zápisu ve stavebním deníku.
9. Lhůty uvedené v tomto článku smlouvy a/nebo lhůty uvedené v podrobných harmonogramech nebo v rámcovém harmonogramu se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž kladná závazná stanoviska, vyjádření či souhlasy je zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy povinen opatřit nebo jejichž vydání je zhotovitel povinen zajistit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska, vyjádření nebo souhlasu právními předpisy, přičemž tato nečinnost nesmí být zaviněna zhotovitelem. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 2 pracovních dnů od jejich podání dotčenému orgánu předložit objednateli kopie těchto podání a informovat objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví, a provést o tom zápis do stavebního deníku. 
10. V případě změn této smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) je možné na písemnou a odůvodněnou žádost zhotovitele lhůty uvedené v tomto článku smlouvy a/nebo lhůty uvedené v podrobných harmonogramech nebo v rámcovém harmonogramu přiměřeně okolnostem prodloužit nebo určit pro plnění přiměřenou lhůtu novou. Písemná žádost zhotovitele musí obsahovat i návrh prodloužení lhůt(y), ten však není pro objednatele závazný. Změna lhůt(y) či nové určení lhůty budou účinné dnem uvedeným v příslušném dodatku.
11. [bookmark: _Ref76660533]S nepodstatnými odchylkami od DPS, které nemají vliv na lhůty ani ceny plnění dle této smlouvy, je objednatel dle svého uvážení oprávněn projevit souhlas zápisem ve stavebním deníku. Za nepodstatnou odchylku od DPS se považuje i jiné stavebně-technické řešení na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, použití materiálů či jiných movitých věcí stejné nebo vyšší kvality, než je vyžadováno DPS, pokud zhotovitel v souvislosti s ní nepožaduje změnu cen ani lhůt plnění.
12. [bookmark: _Ref76587128][bookmark: _Ref76658566]Veškeré změny plnění, s výjimkou nepodstatných odchylek dle předchozího odstavce, bude smluvní strana, která se změny dovolává, předkládat druhé straně k projednání formou návrhu změnového listu, jehož vzor tvoří přílohu č. 9 této smlouvy. Změnový list vypracovaný zhotovitelem musí vždy obsahovat jednoznačný popis změny (text, výkres), odůvodnění změny, její cenovou kalkulaci, včetně odpočtu nerealizovaného plnění a dopad změny do lhůt plnění a ceny díla. Návrh změnového listu předkládaný objednatelem bude obsahovat popis změny a její odůvodnění, kdy ostatní náležitosti dle tohoto odstavce doplní zhotovitel do 3 pracovních dnů od  doručení návrhu změnového listu objednatele. Změnové listy budou číslovány vzestupnou číselnou řadou. Smluvní strany návrhy změnových listů vzájemně projednají a po odsouhlasení změnového listu uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Dodatky budou vzestupně číslovány.

Článek III
Cena a platební podmínky
(dodavatel nedoplňuje, bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)
1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem ................. Kč bez DPH, z toho celková cena za zaškolení v rámci realizace díla dle této smlouvy činí celkem …. Kč bez DPH. Cena za dílo je podrobně specifikována v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla, včetně všech nákladů na provedení všech požadovaných zkoušek a revizí. 
3. Cena za dílo bude uhrazena následovně: 
a) fakturu na cenu prvního dílčího plnění, spočívajícího ve zpracování DPS, je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí čistopisu DPS oběma smluvními stranami,
b) zálohovou fakturu ve výši 50 % z celkové ceny druhého a každého dalšího dílčího plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po zavezení všech zařízení daného dílčího plnění do místa plnění, o čemž bude podepsán oběma smluvními stranami zjišťovací protokol,
c) daňový doklad na úhradu příslušného dílčího plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí daného dílčího plnění oběma smluvními stranami po úspěšném ukončení ověřovacího provozu daného dílčího plnění, přičemž v tomto daňovém dokladu bude vyúčtována záloha poskytnutá dle předchozího písm. b) tohoto odstavce smlouvy.
4. Cena za provedení mimozáruční opravy bude stanovena jako součin hodinové sazby 
dle odst. 5 tohoto článku smlouvy a počtu skutečně odpracovaných hodin. K ceně za provedení opravy bude připočítána cena za výjezd dle odstavce 6 nebo 7 tohoto článku smlouvy a cena náhradních dílů a materiálu, jež bude účtována v souladu 
s odstavcem 8 tohoto článku smlouvy. 
5. Hodinová sazba za provedení mimozáruční opravy díla činí:
a) 	v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod: ............ Kč bez DPH,
b) 	v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod. následujícího dne a ve dnech pracovního klidu: ......... Kč bez DPH.
6. Cena za výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech (tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod.) činí .......... Kč bez DPH.
7. Cena za výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech (tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod. následujícího dne) a ve dnech pracovního klidu činí ............. Kč bez DPH.
8. Případné potřebné náhradní díly nebo materiál na opravy zajistí zhotovitel, 
a to maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění s tím, že pokud zhotovitel neposkytne objednateli svůj ceník, sdělí pověřené osobě objednatele cenu náhradních dílů nebo materiálu, které hodlá k opravě použít. Objednatel provede kontrolu cen, a buď tyto ceny odsouhlasí, nebo vyzve zhotovitele k jejich změně. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného náhradního dílu, že zhotovitel dodal náhradní díl za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu, a to nejdéle do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy. Součástí dodávky materiálů a náhradních dílů jsou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, apod.).
9. Cena za provedení mimozáruční opravy bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem nejdříve v den jejího řádného provedení a předání objednateli. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených činností včetně použitých náhradních dílů a materiálu podepsaný objednatelem.
10. U plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit daňové doklady na úhradu ceny plnění s režimem podle § 92e zákona nejdéle do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž je uskutečnilo zdanitelné plnění. Daň odvede objednatel.
11. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou 
e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:
Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
12. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu. 
13. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty. 
14. Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
15. Smluvní strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.  
16. Zhotovitel je oprávněn navrhovat objednateli změnu cen za dodávky (tzn. ceny ve sloupci označeném „dodávky“), uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, s výjimkou cen za první dílčí plnění a cen za mimozáruční opravy a výjezdy k nim, v návaznosti na vývoj Indexu cen stavebních konstrukcí a prací podle TSKPstat, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index Technologická zařízení (kód 75), sloupec Průměr od počátku roku, a to průměr za předchozí kalendářní rok, který vyhlašuje Český statistický úřad. První úpravu cen je zhotovitel oprávněn navrhnout nejdříve v roce 2023. Úpravu cen je zhotovitel oprávněn navrhnout za ceny dodávky pouze v následující posloupnosti: v roce 2023 úpravu cen za stoupačky označené takto: 41, 42, 43, 46, 47 vč. VZT54 a 55, 48, 49 
vč. VZT37, v roce 2024 úpravu cen za stoupačky označené takto: 41, 43, 47 vč. VZT54 a 55, 48, 49 vč. VZT37, v roce 2025 úpravu cen za stoupačky označené 
takto: 47 vč. VZT54 a 55, 48, 49 vč. VZT37, v roce 2026 úpravu cen za stoupačky označené takto: 48 a 49 vč. VZT37, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Indexy nelze sčítat, neuplatněním návrhu na změnu ceny v daném kalendářním roce toto právo zaniká. Úpravy cen budou prováděny písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
17. Zhotovitel je oprávněn navrhovat objednateli změnu cen za práce (tzn. ceny ve sloupci označeném „práce“), uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, s výjimkou cen za první dílčí plnění a cen za mimozáruční opravy a výjezdy k nim, v návaznosti na vývoj Indexu cen tržních služeb, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index Tržní služby celkem, sloupec Průměr od počátku roku, a to průměr za předchozí kalendářní rok, který vyhlašuje Český statistický úřad. První úpravu cen je zhotovitel oprávněn navrhnout nejdříve v roce 2023. Úpravu cen je zhotovitel oprávněn navrhnout za ceny práce pouze v následující posloupnosti: v roce 2023 úpravu cen za stoupačky označené takto: 41, 42, 43, 46, 47 vč. VZT54 a 55, 48, 49 vč. VZT37, v roce 2024 úpravu cen za stoupačky označené takto: 41, 43, 47 vč. VZT54 a 55, 48, 49 vč. VZT37, v roce 2025 úpravu cen za stoupačky označené takto: 47 vč. VZT54 a 55, 48, 49 vč. VZT37, v roce 2026 úpravu cen za stoupačky označené takto: 48 a 49 vč. VZT37, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Indexy nelze sčítat, neuplatněním návrhu na změnu ceny v daném kalendářním roce toto právo zaniká. Úpravy cen budou prováděny písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
18. Smluvní strany se dohodly v případě, že odchýlení se skutečně použitého množství od množství délky materiálu uvedeného v cenové tabulce, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, dosáhne 10 % (včetně), tak v takovém případě tato změna množství nemá dopad do ceny díla - cena díla se nebude jakkoliv z tohoto důvodu navyšovat - a nevyžaduje se uzavření dodatku k této smlouvě a zhotovitel má povinnost v případě potřeby takové množství objednateli dodat. Pokud odchýlení se skutečně použitého množství od množství délky materiálu uvedeného v cenové tabulce, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, překročí 10 %, tak se cena za takové plnění určí následovně: 
	Pro určení změny příslušné ceny/cen díla předloží zhotovitel návrh změnového listu, kdy při určení výše změny cen budou pro ocenění této položky použity ceny dle cenové soustavy vydané ÚRS CZ a.s. (dále jen „ÚRS“) v aktuální cenové úrovni. Pokud vzhledem k charakteru plnění nebude možné použít ocenění dle cenové soustavy ÚRS, bude se při určení změny cen vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v příloze 
č. 1 této smlouvy a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady, náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). Objednatel si vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu v místě a čase obvyklou a určit zhotoviteli, kde případně materiál nebo výrobek odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a akceptaci změnového listu objednatelem, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
	Změnový list vypracovaný zhotovitelem musí vždy obsahovat minimálně jednoznačný popis změny (textový popis a výkres), uvedení důvodů pro požadování takové změny ceny, podrobnou cenovou kalkulaci změny ceny a dopad změny do lhůt plnění a ceny díla. 
	Celková hodnota vyhrazené změny závazku zadaná dle tohoto odstavce smlouvy v součtu nepřekročí 3 % z celkové ceny díla uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy (bez započtení indexace dle této smlouvy). 
19. Objednatel si vyhrazuje právo rozšířit rozsah plnění o vícepráce, kdy cena za dílo bude upravena následujícím způsobem:
	Pro určení změny příslušné ceny/cen díla předloží zhotovitel návrh změnového listu, kdy při určení výše změny cen bude vycházet z odpovídajících položek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. Pokud takováto položka nebude v příloze č. 1 této smlouvy obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny dle cenové soustavy vydané ÚRS v aktuální cenové úrovni. Pokud vzhledem k charakteru plnění nebude možné použít ocenění dle cenové soustavy ÚRS, bude se při určení změny cen vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v příloze č. 1 této smlouvy a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady, náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu nebo výrobku pro vícepráce si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu v místě a čase obvyklou a určit zhotoviteli, kde materiál nebo výrobek odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a akceptaci změnového listu objednatelem, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
	Změnový list vypracovaný zhotovitelem musí vždy obsahovat minimálně jednoznačný popis změny (textový popis a výkres), uvedení důvodů pro požadování takové změny ceny, podrobnou cenovou kalkulaci změny ceny, včetně případného odpočtu nerealizovaného plnění, a dopad změny do lhůt plnění a ceny díla. 
	Celková hodnota víceprací zadaných dle tohoto odstavce smlouvy v součtu nepřekročí 20 % z celkové ceny díla uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy (bez započtení indexace dle této smlouvy). 

Článek IV
Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel je povinen:
1.1. provádět práce na díle v pracovních dnech (pondělí – pátek) 
od 6:00 do 22:00 hod. s tím, že mimo tuto pracovní dobu a o víkendech bude práce umožněna, pokud tak bude dohodnuto zápisem ve stavebním deníku s objednatelem;
1.2. provádět hlučné práce, tj. jakékoliv bourání, řezání nebo vrtání, v pracovní dny 
od 17:00 hod. do 6:00 hod. následujícího dne a kdykoliv ve dnech pracovního klidu; tyto práce musí být nahlášeny odpovědnému zaměstnanci objednatele nejpozději den před dnem zamýšleného provádění hlučných prací zápisem do stavebního deníku a nesmí být zahájeny do vydání souhlasu s jejich provedením; zhotovitel je oprávněn tyto práce provádět pouze v souladu s organizačními pokyny objednatele; 
1.3. provádět druhé a každé další dílčí plnění v souladu s objednatelem odsouhlasenými čistopisy podrobných harmonogramů a DPS dle této smlouvy, nebude-li smluvními stranami dohodnuto nebo touto smlouvou určeno jinak;
1.4. převzít protokolárně před zahájením provádění prací na druhém a každém dalším dílčím plnění pracoviště a při předání příslušného dílčího plnění do ověřovacího provozu je protokolárně vrátit objednateli zpět;
1.5. postupovat při provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla neohrozil nebo neomezil dodávku chladu a tepla do zařízení objednatele, pokud nebude dohodnuto zápisem ve stavebním deníku jinak;
1.6. koordinovat provádění díla v souladu s provozními potřebami objednatele podle pokynů jeho odpovědných zaměstnanců. Jména a kontaktní údaje těchto zaměstnanců zapíše objednatel do stavebního deníku při předání pracoviště;
1.7. zajistit plnou koordinaci a součinnost se společností ENGIE Facility s.r.o., zajišťující pro objednatele servis rozvodů elektro silnoproud, která provede na základě zadání objednatele příslušné manipulace související s požadavkem zhotovitele na vypnutí/zapnutí napájení zařízení dotčených montáží a montáž slaboproudých rozvodů. Jména a kontaktní údaje zaměstnanců poskytujících součinnost za společnost ENGIE Facility s.r.o. zapíše objednatel do stavebního deníku při předání pracoviště;
1.8. zajistit plnou koordinaci a součinnost se společností Zenova services s.r.o., zajišťující pro objednatele servis rozvodů vzduchu, vody a VZT jednotek, která provede na základě zadání objednatele příslušné manipulace v oboru jejich činnosti, jako je například uzavření/otevření a vypuštění/napuštění části rozvodů tepelných médií a pitné vody. Jména a kontaktní údaje zaměstnanců poskytujících součinnost za společnost Zenova services s.r.o. zapíše objednatel do stavebního deníku při předání pracoviště;
1.9. realizovat dílo v souladu s montážními postupy, technologickými předpisy 
a technickými listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením;  
1.10. zajistit po dobu provádění veškerých prací stálou přítomnost svého pracovníka na pozici stavbyvedoucího nebo technika prostředí staveb, který může být zastoupen pouze výjimečně na základě předchozí dohody s pověřeným pracovníkem ČNB jiným pracovníkem s příslušnou odborností pro vykonávané činnosti. Takový odpovědný pracovník bude řídit a kontrolovat veškeré práce, koordinovat činnosti pracovníků zhotovitele a jeho poddodavatelů, koordinovat činnosti různých profesí, rozhodovat ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele o případné změně postupu prací apod.; 
1.11. provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN, včetně nařízení a předpisů, týkajících se nakládání s odpady a oprávněnými požadavky 
a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu této smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám;
1.12. každodenně hlásit dohodnutým způsobem určené osobě objednatele zahájení 
a ukončení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;

1.13. veškeré odborné práce provádět pouze odborně způsobilými pracovníky, kteří mají příslušnou odbornou způsobilost;
1.14. hotové rozvody označit a popsat, včetně směru proudění, cedulkou, případně jiným zřejmým způsobem tak, aby byly viditelné;
1.15. zajistit dodržování bezpečnostních požadavků objednatele, které jsou uvedeny 
v příloze č. 2 této smlouvy;
1.16. dodržovat předpisy požární ochrany (dále jen „PO“). Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění změny č. 136/2016 Sb.;
1.17. v případě porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „BOZP“) a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních či technologických předpisů zhotovitelem, okamžitě přerušit provádění prací na výzvu objednatele a provést okamžitou nápravu;
1.18. zajistit řádnou ochranu konstrukcí, zařízení a majetku objednatele proti možnému poškození nebo znečištění před zahájením prací a v jejich průběhu s důrazem na účinnou ochranu mozaikové dlažby a provádět opatření proti prašnosti;
1.19. v případě poškození majetku objednatele v rámci provádění díla provést urychlenou opravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli;
1.20. v průběhu provádění díla vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný denní úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je znečistil, 
a to v takovém standardu, jaký je v ČNB pro úklidy uplatňován - tedy do úplného čista, jako by se provádění díla (stavby) vůbec neprovádělo. Po dokončení druhého a každého dalšího dílčího plnění je zhotovitel povinen na svoje náklady vyklidit příslušné staveniště (pracoviště) tak, aby v prostorech dotčených prováděním dílčího plnění nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty;
1.21. provést finální čistý úklid celého staveniště (pracoviště) a prostor dotčených činností zhotovitele před předáním druhého a každého dalšího dílčího plnění, a to v takovém standardu, jaký je v ČNB pro úklidy uplatňován - tedy do úplného čista, jako by se provádění díla (stavby) vůbec neprovádělo, a to včetně řádného provedení malířských prací spočívajících v kompletní výmalbě strojoven a všech stěn a stropních podhledů poškozených prováděním prací druhého a každého dalšího dílčího plnění; 
1.22. veškerý odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy jako původce tohoto odpadu na své náklady zlikvidovat v souladu s platnými právními předpisy zejména na ochranu životního prostředí. Zhotovitel naloží s veškerým nashromážděným odpadem jako původce odpadu v souladu se zákonem 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o odpadech“), kdy je zejména povinen provést jeho ekologickou likvidaci v souladu s tímto zákonem 
o odpadech a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen předložit ve lhůtě stanovené v žádosti objednatele potvrzení o řádném provedení likvidace těchto odpadů v souladu se zákonem o odpadech a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy;
1.23. [bookmark: _Ref77356312]vyzvat pověřenou osobu objednatele ke kontrole jakékoliv části díla, která bude následně zakryta, nejméně 1 pracovní den předem. Kontrolou objednatel nepřejímá odpovědnost za bezvadné provedení zakrývaných konstrukcí. Zhotovitel je povinen zohlednit oprávněné připomínky pověřených osob objednatele. Pokud zhotovitel zakryje určitou konstrukci bez kontroly objednatelem, má objednatel právo nechat zakrytou konstrukci odkrýt ke kontrole na náklady zhotovitele;
1.24. zajistit účast stavbyvedoucího nebo technika prostředí staveb na kontrolních dnech, které se budou konat v termínech určených objednatelem, oznámených zhotoviteli nejpozději 3 dny před konáním kontrolního dne. Zhotovitel je povinen s ohledem na postup prací zajistit účast i dalších jeho pověřených osob nebo členů týmu, a to na žádost objednatele. Zhotovitel pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis a doručí ho objednateli ke kontrole nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne;
1.25. zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nevylévat do kanalizace objednatele a zajistit jejich řádnou likvidaci mimo budovu ústředí objednatele v souladu s platnými právními předpisy;
1.26. provádět veškeré zkoušky, měření či revize požadované platnými právními předpisy, platnými ČSN a EN a předanou dokumentací a touto smlouvou v předepsaném rozsahu a četnosti a doložit je zkušebním protokolem, který bude odsouhlasen a podepsán alespoň jednou z pověřených osob za každou smluvní stranu, a protokoly o provedených revizích. Zhotovitel je povinen zapsat každou zkoušku, měření či revizi provedenou zhotovitelem a její výsledek do stavebního deníku nejpozději následující pracovní den po jejich provedení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel umožní účast objednatele na všech zkouškách, měřeních a revizích prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. Den, hodinu a místo konání jakékoli zkoušky, měření či revize je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje veškeré zkoušky, měření a revize organizovat tak, aby nedošlo k omezení běžného provozu v budově ústředí objednatele;
1.27. zajistit na vlastní náklady, prostřednictvím osoby v postavení statika 
(čl. XI této smlouvy), veškeré činnosti a posouzení statika, pokud budou nezbytné pro řádné plnění díla dle této smlouvy; 
1.28. zajistit, že veškerá komunikace při plnění této smlouvy bude mezi objednatelem a pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním dle této smlouvy zajistí legální zaměstnávání osob a férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na plnění této smlouvy. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se přitom rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků dle tohoto ustanovení i u svých poddodavatelů.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním dle této smlouvy zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany objednatele. 
4. Objednatel je oprávněn plnění povinností dle odst. 2 nebo 3 tohoto článku smlouvy kdykoliv kontrolovat. Jeli k provedení této kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
5. Zhotovitel je dále povinen:
5.1. Poskytnout objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, kteří se zapojí do plnění předmětu dle této smlouvy, a seznam kontaktních údajů na osoby provádějící plnění za poddodavatele, který bude obsahovat jméno a příjmení/obchodní firmu, tel. číslo a e-mailovou adresu, a současně uvede specifikaci poddodávky, a to nejpozději před zahájením plnění předmětu dle této smlouvy poddodavatelem;
5.2. V případě potřeby změny poddodavatele je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas s touto změnou; 
5.3. V případě, že zhotovitel splnil některý z požadavků stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 8 této smlouvy, prostřednictvím poddodavatele, je povinen za účelem udělení souhlasu dle předchozího odstavce prokázat, že nový poddodavatel tento požadavek splňuje, a to nejpozději 
do 5 pracovních dnů přede dnem zahájení poskytování plnění dle této smlouvy poddodavatelem;
5.4. Odsouhlasení změny poddodavatele bude provedeno e-mailem alespoň jednou pověřenou osobou objednatele, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě;
5.5. Za plnění poskytovaná poddodavatelem (včetně určeného poddodavatele) je zhotovitel odpovědný jako by toto plnění poskytoval sám. Zhotovitel se zavazuje plnění poskytované poddodavateli řádně koordinovat; 
6. Objednatel si vyhrazuje právo komunikovat za účelem zajištění řádného průběhu plnění smlouvy i přímo s poddodavateli zhotovitele, a to prostřednictvím kontaktních údajů předaných objednateli zhotovitelem dle předchozího odstavce.

Článek V
Součinnost objednatele
1. Objednatel předá protokolárně jednotlivá pracoviště zhotoviteli ve lhůtách stanovených v podrobných harmonogramech pověřené osobě zhotovitele.
2. Při předání pracoviště objednatel určí místa napojení na elektrickou energii, prostory pro uskladnění materiálu a stanoví transportní cesty.
3. Objednatel umožní užívání hygienického zařízení (toaletu, umyvadlo) pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho poddodavatelů), přičemž u těchto hygienických zařízení bude zajišťovat úklid objednatel. Hygienické zařízení bude určeno v protokolu o předání pracoviště. 
4. Před započetím prací určený pracovník objednatele provede seznámení pracovníků určených zhotovitelem s místními podmínkami PO a BOZP.
5. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup do objektu za podmínek stanovených v příloze č. 2 této smlouvy.
6. Objednatel dohodne provádění prací v rámci součinnosti dle čl. IV odst. 1.7 a 1.8 této smlouvy s dotčenými dodavateli objednatele.

Článek VI
Předání a převzetí díla a ověřovací provoz
1. Za účelem ověření provozuschopnosti druhého a každého dalšího dílčího plnění v rámci díla bude v souladu s touto smlouvou po provedení všech souvisejících stavebních 
a montážních prací zahájen 20denní ověřovací provoz každého dílčího plnění podle jednotlivých pozic. 
2. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele zajistit účast objednatelem určených odborných pracovníků zhotovitele u ověřovacího provozu, a to na dobu nezbytně nutnou.
3. Ověřovací provoz může být zahájen, zejména bude-li příslušné dílčí plnění realizováno bez vad a nedodělků bránících užívání, budou-li provedeny veškeré zkoušky a revize požadované příslušnými předpisy a bude provedeno zaškolení pracovníků objednatele. 
4. O zahájení každého ověřovacího provozu bude sepsán objednatelem protokol podepsaný alespoň jednou z pověřených osob dle čl. XI této smlouvy za každou smluvní stranu. 
5. Ukončení každého ověřovacího provozu bude potvrzeno podpisem „Protokolu 
o úspěšném provedení ověřovacího provozu“, který připraví objednatel. Protokol musí být podepsaný alespoň jednou z pověřených osob dle čl. XI této smlouvy za každou smluvní stranu. Ověřovací provoz je považován za úspěšný, pokud v průběhu ověřovacího provozu nedošlo k žádnému výpadku nebo nefunkčnosti nebo narušení provozu objednatele v důsledku vady nebo chybné funkce zařízení instalovaných zhotovitelem. 
6. Pokud nebude ověřovací provoz úspěšný, rozhodne objednatel, zda se bude opakovat v celém rozsahu. Opakováním ověřovacího provozu se neprodlužuje žádná lhůta stanovená v nebo dle čl. II této smlouvy. 
7. Objednatel převezme dílčí plnění po úspěšném ukončení ověřovacího provozu, odstranění vad a nedodělků a předání DSPS a dokumentů dle čl. I odst. 3 písm. s) této smlouvy příslušného dílčího plnění dnem podpisu protokolu o předání a převzetí plnění smluvními stranami a po řádném provedení veškerých činností dle čl. I odst. 3 písm. p) této smlouvy. 

Článek VII
Záruka, odstranění záručních a mimozáručních vad
1. Zhotovitel poskytuje na každé dílčí plnění, spočívající ve výměně technologie vzduchotechnické stoupačky, záruku 36 měsíců ode dne předání a převzetí příslušného dílčího plnění dle této smlouvy. Po dobu provádění záručních oprav dochází k zastavení běhu záruční doby. 
2. Případné záruční nebo mimozáruční vady, týkající se subdodávky určeného poddodavatele, ohlásí určení pracovníci objednatele přímo určenému poddodavateli prostřednictvím „Centrálního systému pro evidenci a řešení požadavků“ – Servis Desku určeného poddodavatele, kdy zároveň to oznámí i zhotoviteli e-mailem na adresu: ……. (doplní dodavatel). 
3. Případné záruční nebo mimozáruční vady neuvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy ohlásí určení pracovníci objednatele zhotoviteli na telefonním čísle: ……. (doplní dodavatel) a následně potvrdí e-mailem na adresu: ……. (doplní dodavatel).
4. Nastoupit na odstranění záruční nebo mimozáruční vady, týkající se subdodávky určeného poddodavatele, je povinen určený poddodavatel zhotovitele následovně:
· v případě závažné závady nejpozději do 6 hodin od nahlášení závady objednatelem a
· v případě ostatních závad nejpozději do 12:00 hodin následujícího pracovního dne po ohlášení závady objednatelem, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 
Kategorizaci závady provede objednatel. V započaté opravě vady je povinen určený poddodavatel zhotovitele pokračovat bez neodůvodněného přerušení až do odstranění závady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž objednatel může odsouhlasit přerušení prací v odstraňování závady zejména s ohledem na povahu vady, dostupnost náhradních dílů či vhodnosti provádění prací, a to formou jím podepsaného zápisu s případným určením náhradního termínu. Zde uvedené nemění nic na skutečnosti, že za plnění poskytovaná i určeným poddodavatelem zhotovitel odpovídá, jako by toto plnění poskytoval sám.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční nebo mimozáruční vady, netýkající se subdodávky určeného poddodavatele, nejpozději do 2 pracovních dnů od ohlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž objednatel může tuto lhůtu prodloužit zejména s ohledem na povahu vady, dostupnosti náhradních dílů či vhodnost provádění prací, a to formou jím podepsaného zápisu s případným určením náhradního termínu. V započaté opravě se zhotovitel zavazuje pokračovat bez neodůvodněného přerušení až do odstranění vady, přičemž zhotovitel je povinen odstranit tyto vady nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich ohlášení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. V případě prodlení s nastoupením na odstraňování vady nebo s odstraněním vady zhotovitele ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy delším než 5 pracovních dnů má objednatel právo provést její odstranění třetí osobou s tím, že u záruční vady budou všechny náklady zhotoviteli přeúčtovány. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem a zhotovitel je v prodlení s nástupem na odstranění vady až do doby nástupu třetí osoby na odstranění vady, nebo v prodlení s odstraněním záruční vady až do doby jejího odstranění třetí osobou. 
	V případě prodlení s nastoupením na odstraňování vady ve lhůtě dle odst. 4 tohoto článku smlouvy nebo v případě neodůvodněného přerušením odstraňování vady delšího 
než 5 pracovních dnů ze strany určeného poddodavatele má objednatel právo provést odstranění vady třetí osobou s tím, že u záruční vady budou všechny náklady přeúčtovány zhotoviteli. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem a zhotovitel, resp. určený poddodavatel, je v prodlení s nástupem na odstranění vady až do doby nástupu třetí osoby na odstranění vady, nebo v neodůvodněném přerušení odstraňování vady až do doby jejího odstranění třetí osobou. 
7. Nástupy na odstranění vad a odstraňování všech vad budou prováděny v pracovní dny v této pracovní době: od 6:00 hod. do 22:00 hod. a kdykoliv ve dnech pracovního klidu (dále jen „pracovní doba“), nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud objednatel neumožní nástup na odstranění vady či odstraňování vad mimo pracovní dobu, tak lhůty dle tohoto odstavce smlouvy pro nástup na odstranění vady či pro odstraňování vad po celou dobu, která není pracovní dobou, neběží. Zhotovitel, popř. určený poddodavatel, se dále zavazuje při opravách používat pouze originální, nové 
(nepoužité a nerepasované) díly, zařízení apod.
8. Pokud se v době záruky vyskytnou tři poruchy stejného charakteru na jedné z dodaných technologií, zařízení nebo jiných částech díla a následkem poruchy nebudou splněny požadavky na úpravu vzduchu, zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně vyměnit dotčenou část díla za novou, splňující požadavky dle přílohy č. 3, 4, 5 a 6 této smlouvy. Na každou podle tohoto odstavce nově dodanou technologii, zařízení nebo jinou část díla zhotovitel poskytne záruku v délce 36 měsíců od jejího převzetí.
9. Pokud se v době záruky vyskytnou tři poruchy stejného charakteru na shodných dvou 
a více z dodaných technologií, zařízení nebo jiných částech díla a následkem poruchy nebudou splněny požadavky na úpravu vzduchu, zhotovitel je povinen provést systémové opatření na všech dodaných technologiích, zařízeních nebo jiných částech díla. Pokud bude příčinou poruch stejný komponent nebo jiná část díla (ventilátor, výměník, úpravna vody apod.), je povinen zhotovitel na své náklady neprodleně tento komponent nebo jinou část díla u všech dodaných technologií, zařízení nebo jiných částí díla vyměnit, aby předešel dalším poruchám. Veškeré úkony s tím spojené je povinen zhotovitel projednat a mít schválené objednatelem. Na každou podle tohoto odstavce nově dodanou technologii, zařízení nebo jinou část díla zhotovitel poskytne záruku v délce 36 měsíců od jeho převzetí.

Článek VIII
Nebezpečí škody
Nebezpečí škody a vlastnické právo přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí jednotlivého dílčího plnění.

Článek IX
Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
1. V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě stanovené dle čl. I odst. 4 nebo 5 nebo 
dle čl. II odst. 1 nebo odst. 2 (včetně prodlení v kterékoliv ze lhůt stanovených v kterémkoliv z odsouhlasených podrobných harmonogramů) nebo odst. 5 nebo 
odst. 6 nebo odst. 7 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 
2. V případě prodlení zhotovitele ve kterékoliv jiné lhůtě stanovené dle čl. II této smlouvy, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 
3. Dojde-li při provádění díla k porušení povinností zhotovitele v oblasti BOZP nebo PO, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ porušení.
4. V případě prodlení zhotovitele, resp. určeného poddodavatele, ve lhůtě k nastoupení na odstraňování vady stanovené podle čl. VII odst. 4 této smlouvy nebo dohodnuté smluvními stranami je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou hodinu prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě k nastoupení na odstraňování vady stanovené podle čl. VII odst. 5 této smlouvy nebo dohodnuté smluvními stranami je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
6. V případě neodůvodněného přerušení odstraňování vady podle čl. VII odst. 4 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady stanovené podle 
čl. VII odst. 5 této smlouvy nebo dohodnuté smluvními stranami je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
8. V případě nepřítomnosti pracovníka na pozici stavbyvedoucího nebo technika prostředí staveb nebo jiné odborné osoby zhotovitele na staveništi v souladu 
s čl. IV odst. 1.10 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou započatou hodinu nepřítomnosti takového pracovníka zhotovitele.
9. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě sjednané pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 10 této smlouvy je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.
10. V případě prodlení zhotovitele s doložením pojištění ve lhůtě dle čl. X odst. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každý den prodlení.
11. V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele dle čl. IV odst. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. IV odst. 3 nebo 4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
13. V případě prodlení zhotovitele ve kterékoliv lhůtě dle čl. XI této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 
14. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
15. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
16. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody v její plné výši.

Článek X
Pojištění
1.	Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 10 000 000 Kč. 
2.	Zhotovitel prohlašuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a ke dni podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat. Zhotovitel se zavazuje vždy na výzvu objednatele prokázat skutečnost uvedenou v předchozí větě, a to nejpozději do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele.

Článek XI
Osoby poskytující plnění a pověřené osoby
1. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny osoby provádějící plnění podle této smlouvy budou odborně způsobilé a oprávněné ke všem požadovaným činnostem v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu této smlouvy minimálně prostřednictvím těchto osob:
a) 1 osobou na pozici stavbyvedoucího:
………………., mob. …………….., e-mail: ……………………. (doplní dodavatel),
b) 1 osobou na pozici technika prostředí staveb:
………………., mob. …………….., e-mail: ……………………. (doplní dodavatel),
c) 1 osobou na pozici statika:
………………., mob. …………….., e-mail: ……………………. (doplní dodavatel).
Zhotovitel se zavazuje, že tyto osoby, případně jejich nástupci, budou po dobu poskytování plnění dle této smlouvy splňovat minimálně kvalifikaci požadovanou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (případně její ekvivalent) v celém jejím rozsahu (viz technické kvalifikační předpoklady, jak jsou uvedeny v příloze č. 8 této smlouvy). Zhotovitel je povinen na požádání tuto kvalifikaci (případně její ekvivalent) jednotlivých osob objednateli doložit zejména způsobem uvedeným v příloze č. 8 této smlouvy, 
a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. Změna těchto osob je možná jen v závažných, odůvodněných případech (např. ztráta kvalifikace, porušení této smlouvy) a s písemným souhlasem objednatele s tím, že každá z nových osob musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené pro příslušnou osobu (nebo tomu odpovídající ekvivalent) v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (případně její ekvivalent) v celém jejím rozsahu (viz technické kvalifikační předpoklady, jak jsou uvedeny v příloze č. 8 této smlouvy), což je zhotovitel povinen objednateli doložit odpovídajícími dokumenty. Objednatel si vyhrazuje právo požádat o výměnu osoby v pozici stavbyvedoucího, technika prostředí staveb, statika a jiné osoby uvedené v čl. IV odst. 1.10 této smlouvy pro nedostatečnou komunikaci s objednatelem nebo kteréhokoliv pracovníka zhotovitele v odůvodněných případech, zejména pro opakovanou (tj. minimálně dvakrát) nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro opakované (tj. minimálně dvakrát) neplnění povinností dle této smlouvy nebo pro ztrátu odborné kvalifikace nebo z jiných důvodů vedoucích k porušení této smlouvy, 
a to ve lhůtě objednatelem stanovené v žádosti. Zhotovitel se zavazuje, že osoby v pozici stavbyvedoucího, technika prostředí staveb, statika a jiné osoby uvedené 
v čl. IV odst. 1.10 této smlouvy budou ovládat český nebo slovenský jazyk na komunikativní úrovni a budou mít znalosti odborné terminologie z jimi řešené oblasti plnění dle této smlouvy. Nejpozději při podpisu smlouvy se zhotovitel zavazuje doložit objednateli kopie platných osvědčení o autorizaci podle autorizačního zákona pro příslušné obory u stavbyvedoucího, technika prostředí staveb a statika.
2. Pověřenými osobami smluvních stran jsou:
a) za objednatele: 
	Petr Matějka, tel.: 224 412 249, e-mail: petr.matejka@cnb.cz, 
	Ing. Michal Marhoul, tel: 224 414 341, e-mail: michal.marhoul@cnb.cz,
	Filip Volák, tel.: 224 412 694, e-mail: filip.volak@cnb.cz,
	- Osoba zodpovědná za oblast bezpečnosti práce a požární ochrany:
	Ing. Jakub Milion, tel: 224 414 281, e-mail: jakub.milion@cnb.cz,
b) za zhotovitele:
........................., tel.: ........................., e-mail: ......................... (dodavatel doplní libovolný počet osob).
V případě jakékoliv změny v údajích uvedených v tomto odstavci nebo v čl. VII odst. 2 nebo 3 této smlouvy je smluvní strana povinna tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit 
e-mailem pověřeným osobám druhé smluvní strany, přičemž změna je účinná dnem jejího doručení, a to bez potřeby vyhotovení dodatku ke smlouvě.

Článek XII
Licence
1. Vzhledem k tomu, že DPS a DSPS vytvořené podle této smlouvy, resp. jejich části, návrhy nebo koncepty, mohou být považovány za autorské dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AutZ“), poskytuje zhotovitel objednateli výhradní a časově neomezené právo užít autorské dílo způsoby užití (dále též „licence“), zejména, avšak nikoliv výlučně, ke způsobům užití stanoveným v této smlouvě.
2. Zhotovitel souhlasí s rozpracováním autorského díla či zapracováním částí autorského díla do dalších projekčních či realizačních fází staveb objednatele, a to i prostřednictvím třetí osoby.
3. Objednatel je rovněž oprávněn autorské dílo nebo jeho části samostatně nebo v jejich celku 
a) zveřejnit (sdělit veřejnosti), a to i dálkově a hromadně účinným způsobem; 
b) rozšiřovat nebo pořizovat rozmnoženiny pro svou potřebu, a to v nezměněné podobě, jakož i po úpravě, zpracování, samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými autorskými díly či jinými prvky;
c) sám nebo prostřednictvím třetí osoby upravovat, zpracovávat či jinak měnit, spojovat s jiným (autorským) dílem/prvky či zařazovat do (autorského) díla souborného, byť nepodléhajícího ochraně podle AutZ;
d) objednatel může jakékoli oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, a to i bezúplatně.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy duševního vlastnictví týkajícími se předmětu plnění dle této smlouvy, včetně práv autorských, do něj zahrnutých, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání autorského díla objednatelem, včetně zajištění souhlasů všech nositelů práv duševního vlastnictví do autorského díla zahrnutých. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že by objednatel nemohl předmět plnění dle této smlouvy nebo jakoukoli jeho část užívat řádně nerušeně.
5. Objednatel není povinen licenci využít.
6. Převzetím předmětného autorského díla se objednatel současně stane vlastníkem médií, na kterých je autorské dílo zachyceno.
7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

Článek XIII
Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést o provádění díla do jeho předání a převzetí objednatelem stavební deník v souladu s platnými právními předpisy.  
1. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku každý kalendářní den, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět nejpozději do 10:00 hodin následujícího dne. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně a nevynechávat při těchto zápisech volná místa.
1. Deník bude po dobu provádění díla uložen u určeného pracovníka objednatele.
1. V případě, že zhotovitel nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele, je povinen připojit k zápisu nejpozději do 1 pracovního dne své vyjádření, jinak v opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí.

Článek XIV
Odstoupení od smlouvy
1. V případě, že některá ze smluvních stran poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, a to i v části.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:
a) ze strany zhotovitele: 
· prodlení s předložením příslušného podrobného nebo rámcového harmonogramu nebo s předložením příslušné DPS ve lhůtě dle čl. II odst. 1 této smlouvy o více než 15 kalendářních dnů,
· prodlení ve lhůtě stanovené dle čl. II odst. 2 této smlouvy o více než 15 kalendářních dnů,
· prodlení se zahájením ověřovacího provozu ve lhůtě dle čl. II odst. 5 této smlouvy o více než 15 kalendářních dnů,
· neúspěšné opakování ověřovacího provozu,
· prodlení ve lhůtě dle čl. II odst. 6 této smlouvy pro předání dílčího plnění o více než 15 kalendářních dnů,
· prodlení ve lhůtě dle čl. II odst. 7 této smlouvy pro předání všech dílčích plnění 
o více než 15 kalendářních dnů,
· prodlení ve kterékoliv lhůtě dle čl. XI odst. 1 této smlouvy o více 
než 15 kalendářních dnů.

b) ze strany objednatele: 
· prodlení s úhradou jakéhokoli oprávněně vystaveného daňového dokladu zhotovitele ve lhůtě delší než 30 dnů. 
4. Objednatel může dále odstoupit od smlouvy kdykoliv po zahájení insolvenčního řízení na zhotovitele nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace.
5. Ukončením této smlouvy nezanikají práva objednatele ze smluvních pokut, náhrad škod a poskytnutých záruk. 
6. V případě, že po odstoupení od smlouvy objednatelem zhotovitel neprovede na své náklady řádné zprovoznění všech vzduchotechnických stoupaček v místě plnění 
a zhotovení a předání revizních zpráv k nim tak, aby nebyl jakkoliv dotčen řádný provoz objednatele, má objednatel právo provést zprovoznění vzduchotechnických stoupaček 
a zajištění si revizí prostřednictvím třetí osoby a vzniklé náklady přeúčtovat zhotoviteli v jejich plné výši. 

Článek XV
Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy
1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle ZZVZ, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XVI
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný objednatelem, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména OZ.
4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky, a to výlučně podle českého práva.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li pověřenými osobami smluvních stran 
v konkrétním případě dohodnuto jinak nebo určeno touto smlouvou jinak.
6. Smluvní strany dle dohody vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3 OZ; dle dohody smluvních stran tedy musí dojít k písemné dohodě o celém obsahu jakékoli změny této smlouvy.
7. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 OZ na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
8. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny zhotovitelem pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 
9. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, závazku mlčenlivosti ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy. 
10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis./Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy (před uzavřením smlouvy bude zvolena varianta dle dohody smluvních stran). 
11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace ceny díla (bude doplněno podle nabídky, resp. podle cenové tabulky v nabídce, vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy)
Příloha č. 2: Bezpečnostní požadavky objednatele
Příloha č. 3: Technické podmínky objednatele – text 
Příloha č. 4: Studie ověření proveditelnosti (volně připojená příloha)
Příloha č. 5: Technické zadání objednatele - výkresová dokumentace stávajícího 
stavu NEVEŘEJNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (bude poskytnuta dodavatelům na základě jejich ŽÁDOSTI, kdy bližší podmínky jsou stanoveny v příloze návrhu smlouvy dále)
Příloha č. 6: Specifikace dodaných VZT jednotek a demineralizačních jednotek (doplní dodavatel)
Příloha č. 7: Cenová nabídka, včetně čestného prohlášení JCBS (volně připojená příloha)
Příloha č. 8: Zadávací dokumentace (bude doplněno před podpisem smlouvy)
Příloha č. 9: Změnový list – vzor

V Praze dne: ………………				V ………......dne: ……… 
Za objednatele:					Za zhotovitele:

………………………………                                 ……………………………….
Ing. Zdeněk Virius					 (doplní dodavatel)
ředitel sekce správní					        


……………………………..				
Ing. Jakub Janák					 
ředitel odboru technického	
Příloha č. 1

Specifikace ceny díla
 (bude doplněno podle nabídky, resp. podle cenové tabulky v nabídce, vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy)


Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-328-21	Příloha č. 1 zadávací dokumentace
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Příloha č. 2
Bezpečnostní požadavky ČNB

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Zhotovitel předloží seznam ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací. 
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v  seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni: 
1. o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy systému kontrol vstupů ČNB); 
1. o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ze strany ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
5. Zhotovitel uvede předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty bude zpoplatněno částkou 200,- Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Za vystavení nové vstupní karty nebude nutné platit v případech, kdy:
· dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,
· dojde ke změně příjmení pracovníka,
· byla karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.
6. Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven základním počtem vstupních karet pro jednotlivé pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenosná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
7. Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.
8. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty, které brání jejímu řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
9. Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
10. ČNB si vyhrazuje právo nevydat vstupní karty pracovníkům zhotovitele bez udání důvodu.
11. ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.
12. ČNB si vyhrazuje právo vyřadit i schválené pracovníky zhotovitele ze seznamu bez udání důvodů. Schválení pracovníci musí dodržovat směrnice ČNB a pokyny ostrahy pro vstup do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich.
13. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se při každém vstupu do objektu ČNB bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.
14. ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
15. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.
16. Vstup soukromých návštěv do vnitřních prostor objektů ČNB je zakázán. Pro tyto účely je možné využít určené návštěvní místnosti. 
17. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou vstupovat do prostorů ČNB 
a zdržovat se v nich pouze ve firemním pracovním oděvu s viditelným nesnímatelným označením logem zhotovitele. Pracovní oděv musí být doplněn viditelně nošenou vstupní kartou vydanou ČNB každému pracovníkovi zhotovitele podle schváleného seznamu.
18. Zhotovitel a jeho pracovníci budou věnovat při plnění díla v oblasti požární ochrany zvýšenou pozornost:
· dodržování právních předpisů o požární ochraně,
· předpisům ČNB při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),
· průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek. 
19. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci případných jeho poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy.
20. Povinnost mlčenlivosti podle bodu 19. výše není časově omezena.
21. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem ČNB.
22. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
23. Fotografování a pořizování videozáznamů je ve všech prostorách objektů ČNB zakázáno. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch. Konkrétní případ musí předem písemně povolit ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení nebo ředitel příslušné pobočky ČNB.
24. Ve všech prostorách objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení k provedení požárně nebezpečné práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou dozorujícího zaměstnance ČNB, a to vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací. 
25. Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či odcizení majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
26. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.
27. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení. 

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-328-21	



Příloha č. 3

Technické podmínky objednatele 

Dílo bude provedeno v souladu se studií ověření proveditelnosti - „Náhrada patrových vzduchotechnik budovy ústředí ČNB“, tvořící přílohu č. 4 této smlouvy a v souladu s odsouhlasenými projektovými dokumentacemi pro provedení stavby, zhotovenými dle této smlouvy. 

V DPS bude provedena kontrola celkové vzduchové bilance objektu ústředí ČNB. Výsledná vzduchová bilance bude mírně přebytková. Nadbytečné chodbové odtahy (CH10, 11, 12) budou demontovány a polohou nevyužitelné odtahy sociálních zázemí budou bilančně nahrazeny posílením přívodu vzduchu na nejbližších nových aplikacích kumulovaných patrových vzduchotechnik. Při realizaci bude trvale provozováno větrání sociálních zařízení, bude odstaveno z provozu pouze při přepojení a to s maximální délkou nečinnosti tři pracovní dny.

Připojení stávajících výdechů do obsluhovaných prostor bude realizováno přes mechanické regulátory průtoku vzduchu s nastavením průtoku vzduchu podle „studie“. Propojení mezi regulátorem a výdechem bude realizováno až 2mi metry flexibilní hadice a hlukovou izolaci tak, aby nebyla narušena akustická pohoda obsluhovaného prostoru. Posuzování výsledné hladiny akustického tlaku v obsluhovaných prostorech posuzuje odpovědný pracovník ČNB.

Dodávka MaR bude pouze částečná, tj. osazení polní instrumentace, ventilů, aktuátorů a kabeláže, která bude zakončená nad příslušným rozvaděčem MaR s 3m rezervou. 
Vlastní zapojení, úpravu SW stávajících regulátorů a integrace do systému ISŘ s úpravou vizualizace pro stávající pracovní stanice provede určený poddodavatel, servisní firma JCBS (Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.). 

Silové vývody pro nové VZT budou upravené stávající nepoužité vývody demontovaných zařízení. Na dveřích silových rozvaděčů bude upraveno ruční řízení nově instalovaných vzduchotechnik, úprava stávajícího stavu. Z bezpečnostních důvodů budou u hnacích motorů osazeny deblokační uzamykatelné vypínače.

Trubní rozvody topné a chlazené vody pro stávající VZT ve strojovnách a v podhledech WC budou demontovány až ke stoupacímu vedení, zakončeny uzavíracími armaturami a zaslepeny. Stejně tak bude naloženo s odvodem kondenzátu. Trubní rozvody budou demontovány a zaslepeny v místě napojení na kanalizaci.

Adiabatické vlhčení bude provedeno kombinovaným systémem nízkotlakého rozstřiku a celoplošných keramických odpařovacích desek. Zdrojem demineralizované vody bude RO s předřazenou změkčovací stanicí. Stávající rozvody pitné vody objektu ČNB jsou provedeny trubkami FRIATHERM. 


Příloha č. 4

Studie ověření proveditelnosti 
 [volně připojená příloha (samostatný dokument)]

Příloha č. 5

Technické zadání objednatele - výkresová dokumentace

Zadavatel umožnění přístup k této neuveřejněné části zadávací dokumentace v zadávacím řízení před podáním nabídky na základě zadavateli doručené žádosti dodavatele. 
[bookmark: _GoBack]Zadavatel odešle či poskytne Technické zadání objednatele (přílohu č. 5 návrhu smlouvy), které neuveřejnil na profilu zadavatele z důvodu její velikosti (cca 638 089 kB), dodavateli na základě jeho žádosti nejpozději do tří pracovních dnů od doručení žádosti, a to elektronicky vhodnými prostředky dálkové komunikace (např. úschovnou) nebo poštovní zásilkou na CD nebo předá CD dodavateli v sídle zadavatele.
V žádosti dodavatele o poskytnutí neveřejné části zadávací dokumentace bude uvedena e-mailová adresa a/nebo telefon kontaktní osoby dodavatele. Žádost o poskytnutí neveřejné části dokumentace dodavatel může zaslat zejména na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele uvedenou v zadávací dokumentaci, nebo prostřednictvím datové schránky zadavatele nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: https://ezak.cnb.cz/, pokud je v něm dodavatel řádně registrován.


Příloha č. 6

Specifikace dodávaných VZT jednotek a demineralizačních jednotek
(doplní dodavatel)



Příloha č. 7

Cenová nabídka JCBS včetně čestného prohlášení
 [volně připojená příloha (samostatný dokument)]



Příloha č. 8


Zadávací dokumentace
(bude doplněna zadavatelem před podpisem smlouvy)

Příloha č. 9

Vzor návrhu změnového listu 

NÁVRH  ZMĚNOVÉHO  LISTU
č. …           


DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU:

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST:


POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MÉNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ *: 

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH -  SNÍŽENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / ZVÝŠENÍ * O:

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: 

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ  - ZKRÁCENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / PRODLOUŽENÍ O*:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ  - ZKRÁCENÍ* / BEZE ZMĚNY * / PRODLOUŽENÍ* O:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:    

JMÉNO:

PŘÍLOHY:


VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ*
JMÉNO:
ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:


ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ
JMÉNO:
ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:





__________________________
*)  nehodící se škrtněte!

