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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „autorský zákon“)  

mezi: 

 

 

Českou národní bankou 

Na Příkopě 28 

115 03 Praha 1 

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní 

     a 

     Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického 

IČO: 48136450 

DIČ: CZ48136450 

  (dále jen „objednatel” nebo „ČNB“) 

 

a 

 

P.P. Architects s.r.o. 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52322 

sídlo: Slovinská 693/29, 612 00 Brno 

zastoupenou: Ing. arch. Pavlem Pekárem, jednatelem společnosti 

IČO:  27689778 

DIČ:  CZ27689778 

č. účtu: 512288888/2700 

(dále jen „zhotovitel”) 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

 

 

Článek I 

Předmět a místo plnění 

1. Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci s označením „Dokumentace pro opravu hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 

18, Brno“ (dále jen „dílo“), a to v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele dle přílohy č. 1 

smlouvy a technickými požadavky objednatele dle přílohy č. 2 smlouvy.  

2. Dílo obsahuje: 

a) Vypracování dokumentace studie proveditelnosti a provedení souvisejících průzkumných prací 

nezbytných pro její zpracování (dále též jen „SP“ nebo „1. dílčí plnění“); 

b) Vypracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu vyhlášky č. 499/2006Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „DSP“ nebo „2. dílčí plnění“); 

c) Vypracování dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „DPS“ nebo „3. dílčí plnění“); 

3. Zhotovitel se rovněž v rámci realizace díla zavazuje k výkonu inženýrské činnosti v rozsahu 

dle přílohy č. 2 smlouvy.  
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4. Místem plnění je objekt objednatele na adrese: ČNB, Rooseveltova 18, 601 10 Brno. 

 

Článek II 

Lhůty plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje k: 

a) vypracovaní a zaslání konceptu SP v elektronické formě k připomínkám objednateli do 15 

týdnů od účinnosti smlouvy. Objednatel se zavazuje k doručenému konceptu dokumentace 

vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů od jeho obdržení. Zhotovitel je povinen zapracovat 

veškeré připomínky objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich obdržení. 

Objednatel bez zbytečného odkladu zhotoviteli potvrdí, že byly veškeré připomínky úspěšně 

zapracovány, případně zhotoviteli stanoví dodatečnou lhůtu pro zapracování připomínek 

objednatele. Zhotovitel předá čistopis SP objednateli v souladu s čl. IV do 5 pracovních dnů 

od potvrzení objednatele o zapracování veškerých připomínek objednatele;  

b) tomu, že 2. dílčí plnění (DSP) dle čl. I odst. 2 písm. b) začne zpracovávat až po písemné výzvě 

objednatele k zahájení realizace DSP. Písemnou výzvou k zahájení realizace DSP objednatel 

zhotovitele vyrozumí do 20 týdnů od předání čistopisu SP. V opačném případě objednatel 

v souladu s čl. IX odst. 3 od části smlouvy odstoupí. Zhotovitel vypracuje a zašle koncept 

kompletní DSP v elektronické formě k připomínkám objednateli do 10 týdnů od obdržení 

výzvy k zahájení realizace DSP dle tohoto odstavce. Objednatel se zavazuje k doručenému 

konceptu dokumentace vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů od jeho obdržení. Zhotovitel 

je povinen zapracovat veškeré připomínky objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů 

od jejich obdržení. Objednatel  bez zbytečného odkladu zhotoviteli potvrdí, že byly veškeré 

připomínky úspěšně zapracovány, případně zhotoviteli stanoví dodatečnou lhůtu 

pro zapracování připomínek objednatele.  Zhotovitel předá čistopis DSP objednateli v souladu 

s čl. IV do 5 pracovních dnů od potvrzení objednatele o zapracování veškerých připomínek 

objednatele; 

c) zajištění originálů kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“) 

k vydání stavebního povolení a jejich předání objednateli vždy do 5 pracovních dnů od jejich 

obdržení;  

d) vypracování a zaslání konceptu kompletní DPS v elektronické formě k připomínkám 

objednateli do 16 týdnů od předání čistopisu dokumentace „DSP“. Objednatel se zavazuje 

k doručenému konceptu dokumentace vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů od jeho 

obdržení. Zhotovitel je povinen zapracovat veškeré připomínky objednatele nejpozději do 5 

pracovních dnů od jejich obdržení. Objednatel bez zbytečného odkladu zhotoviteli potvrdí, 

že byly veškeré připomínky úspěšně zapracovány, případně zhotoviteli stanoví dodatečnou 

lhůtu pro zapracování připomínek objednatele. Zhotovitel předá čistopis DPS objednateli 

v souladu s čl. IV do 5 pracovních dnů od potvrzení objednatele o zapracování veškerých 

připomínek objednatele. V rámci čistopisu DPS budou zapracovány i připomínky DOSS a SÚ; 

e) předání posledního (3.) dílčího plnění dle čl. I odst. 2 písm. c) této smlouvy a příslušného 

stavebního povolení po splnění všech podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s čl. 

IV smlouvy nejpozději do 30. 11. 2023. 

2. Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužit lhůtu(y) uvedenou(é) v tomto článku, a to přiměřeně 

okolnostem, na základě písemné a odůvodněné žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, 

že objektivně nemůže pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí povinné 

a nezbytné součinnosti objednatelem, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, 

které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. 

výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele 

z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku protiprávního jednání 
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zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této 

smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem). Žádost zhotovitele dle tohoto odstavce 

musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím lhůt(y) dle tohoto článku 

a musí obsahovat i návrh jejich prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Úprava lhůt(y) 

bude provedena formou dodatku ke smlouvě. 

 

Článek III 

Cena a platební podmínky 

1. Cena díla dle čl. I odst. 1 byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 1 180 000 Kč bez DPH. 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla, včetně odměny za licenci 

a správních poplatků DOSS a stavebnímu úřadu. Bližší specifikace ceny díla je uvedena v příloze 

č. 3 smlouvy – cenová tabulka. 

2. Cena za dílo bude uhrazena následovně: 

a)  daňový doklad za realizaci 1. dílčího plnění spočívajícího ve zpracování SP dle čl. I odst. 2 

písm. a) je zhotovitel oprávněn vystavit po předání čistopisu SP,  

b)  daňový doklad za realizaci 2. dílčího plnění spočívajícího ve zpracování DSP dle čl. I odst. 2 

písm. b) je zhotovitel oprávněn vystavit po předání čistopisu DSP dle čl. II odst. 1 písm. b) a předání 

všech závazných stanovisek DOSS a podání žádosti na příslušný stavební odbor Magistrátu města 

Brna, k vydání stavebního povolení, 

c) daňový doklad za realizaci 3. dílčího plnění spočívajícího ve zpracování DPS dle čl. I odst. 2 

písm. c) je zhotovitel oprávněn vystavit po předání čistopisu DPS dle čl. II odst. 1 písm. d) a předání 

stavebního povolení vydaného příslušným stavebním odborem Magistrátu města Brna objednateli. 

3. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který 

má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován 

zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené 

v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této 

smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky 

(ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky 

v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí 

nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty 

splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.  

4. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník 

zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva 

odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto 

případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení 

zhotovitele podle předchozí věty. 

5. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu 

faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je 

možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. 

Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu 

ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, 

který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad 

k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu: 

Česká národní banka 

sekce rozpočtu a účetnictví 

odbor účetnictví 

Na Příkopě 28 

mailto:faktury@cnb.cz
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6. Splatnost dokladu k úhradě je 14 dnů od doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna 

odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že je objednatel 

oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, 

oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné. 

 

Článek IV 

Průběh, předání a převzetí plnění 

1. Objednatel umožní zhotoviteli provedení všech potřebných průzkumných prací pro řádné ověření 

proveditelnosti v místě plnění, a to v termínech a v čase dle dohody s objednatelem. O předání 

a převzetí pracoviště z důvodu provedení požadovaných kopaných a vrtaných sond vyhotoví 

objednatel protokol, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za objednatele  

a alespoň jedna z pověřených osob za zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku. 

2. Po provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací bude provedena prohlídka místa 

plnění z důvodu zpětvzetí pracoviště. O předání a převzetí prací vyhotoví objednatel protokol  

a podepíší jej alespoň dvě z pověřených osob za objednatele a alespoň jedna z pověřených osob 

za zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku.  

3. Každé dílčí plnění bude předáno ve formě specifikované v rámci přílohy č. 2 této smlouvy, 

a to na základě písemného protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění, který podepíše 

minimálně jedna z pověřených osob za každou smluvní stranu.   

4. Pověřenými osobami smluvních stran jsou: 

a) za objednatele:   

 

b) za zhotovitele: 

5. V případě jakékoliv změny v údajích uvedených v předchozím odstavci je příslušná smluvní strana 

povinna tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem pověřeným osobám druhé smluvní 

strany, přičemž změna je účinná dnem jejího oznámení, bez povinnosti uzavření dodatku 

ke smlouvě.  

 

Článek V 

Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, resp. jednotlivá dílčí plnění, bude poskytnuto včas, v kvalitě, rozsahu 

a za účelem sjednaným mezi smluvními stranami. Kvalitou se pro účely této smlouvy rozumí 

bezchybné funkční a technické řešení jednotlivých dílčích plnění umožňující použít dílčí plnění 

k účelu, pro které je určeno.  

2. Zjištěnou vadu díla nebo části díla reklamuje objednatel u pověřených osob zhotovitele písemně 

nebo e-mailem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamace 

poskytnout objednateli řešení této reklamace. 

3. V případě, že v důsledku vad a nedodělků díla bude objednateli způsobena škoda, bude tato škoda 

včetně prokázaných vícenákladů uhrazena zhotovitelem. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které jsou způsobeny plněním pokynů objednatele, 
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a to za předpokladu, že objednatele na jejich nevhodnost písemně upozornil a objednatel i přes toto 

upozornění na plnění takových pokynů písemně trval. 

 

Článek VI 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě stanovené v čl. II odst. 1 písm. a) je objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 1 písm. b), d) a e) je objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý pracovní den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. V odst. 2 objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení. 

4. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. X odst. 1 je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý zjištěný případ. 

5. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok 

z prodlení podle předpisů občanského práva. 

6. Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů po jeho doručení 

povinné smluvní straně. 

7. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.  

 

Článek VII 

Podmínky provádění díla 

1. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele za podmínek stanovených v příloze č. 1 této smlouvy 

„Bezpečnostní požadavky objednatele“ vstup do objektu objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen převzít před zahájením prací protokolárně pracoviště a po ukončení prací 

předat protokolárně pracoviště zpět objednateli. 

3. Objednatel se zavazuje seznámit pracovníky zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění dle této 

smlouvy, s místními podmínkami BOZP a PO na pracovišti objednatele. Zhotovitel se zavazuje tyto 

podmínky dodržovat. 

4. Objednatel se dále zavazuje: 

a) umožnit pracovníkům zhotovitele přístup na sociální zařízení; 

b) umožnit uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů v souvislosti s plněním 

dle této smlouvy; 

c) poskytnout, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V  

a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele.  

5. Zhotovitel se zavazuje zejména: 

a) provádět plnění dle této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy České republiky, 

včetně právních předpisů EU závazných v České republice, příslušnými ČSN  

a EN, požadavky výrobce, touto smlouvou, pokyny objednatele a v souladu s obecně závaznými 

předpisy týkajícími se požárních, bezpečnostních a hygienických požadavků na stavby; 

b) vést montážní deník v souladu s platnou legislativou; 

c) provádět plnění způsobem, který vyloučí poškození nebo zničení zařízení a rozvodů 

objednatele a vyloučí rovněž omezení provozu zařízení objednatele nebo jejich odstavení 

z provozu s výjimkou případů, kdy je toto omezení nebo odstavení povoleno pověřenou osobou 

objednatele zápisem v montážním deníku; 
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d) v případě jakéhokoliv poškození majetku, zařízení či rozvodů nebo omezení provozu 

neschváleného objednatelem provést neprodleně opravu poškozeného majetku, zařízení 

či rozvodů a obnovit urychleně provoz objednatele v plném rozsahu; 

e) provádět plnění v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod., ve výjimečných případech je možné 

uvedenou pracovní dobu změnit, a to na základě dohody pověřených osob minimálně jeden 

pracovní den předem;  

f) provést zakreslení provedených sond včetně zápisu, který podepíše alespoň jedna z pověřených 

osob za každou ze smluvních stran uvedených v čl. IV odst. 4; 

g) zajistit, aby veškeré odborné práce byly prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky, 

a to tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele s výjimkou omezení předem 

dohodnutých s objednatelem; 

h) provádět ochranu konstrukcí a zařízení objednatele před poškozením a znečištěním  

a provádět opatření proti prašnosti; 

i) v průběhu provádění prací vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný denní 

úklid pracoviště, popř. dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud 

je zhotovitel znečistil v souvislosti s poskytováním plnění. Zhotovitel se zavazuje po ukončení 

prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení pracoviště tak, aby v prostorách 

objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli 

nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého pracoviště a prostor dotčených 

činností zhotovitele; 

j) zajistit stálou přítomnost odpovědného pracovníka zhotovitele při provádění prací. Odpovědný 

pracovník zhotovitele bude řídit a kontrolovat práce, koordinovat činnosti pracovníků 

zhotovitele, koordinovat činnosti různých profesí, rozhodovat ve spolupráci s odpovědným 

pracovníkem objednatele o případné změně postupu prací, apod. V případě nepřítomnosti určí 

svého zástupce a musí být po celou dobu provádění prací dosažitelný telefonicky; 

k) v případě porušení předpisů BOZP a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování 

montážních a technologických předpisů, po přerušení prací na pokyn objednatele, zajistit 

okamžitě řádné plnění svých povinností; 

l) nepřerušovat plnění bez vážných důvodů a pokračovat v něm až do jeho úplného dokončení. 

6. Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu  

a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že: 

a) budou na pracovišti v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO 

a bezpečnostní požadavky objednatele; 

b) plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě nebo nejsou dodržovány montážní 

a technologické předpisy; 

c) v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li 

či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob; 

d) v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen provoz objednatele; 

e) plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou. 

7. Přerušení plnění z důvodů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku zaznamená objednatel 

do montážního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušení plnění 

dle předchozího odstavce tohoto článku není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II. 

Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou ani nárok 

na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušení plnění.  
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8. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy a je povinen veškerý odpad 

vzniklý při plnění dle této smlouvy na své náklady zlikvidovat v souladu s platnými předpisy 

na ochranu životního prostředí. Zhotovitel naloží s nashromážděným odpadem jako původce 

odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

9. V objektech objednatele je stanoven zákaz kouření, jehož dodržování se zavazuje zhotovitel řádně 

zabezpečit. 

10. Zhotovitel si zajistí vše potřebné pro řádnou realizaci díla včetně lešení a jeho dopravy, montáže, 

demontáže a manipulace s ním. 

 

Článek VIII 

Licence 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a časově neomezené právo užít dílo jako součást zadávací 

dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, právo pořizovat rozmnoženiny pro svou potřebu, 

a to v nezměněné podobě, jakož i po úpravě, zpracování, samostatně i ve spojení nebo v souboru 

s jinými autorskými díly či jinými prvky. Zhotovitel souhlasí s tím, že stavební úřad je oprávněn 

ve smyslu § 168 stavebního zákona poskytovat kopii dokumentace. 

2. Zhotovitel souhlasí s rozpracováním, úpravami díla či zapracováním částí díla do dalších 

projekčních či realizačních fází stavby, a to i prostřednictvím třetí osoby. 

3. Objednatel je rovněž oprávněn dílo nebo jeho části samostatně nebo v jejich celku  

a) zveřejnit,   

b) dokončit nehotové dílo.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy duševního vlastnictví týkajícími se 

předmětu plnění dle této smlouvy, včetně práv autorských, do něj zahrnutých, a zavazuje se zajistit 

řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně zajištění souhlasů všech nositelů práv duševního 

vlastnictví do díla zahrnutých. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové 

a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že by objednatel nemohl předmět plnění dle této 

smlouvy nebo jakoukoli jeho část užívat řádně nerušeně. 

5. Objednatel není povinen licenci využít.  

 

Článek IX 

Trvání a ukončení smlouvy 

1. V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni 

z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, a to i v části. 

2. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považují zejména tyto případy: 

ze strany zhotovitele: 

 projektová dokumentace nesplňuje technické požadavky dle přílohy č. 2 smlouvy, 

 prodlení v některé ze lhůt uvedených v čl. II odst. 1 písm. a) nebo b) nebo d) této smlouvy delší 

než 15 dnů, 

ze strany objednatele: 

 prodlení s úhradou jakéhokoliv oprávněně vystaveného daňového dokladu či dokladu k úhradě 

delší než 30 dnů. 

3. Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, 

v rozhodném znění (dále jen „OZ“), sjednávají, že objednatel je oprávněn odstoupit ve vztahu 

k dílčím plněním dle čl. I odst. 2 písm. b) a c) této smlouvy, a to nejpozději do okamžiku odeslání 
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výzvy objednatele k zahájení realizace DSP dle čl. II odst. 1 písm. b). 

4. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení 

zahájeného na majetek zhotovitele odstoupit od této smlouvy. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující smluvní strany řádně 

doručeným druhé smluvní straně s uvedením důvodu, ze kterého se od smlouvy odstupuje.  

6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se vyrovnání smluvních závazků, 

smluvních pokut, ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.  

7. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 

druhé smluvní straně. 

 

Článek X 

Mlčenlivost, bezpečnostní požadavky objednatele 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, kteří se budou podílet na plnění podle této 

smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, se kterými se u objednatele 

v průběhu plnění seznámí. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, 

které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena. 

2. Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou 

uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. 

 

Článek XI 

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy  

1. Zhotovitel si je vědom možné zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto 

smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění 

této smlouvy. 

2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný 

zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, 

který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření 

této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.  

3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ. 

4. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ. 

 

Článek XII 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran.  

2. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný objednatelem, je-li podepsán 

kvalifikovanými elektronickými podpisy. 

3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským 

zákoníkem a příslušnými ustanoveními autorského zákona. 

https://ezak.cnb.cz/
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4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li 

možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky, 

a to výlučně podle českého práva. 

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém 

nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak. 

6. Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou 

není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

7. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku 

na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou, čímž se ruší nárok zhotovitele na jednání podle 

§ 1765 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 

odst. 2 občanského zákoníku. 

8. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny pouze po předchozím písemném 

souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se v tomto případě nepovažuje e-mail či jiné 

elektronické zprávy. 

9. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, 

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, závazku mlčenlivosti ani další 

ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.  

10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení 

smlouvy opatřené elektronickými podpisy. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 

č. 1 – Bezpečnostní požadavky objednatele 

č. 2 – Technické zadání – na akci „Studie proveditelnosti a projekt pro opravu hydroizolace 

budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno“  

č. 3 – Specifikace ceny díla  

    č. 4 –   Výkres situace  
 

V Praze dne ……………….… 2022        V Brně dne …………........ 2022 

 

Za objednatele:                                                                      Za zhotovitele: 

 

 

 

Ing. Zdeněk Virius 

ředitel sekce správní 

 Ing. arch. Pavel Pekár 
jednatel společnosti 

 

 

 

 

  

Ing. Jakub Janák 

ředitel odboru technického 
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Příloha č. 1 

 

Bezpečnostní požadavky objednatele 

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět 

pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále 

jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží 

ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději den před 

zahájením prací.  

2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého  

z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení  

v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních 

údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob  

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení  

v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:  

a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu 

totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to 

za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do 

budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);  

b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména  

o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti 

zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními 

předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním 

či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě 

nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB 

vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, 

újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu 

oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv 

pracovníků zhotovitele vůči ČNB. 

4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. 

Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou 

vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení. 

5. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním 

dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny v seznamu, nebudou do 

objektů ČNB vpuštěny.  

6. Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu 

vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostor ČNB vstupovat 

a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu 

zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB.  

7. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů 

nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem ČNB. 

8. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, 

výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu 

s vnitřními předpisy ČNB. 

9. ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod 

vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky. 
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10. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru 

objektů ČNB. 

11. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení 

práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden 

pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele 

musí zdržet poškozování či odcizování majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči 

zaměstnancům a návštěvníkům ČNB. 

12. Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB 

seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifiky daných 

objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení  

s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných 

prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv 

pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování těchto předpisů a ustanovení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Příloha č. 2 

Technické zadání na 

akci „Studie proveditelnosti a projekt pro opravu 

hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno“  

 

Cílem výše uvedené akce „Studie proveditelnosti a projekt pro opravu hydroizolace 

budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno“ je dlouhodobé zajištění obvodových zdí pod úrovní 

okolního terénu proti pronikání vlhkosti a s tím související tvorbě vlhkostních poruch 

ve vnitřních prostorech budovy ČNB. Součástí realizace bude také návrh stavebního řešení 

soklové podezdívky obepínající budovu ze tří stran, ulice Rooseveltova, Dvořákova a Sukova, 

včetně finální povrchové úpravy a dále stavební zajištění anglických dvorků na ulici Dvořákova 

v souvislosti s provedenými hydroizolačními pracemi.  

Požadavek na zpracování dokumentace: 

1. Studie proveditelnosti v rozsahu: 

 Výčet všech dotčených orgánů se specifikací požadavků v rámci této akce, 

projednání požadavků, popř. následná technická opatření – uzavření komunikace, 

zajištění obslužnosti atd. (OPP MMB, NPÚ, stavební odbor Magistrátu města 

Brna, Správci dopravní a technické infrastruktury aj.), zapracování těchto 

připomínek do studie proveditelnosti. 

 Návrh opatření DIO (dopravně inženýrská opatření) a provozu ZS (zřízení stavby). 

 Zajištění žádosti o vyjádření souhlasu všech dotčených subjektů (strana ulice 

Rooseveltova, Dvořákova, Sukova, přilehlé k objektu ČNB) s provedením sond. 

 Provedení potřebných průzkumů – v rozsahu potřebném pro řádné ověření 

proveditelnosti (například sondy v komunikacích pro ověření skladeb, stavebně 

technický průzkum z hlediska vlhkosti a zasolení zdiva, identifikace zdroje 

vlhkosti), ověření napojení dešťové kanalizace na kanalizační řád kamerovou 

zkouškou. 

o Požadované množství a typy sond: 

 3x kopané sondy 500 x 500 mm (d x h), 

 40x vrtané sondy ve 3 až 4 výškových úrovních pro zjištění vlhkosti 

zdiva, 

 4x vrtané sondy pro zjištění zasolení zdiva. 

Všechny sondy budou po provedení průzkumných prací uvedeny do původního 

stavu, včetně stavebního začištění. 

 Geodetické zaměření řešeného území stavby:  

o Výškopis, 

o Polohopis, 

o Zakreslení všech inženýrských sítí, 

o Zakreslení kolektorové sítě na ulici Sukova a Dvořákova. 

 Zpracování výsledků průzkumů z provedených sond, návrh technického řešení  

a technologických postupů k provedení hydroizolace. 
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 Návrh technického a stavebního řešení soklů, anglických dvorků a dále žulového 

chodníkového obkladu přiléhajícího k budově na straně ulic Rooseveltova  

a Dvořákova, včetně kovového zábradlí všech výkladců kolem budovy. 

 Předběžný harmonogram realizace stavebního záměru s důrazem na požadavky 

DOSS a jejich podmínky (např. etapové řešení stavby atd.). 

 Odhad investičních nákladů s rozdělením na položky: 

1. přípravné práce (demontáž povrchů a jejich uskladnění, zařízení staveniště, 

zpětné položení povrchů),  

2. výkopové práce včetně odvozu a skládkování zeminy,  

3. hydroizolační práce, 

4. inženýrské činnosti a ostatní (autorský dozor, DOSS, dokumentace atd.). 

 Předání studie proveditelnosti v tištěné podobě v počtu 2 paré a el. podobě 

ve formátu pdf. 

 Zpracování prezentace záměru studie pro interní potřeby objednatele (Stručné 

shrnutí rozsahu akce doplněné o fotografie současného stavu vně i uvnitř objektu 

s popisem návrhu technického provedení, vytyčení důležitých etap celé realizace, 

případné možnosti variantního technického řešení dílčích částí, závěr shrnující 

výsledek navržených opatření, popis hlavních rizik při neprovedení tohoto 

stavebního záměru atd.).    

 Předání dokumentace v elektronické formě objednateli k jeho připomínkování, 

po zapracování připomínek vydání čistopisu dokumentace. 

2. Vypracování projektové dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb:  

 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu: 

o Průvodní zpráva, 

o Souhrnná technická zpráva, 

o Situační výkresy, 

o Stavebně konstrukční řešení, 

o Požárně bezpečnostní řešení, 

o Další potřebné dokumenty dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, požadované a vyvolané výše uvedenou realizací, zejména vlastní 

konstrukční, prostorová a materiálová řešení stavby podle požadavků ČNB 

tak, aby byla v souladu s požadavky veřejných zájmů (např. dopravních, 

energetických nebo hygienických). 

o Na základě této projektové dokumentace dodavatel zajistí vyjádření všech 

účastníků stavebního řízení, což jsou především majitelé sousedních pozemků 

a správci dotčených sítí.  

o Podání žádostí na DOSS včetně zajištění vydání pravomocného stavebního 

povolení k realizaci výše uvedeného záměru pod názvem „Oprava 

hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno“. 

o Agregovaný rozpočet (v detailu splňujícím zákonné podmínky pro výběr 

zhotovitele na tento rozsah prací, např. výpočtové vzorce apod.). 

 

 Dokumentace pro povedení stavby (DPS) v rozsahu: 

o Průvodní zpráva, 

o Souhrnná technická zpráva, 
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o Technologický postup sanačních prací, 

o Situace stavby, 

o Situace širších vztahů, 

o Koordinační situace, 

o Výkresová část, 

o Zásady organizace výstavby, 

o Technická zpráva, 

o Vedení přípojek, 

o Další potřebné dokumenty dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, požadované a vyvolané výše uvedenou realizací.  

o Dokumentace bude obsahovat konkrétní technické řešení, technologický 

postup prací, položkový rozpočet stavby k jejímu vlastnímu provádění. Bude 

sloužit také jako podklad pro stavební dozor, který podle ní bude kontrolovat 

správnost provádění prací a bude rovněž podkladem pro výběr zhotovitele 

stavby. Dále bude obsahovat orientační rozpočet stavby a slepý výkaz výměr, 

včetně výpočtových vzorců – tedy splňující podmínky pro zadávání veřejné 

zakázky tohoto rozsahu. 

 

 Výkon inženýrské činnosti  

o Vypracování a předání dokumentace „DSP“ v tištěné podobě v počtu 2 paré 

a v digitální podobě zástupci ČNB. Výkresová dokumentace bude provedena 

v programu CAD, el. dokumentace bude předána v otevřené verzi s možností 

provádění změn. 

o Předání kopií žádostí podaných na DOSS zástupci ČNB,  

o Předání originálu závazného stanoviska DOSS zástupci ČNB,  

o Předání kopie žádosti na stavební odbor Magistrátu města Brna,  

o Předání stavebního povolení zástupci ČNB,  

o Předání dokumentace „DSP“ v tištěné podobě s razítkem, 

o Zpracování provozu zařízení staveniště, 

o Vypracování a předání dokumentace „DPS“ v tištěné podobě v počtu 3 paré 

a v digitální podobě zástupci ČNB. Výkresová dokumentace bude provedena 

v programu CAD, el. dokumentace bude předána v otevřené verzi s možností 

provádění změn. 

 

 



Název položky MJ Množství

Vypracování a předání studie proveditelnosti v tištěné a el. podobě ve formátu pdf. v počtu 2 paré kpl 1

Zpracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu technického zadání (příloha č. 2)

Vypracování a předání dokumentace pro stavební povolení "DSP" v el. podobě, uzamčený a otevřený formát 2 x USB flash disk + 2 paré v tištěné podobě kpl 1

Zpracování dokumentace pro provedení stavby v rozsahu technického zadání (příloha č. 2)

Vypracování a předání dokumentace pro provedení stavby (DPS) v el. podobě, uzamčený a otevřený formát 2 x USB flash disk + 3 paré v tištěné podobě kpl 1

Celkem  Celková cena v Kč bez DPH 1 180 000,00

Příloha č. 3

Specifikace ceny díla

Studium proveditelnosti a projekt pro opravu hydroizolace budovy ČNB Brno

380000,00

400000,00

1. Dílčí plnění

2. Dílčí plnění

400 000,00

Cena v Kč bez DPHDílčí plnění

Zpracování studie proveditelnosti v rozsahu technického zadání (příloha č. 2)

3. Dílčí plnění






