

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),  
mezi:

### **Českou národní bankou**

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

### **AMIKA FIRST s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189780

Kladenská 20

252 64 Velké Přílepy

zastoupenou: Janem Kejklíčkem

IČO: 24219169

DIČ: CZ24219169

bankovní spojení/číslo účtu: 4377652349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

## **Článek I**

### **Předmět a místo plnění**

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je realizace akce „Technická místnost bankovní bezpečnosti v objektu ČNB Hradec Králové“ podle projektové dokumentace vypracované společností CONSILIUM ai., s.r.o., IČO: 28886241, se sídlem Pohorelec 152/3, 118 00 Praha 1 – Hradčany, která tvoří volně připojenou přílohu č. 1 této smlouvy, cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, které tvoří volně připojenou přílohu č. 3 této smlouvy, a souhlasem stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru, který tvoří volně připojenou přílohu č. 4 této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Dílo zahrnuje zejména:
  - a) vypracování harmonogramu prací. Harmonogram odsouhlasený objednatelem se stává volně připojenou přílohou č. 5 této smlouvy;
  - b) provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných předpisů České republiky (dále jen „ČR“), včetně právních předpisů Evropské unie (dále jen „EU“) závazných v ČR, ČSN a EN, včetně komplexního vyzkoušení jednotek split systému a autorizovaného měření osvětlení, v počtu opakování potřebném k dosažení výsledku bez závad;

- c) vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných právních předpisů ČR, včetně právních předpisů EU závazných v ČR, platných ČSN a EN, dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 1x kopie, 1x USB nosič), nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak.

Jedná se zejména o:

1. prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013),
2. technické a bezpečnostní listy použitých materiálů a zařízení,
3. revizní zprávy,
4. protokoly o provedených zkouškách,
5. protokol z autorizovaného měření osvětlení splňujícího požadavky ČSN 36 0011-1 a 3, který bude prokazovat splnění požadavků ČSN EN 12464-1 uvedených ve světelně technickém projektu,
6. komplexní vyzkoušení a zkušební provoz jednotek split,
7. certifikace k bezpečnostním a protipožárním konstrukcím, doklady o montáži a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, tj. osvědčení o odbornosti, prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
8. prohlášení zhotovitele o provedení ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,
9. návody k obsluze a údržbě,
10. originál stavebního deníku;

- d) vypracování výrobní dokumentace kuchyňské linky;
- e) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to ve 2 vyhotoveních v listinné formě a 1 vyhotovení v elektronické formě na USB disku (1x celou kompletní dokumentaci ve formátu PDF a zároveň veškeré výkresy v DWG a texty v DOC, DOCX, XLS, XLSX). Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat také výrobní dokumentaci kuchyňské linky;
- f) v zastoupení objednatele obstarat kolaudační souhlas příslušného stavebního úřadu, popř. kolaudačního rozhodnutí, včetně podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a to v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy. Veškeré správní poplatky, náklady a postupy s tímto související jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Součástí díla jsou i práce a dodávky v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací a dodávek nezvyšuje cenu díla dle čl. III této smlouvy.
4. Místem plnění je budova ČNB na adrese Hořická ulice 1652, 502 00 Hradec Králové.
5. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla uvedenou v čl. III této smlouvy.

## Článek II Lhůty plnění

### 1. Zhotovitel se zavazuje:

- a) **do 5 pracovních dnů** po podpisu smlouvy vypracovat a zaslat e-mailem pověřeným osobám objednatele k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu provádění díla členěného na dny v elektronické formě. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit **do 3 pracovních dnů**. Zhotovitel je povinen vypořádat připomínky objednatele a zaslat čistopis harmonogramu pověřeným osobám objednatele nejpozději **do 3 pracovních dnů** od doručení připomínek objednatele. Harmonogram může být v průběhu provádění díla po dohodě pověřených osob smluvních stran měněn bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě, avšak bez dopadu na lhůtu pro předání dokončeného díla. Aktualizovaný harmonogram musí být podepsán alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu;
- b) podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 pracovních dnů od **předání díla objednateli**;
- c) předat objednateli doklad o podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavební úřad nejpozději **do 3 pracovních dnů** od podání žádosti na stavební úřad;
- d) předat originál kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí objednateli nejpozději **do 3 kalendářních dnů** od jeho doručení zhotoviteli včetně jednoho listinného vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby;
- e) **předat objednateli dokončené dílo do 5 měsíců od podpisu smlouvy (nejpozději však do 31. 10. 2023)**;
- f) odstranit drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla **do 7 dnů** po převzetí díla objednatel. Odstraňování vad a nedodělků je možné pouze v časech uvedených v čl. V odst. 8 této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;
- g) nejpozději v den předání díla předat objednateli doklady a dokumenty dle čl. I odst. 2 písm. c) a e) této smlouvy.

### 2. Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli **do 10 pracovních dnů** před plánovaným zahájením prací příslušné montážní postupy, technologické předpisy, technické a bezpečnostní listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením, a zavazuje se realizovat dílo v souladu s těmito dokumenty. Zhotovitel je také povinen nejpozději **10 pracovních dnů** před zahájením prací v profesích elektroinstalace, vzduchotechnika a konstrukce truhlářské předložit objednateli vzorky a výrobní dokumentaci dle čl. VII této smlouvy. Objednatel se vyjádří k předloženému **do 10 pracovních dnů**. S touto podmínkou musí zhotovitel počítat při přípravě harmonogramu provádění díla.

### 3. Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužit lhůty uvedené v tomto článku smlouvy, a to přiměřeně okolnostem, na základě písemné a odůvodněné žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, že objektivně nemůže pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí povinné a nezbytné součinnosti objednatel, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatel). Žádost zhotovitele dle tohoto odstavce musí být

objednateli doručena bezprostředně poté, co se zhotovitel dozví o nemožnosti včasného plnění. Žádost musí obsahovat i návrh prodloužení lhůt, ten však není pro objednatele závazný. Úprava lhůty dle odstavce 1 písm. e) tohoto článku bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

### **Článek III**

#### **Cena a platební podmínky**

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a její výše činí celkem **1 048 772,69 Kč** bez DPH.
2. Podrobná specifikace ceny je uvedena v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy, včetně nákladů na provedení veškerých zkoušek a revizí a veškerých správních poplatků.
4. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušné ceny díla předloží zhotovitel či objednatel návrh změnového listu, kdy při určení výše změny cen bude vycházet z odpovídajících položek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Pokud takováto položka nebude v příloze č. 2 této smlouvy obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny dle cenové soustavy vydané ÚRS CZ a.s. (dále jen "ÚRS") v aktuální cenové úrovni. Pokud vzhledem k charakteru plnění nebude možné použít ocenění dle cenové soustavy ÚRS, bude se při určení změny cen vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v příloze č. 2 této smlouvy a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady, náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu nebo výrobku pro vícepráce si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu v místě a čase obvyklou a určit zhotoviteli, kde materiál nebo výrobek odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a akceptaci změnového listu objednatelem bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

Změnový list vypracovaný zhotovitelem musí vždy obsahovat minimálně jednoznačný popis změny (textový popis a výkres), uvedení důvodů pro požadování takové změny ceny, podrobnou cenovou kalkulaci změny ceny, včetně případného odpočtu nerealizovaného plnění, a dopad změny do lhůt plnění a ceny díla.

5. Cena za dílo bude uhrazena následovně:
  - a) zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši 15 % ceny díla po předložení výrobní dokumentace kuchyňské linky, jejím odsouhlasení objednatelem a po odsouhlasení vzorkování dle čl. VII,
  - b) daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V daňovém dokladu na cenu díla bude odečteno zádržné ve výši 7 % v případě, že bude dílo převzato s vadami a nedodělkami, a další 3 %, pokud při předání díla nebudou objednateli předány doklady podle čl. I odst. 2 písm. e) a doklad dle čl. II odst. 1 písm. c) a d). Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny,
  - c) doklad k úhradě zádržného ve výši 7 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit

nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla,

- d) doklad k úhradě zádržného ve výši 3 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den předání dokladů uvedených v čl. I odst. 2 písm. e) a v čl. II odst. 1 písm. c) a d).
6. Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na úhrady ceny plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.
7. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:
- Česká národní banka  
sekce rozpočtu a účetnictví  
odbor účetnictví  
Na Příkopě 28  
115 03 Praha 1
8. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External\_Order\_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
9. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplacen na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.
10. Splatnost dokladu k úhradě činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že je objednatel oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžitě pohledávce zhotovitele za objednatелеm, ať splatné či nesplatné.

#### **Článek IV**

##### **Předání a převzetí staveniště a díla, pověřené osoby smluvních stran**

1. O předání a převzetí staveniště vypracuje objednatel protokol, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za každou smluvní stranu.
2. Dílo bude převzato na základě protokolu o předání a převzetí díla, vyhotoveném objednatelem a podepsaném kteroukoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu, a to po předání dokladů a dokumentace dle čl. I odst. 2 písm. c) a e). Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků bránících užívání díla ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. Případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a budou odstraněny ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 písm. f).
3. Pověřenými osobami smluvních stran jsou:
  - za objednatele:  
[redacted], tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
[redacted] tel. [redacted] e-mail: [redacted]
  - za zhotovitele:  
[redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
4. V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 3 tohoto článku smlouvy je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany, bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

#### **Článek V**

##### **Podmínky plnění**

Při provádění díla je zhotovitel povinen:

1. Před zahájením prací převzít protokolárně staveniště a po ukončení prací staveniště protokolárně předat zpět objednateli s tím, že v protokolu o předání staveniště budou upřesněny transportní cesty a rozsah součinnosti objednatele (zejména umožnění přístupu na sociální zařízení, uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů, připojení na odběr elektrické energie a užitkové vody). Protokoly o předání a zpětném převzetí staveniště budou podepsány kteroukoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu.
2. Zajistit před zahájením prací řádnou ochranu stavebních konstrukcí, zařízení a ostatního majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním, a to i na transportní cestě. Projednat a odsouhlasit si s objednatelem rozsah a způsob provedení ochranných opatření před jejich instalací.
3. Při realizaci díla zajistit dodržení podmínek obsažených v závazných stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy dle přílohy č. 4 této smlouvy.
4. Provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy ČR, s právními předpisy EU závaznými pro ČR, s ČSN a EN vztahujícími se k předmětu díla, nařízeními a předpisy týkajícími se nakládání s odpady, oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám.
5. Každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací.
6. Veškeré práce provádět pouze odborně způsobilými pracovníky, na vyzvání předložit

jejich proškolení nebo odbornost pro jimi vykonávanou činnost.

7. Určit pověřenou osobu zhotovitele (stavbyvedoucího, mistra), která bude trvale přítomna na pracovišti po dobu provádění prací, tato osoba musí být znalá probíhajících prací a smlouvy a může být zastoupena pouze na základě předchozí dohody s pověřenou osobou objednatele.
8. **Počítat s tím, že z důvodu umístění staveniště v prostoru peněžní zóny bude zhotoviteli umožněn vstup pouze v době tzv. servisního režimu, tj. v pracovní dny v případě uzamčených trezorů od 15:00 hodin do 05:00 hodin, ve dnech pracovního klidu bez omezení (doporučeno od 06:00 hodin do 22:00 hodin). Objednatel upřednostňuje práce v mimopracovní dny.**
9. Hlučné práce a činnosti způsobující vibrace před jejich zahájením vždy nahlásit a nechat odsouhlasit dohlížejícím pracovníkem ČNB, který zajistí souhlas bezpečnostního velínu objednatele.
10. V průběhu provádění prací provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid staveniště a odvoz odpadu ze staveniště.
11. Zajistit průběžný a závěrečný řádný úklid a vyčištění staveniště, transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených stavební činností, dle standardů ČNB, tzn. odpovídající stavu před znečištěním.
12. Po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště.
13. Jakožto původce veškerého odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy provést ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem, zejména dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele potvrzení o řádném provedení likvidace těchto odpadů v souladu se zákonem o odpadech.
14. Vztít na vědomí, že transportní a přístupová cesta na staveniště je stanovena ze vstupu přes dotační box, tedy místnostech č. 101, 102, 104, 114, 117 a 122. WC bude k dispozici v místnostech č. 125, 124 a 123. V dotačním boxu bude umožněno parkování max. 2 vozidel stavby v časech realizace a vymezeno místo pro potřeby mezisklady materiálu a odpadů.
15. Přesun stavební suti, odpadu (výhradně v uzavřených obalech), objemných materiálů a zařízení provádět po předchozí dohodě s objednatelem (vždy minimálně 1 den předem).
16. Zajistit dodržování zákazu používání osobních výtahů v budově ústředí objednatele jak pro přepravu svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů, tak i pro jakýkoli přesun materiálů či vybouraných hmot.
17. Prašné práce (např. broušení sádrokartonu) provádět výhradně nástroji s integrovaným odsáváním prachu.
18. Zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nevylévat do kanalizace objednatele a zajistit likvidaci znečištěné vody mimo budovu ústředí objednatele, v souladu s příslušnými předpisy.
19. Realizovat dílo v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 6 této smlouvy a pokyny pověřené osoby objednatele udělenými v průběhu realizace díla.
20. Přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a kvality jejich

provedení, dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen „PO“), vč. zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, a dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), blíže specifikované v ustanoveních zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

21. Dodržovat platné předpisy BOZP, PO a předpisy na ochranu životního prostředí.
22. Na pokyn objednatele kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:
  - a) budou na staveništi v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO, předpisy na ochranu životního prostředí a bezpečnostní požadavky objednatele;
  - b) plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě (zejména nejsou-li dodržovány montážní a technologické předpisy, nejsou-li dodržovány podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy);
  - c) v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob;
  - d) v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen nebo znemožněn provoz objednatele;
  - e) plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.

Přerušeni plnění z uvedených důvodů zaznamená objednatel do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušeni plnění dle předchozího odstavce tohoto článku není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II této smlouvy či příloze č. 5 této smlouvy. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou, ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušeni plnění.

23. Dodržovat zákaz kouření a užívání otevřeného ohně v objektu objednatele.
24. Umístit na staveništi na svoje náklady potřebné množství hasiva. Nejpozději 2 pracovní dny před započatím požárně nebezpečných prací požádat objednatele o vydání povolení k provádění požárně nebezpečné činnosti. Po ukončení požárně nebezpečných prací zajistit na vlastní náklady následný osmihodinový požární dozor.
25. Zajistit účast stavbyvedoucího a v případě jeho nepřítomnosti vyvolané závažnými důvody zajistit účast jeho zástupce na pravidelných kontrolních dnech stavby, které budou probíhat zpravidla jednou týdně v prostorách objednatele. Zhotovitel je povinen s ohledem na postup prací zajistit účast i dalších osob a členů týmu zhotovitele podílejících se na plnění díla, a to po dohodě s objednatelem.
26. Pořídit z každého kontrolního dne písemný zápis a doručit ho prostřednictvím e-mailu



- na adresu určené pověřené osoby objednatele ke kontrole nejpozději následující pracovní den.
27. Bourací práce a demontáže provádět způsobem, který zamezí pádu těžších kusů bouraného materiálu nebo demontované konstrukce na podlahu.
  28. Umožnit účast pověřené osoby objednatele na všech zkouškách, měřeních a revizích prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. Den, hodinu a místo konání jakékoli zkoušky, měření či revize je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem. Zajistit provádění zkoušek, měření a revizí autorizovanou osobou nebo jinou k tomu oprávněnou osobou ve smyslu příslušných platných právních předpisů.
  29. Kontrolovat veškeré prostory a konstrukce, které se v průběhu provádění díla stanou nepřístupné, zejména z hlediska správného provedení všech zakrývaných konstrukcí, zařízení, rozvodů a čistoty zakrývaného prostoru. Zhotovitel je povinen přizvat nejpozději 1 pracovní den předem oprávněnou osobu objednatele ke kontrole zakrývaných částí díla a provést její zakrytí až po písemném souhlasu zapsaném ve stavebním deníku.
  30. Vztít na vědomí skutečnost, že v případě, kdy zhotovitel neprovede řádně opatření proti prašnosti dle odstavce 17 tohoto článku smlouvy a v důsledku toho dojde při provádění díla k průniku prachu do zařízení souvisejících se zpracováním bankovek, a tím k přerušení provozu zpracování bankovek, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu tím vznikne.
  31. Realizovat dílo v souladu s odsouhlaseným harmonogramem.
  32. Předat objednateli rozměr cylindrické vložky pro nové dveře nejpozději 60 dnů před plánovaným předáním díla. Objednatel si dle předaného rozměru zajistí vlastní cylindrickou vložku začleněnou do klíčového hospodářství objednatele na vlastní náklady.
  33. Provádět práce, které mají dopad na funkčnost technicko-bezpečnostních systémů a jiných technologických zařízení objednatele (zejména případné přerušení napájení, odpojení chlazení, výpadek v odběru vody atd.), výhradně po schválení objednatelem, přičemž žádost o schválení musí být objednateli prokazatelně doručena minimálně 2 pracovní dny předem.
  34. V průběhu provádění díla strpět na staveništi pracovníky servisních organizací objednatele zajišťujících modernizaci, servis a údržbu sítí, zařízení a systémů budovy ČNB.

## **Článek VI**

### **Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli dle schváleného harmonogramu a umožní pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště za podmínek stanovených v příloze č. 6 této smlouvy. Dnem předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy.
2. Před započatím prací dle této smlouvy určený pracovník objednatele provede seznámení pracovníků zhotovitele s místními podmínkami BOZP a PO.
3. Objednatel umožní užívání určeného hygienického zařízení (toaleta, umyvadlo, místo pro převlékání) pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho případných poddodavatelů) v rámci předaného staveniště.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele při předání staveniště.

5. Objednatel zmocní zhotovitele k zajištění kolaudačního souhlasu, popř. kolaudačního rozhodnutí.

## **Článek VII**

### **Vzorky**

1. Zhotovitel předloží objednateli ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 2 této smlouvy k odsouhlasení výrobní dokumentaci kuchyňské linky včetně spotřebičů, vhodnou formou prezentace bude provedeno vzorkování materiálů pro sádkartonové konstrukce, kompletní výplně otvorů, split jednotky, všechny koncové prvky elektroinstalace a vzduchotechniky, podlahové konstrukce včetně finálního nášlapného povrchu, malby a nátěry, (dále jen „vzorky“, jednotlivě „vzorek“).
2. Objednatel předložené vzorky a výrobní dokumentaci kuchyňské linky buď odsouhlasí, nebo vzorek či výrobní dokumentaci odmítne s odůvodněním zapsaným do stavebního deníku, a to ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 2 této smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout vzorky pouze tehdy, pokud jejich parametry či vlastnosti nejsou v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami nebo by použití vzorku, zejména z důvodu jeho povrchové úpravy či barevného provedení, mělo negativní vliv na výsledný vzhled interiérů objednatele.
3. V případě odmítnutí vzorku objednatelem je zhotovitel povinen předložit nový vzorek daného materiálu, barevnosti, výrobku odpovídající této smlouvě, a to i opakovaně. Odmítnutí vzorku nemá vliv na lhůty plnění.
4. Vzorky odsouhlasené objednatelem zhotovitel použije ke zhotovení díla.
5. Použití odsouhlaseného vzorku nemá vliv na cenu příslušné položky cenové nabídky zhotovitele, nebude-li dohodnuto jinak. Pověřené osoby smluvních stran se rovněž mohou dohodnout na použití vzorku kvalitativně vyššího než nahrazovaný vzorek.

## **Článek VIII**

### **Přechod nebezpečí škody**

Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

## **Článek IX**

### **Záruka, odstranění záručních vad**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců, na technologii záruku v délce 24 měsíců, nebude-li výrobcem poskytnuta záruka delší. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
2. Případné záruční vady díla ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na telefonní číslo: [REDACTED] s následným potvrzením na e-mailovou adresu: [REDACTED] a to současně s popisem vady. Nahlášení zjištěné vady je zhotovitel povinen potvrdit objednateli nejpozději do 8:00 hod. následujícího pracovního dne na kteroukoliv e-mailovou adresu pověřených osob objednatele.
3. Zhotovitel je povinen nahlásit případnou změnu kontaktních údajů uvedených v odstavci 2 tohoto článku nejpozději následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob objednatele. Změna je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
4. Zhotovitel je povinen, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak,

se nejpozději do 3 pracovních dnů od nahlášení vady dostavit do místa plnění, prověřit povahu vady a navrhnout způsob jejího odstranění. Lhůta pro odstranění vady bude dohodnuta s přihlédnutím k povaze vady, dostupnosti náhradních dílů a vhodnosti provádění prací v protokolu o zahájení odstraňování vady. V případě, že nebude dohodnuta jiná lhůta, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení.

5. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ani v dodatečně objednatel stanovené lhůtě, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady třetí osobou a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeučtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které jsou způsobeny běžným opotřebením, vyšší mocí nebo plněním pokynů objednatel, a to za předpokladu, že objednatel na jejich nevhodnost písemně upozornil a objednatel i přes toto upozornění na plnění takových pokynů písemně trval.
7. Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatel související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.
8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatel na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady.
9. Pokud odstranění záruční vady musí být provedeno mimo místo plnění, zajistí dopravu zhotovitel na své náklady.

## **Článek X**

### **Další povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 6. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“) nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.
2. Zhotovitel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nepřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.
3. Zhotovitel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU)

- č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. Objednatel je oprávněn při porušení této povinnosti zhotovitele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.
4. V případě, že by se v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel stal určenou osobou, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.
  5. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho nevymajme), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabudou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  6. Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností zhotovitele/ dle tohoto článku smlouvy jakákoliv škoda, je zhotovitel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit.

## **Článek XI**

### **Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. a), b) a c) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. e) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele v kterémkoliv lhůtě dle čl. II odst. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu dle čl. III odst. 6 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč.
5. V případě prodlení zhotovitele s dostavením se do místa plnění v případě vady dle čl. IX odst. 4 této smlouvy, a to i ve lhůtě dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý pracovní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady, a to i dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním smluvní povinnosti ve lhůtě dle čl. XIII odst. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý pracovní den prodlení.

7. V případě porušení povinností zhotovitele stanovených v bodech 9, 10, 16 nebo 17 přílohy č. 6 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. X odst. 4 a 5 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
9. V případě, že se ukáže tvrzení zhotovitele uvedené v čl. X odst. 1 a 3 této smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li zhotovitel závazek stanovený v čl. X odst. 2 této smlouvy, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé nepravdivé tvrzení zhotovitele či za každé jednotlivé porušení závazku zhotovitele.
10. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
11. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

## **Článek XII**

### **Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že dokumentace vytvořené podle této smlouvy nebo některé, resp. jejich části, návrhy nebo koncepty, mohou být považovány za autorské dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AutZ“), poskytuje zhotovitel objednateli výhradní a časově neomezené právo užít autorské dílo (dále též „licence“), zejména, avšak nikoliv výlučně, ke způsobům užití stanoveným v této smlouvě.
2. Zhotovitel souhlasí s rozpracováním autorského díla či zapracováním částí autorského díla, a to i prostřednictvím třetí osoby.
3. Objednatel je rovněž oprávněn autorské dílo nebo jeho části samostatně nebo v jejich celku:
  - zveřejnit (sdělit veřejnosti), a to i dálkově a hromadně účinným způsobem;
  - rozšiřovat nebo pořizovat rozmnoženiny pro svou potřebu, a to v nezměněné podobě, jakož i po úpravě, zpracování, samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými autorskými díly či jinými prvky;
  - sám nebo prostřednictvím třetí osoby upravovat, zpracovávat či jinak měnit, spojovat s jiným (autorským) dílem/prvkem či zařazovat do (autorského) díla souborného, byť nepodléhajícího ochraně podle AutZ;
  - objednatel může jakékoli oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, a to i bezúplatně;
  - dokončit nehotové autorské dílo.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy duševního vlastnictví týkajícími se předmětu plnění dle této smlouvy, včetně práv autorských do něj zahrnutých, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání autorského díla objednatelům, včetně zajištění souhlasů všech nositelů práv duševního vlastnictví do autorského díla zahrnutých. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že by objednatel nemohl předmět plnění dle této smlouvy nebo jakoukoli jeho část užívat řádně nerušeně.
5. Objednatel není povinen licenci využít.

6. Převzetím předmětného autorského díla se objednatel současně stane vlastníkem médií, na kterých je autorské dílo zachyceno.
7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

### **Článek XIII Pojištění**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých).
2. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.
3. Nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 1 tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.

### **Článek XIV Odstoupení od smlouvy**

1. V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy nebo její části.
2. Za podstatné porušení smlouvy dle předchozího odstavce se považuje, kromě případů uvedených jinde v této smlouvě, zejména:  
ze strany zhotovitele:
  - a) prodlení ve lhůtě pro předání díla podle čl. II odst. 1 písm. e) o více než 15 pracovních dnů,
  - b) opakované provádění prací na díle v rozporu s touto smlouvou, a to i přes opakované písemné upozornění objednatele,ze strany objednatele:
  - neposkytnutí součinnosti podle čl. VI, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.
3. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. X odst. 5 této smlouvy nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie
4. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele.
5. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
6. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu.

## **Článek XV**

### **Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny**

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

## **Článek XVI**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný objednatelem, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky, a to výlučně podle českého práva.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.
6. Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou, čímž se ruší nárok dodavatele na jednání podle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku. Dodavatel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.
9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace díla (*volně připojená příloha*)

Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele

Příloha č. 3 – Závazná stanoviska dotčených orgánů (*volně připojená příloha*)

Příloha č. 4 – Souhlas SÚ a štítek stavba povolena (*volně připojená příloha*)

Příloha č. 5 – Podrobný harmonogram (*po odsouhlasení objednatelem se stává volně připojenou přílohou*)

Příloha č. 6 – Bezpečnostní požadavky objednatele

V Praze dne: .....

Ve Velkých Přílepech dne 13.04.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Zdeněk Virius  
ředitel sekce správní  
podepsáno elektronicky

.....  
Jan Kejklíček  
jednatel  
podepsáno elektronicky

.....  
Ing. Jakub Janák  
ředitel odboru technického  
podepsáno elektronicky



| Cenová tabulka - Položkový rozpočet    |                                                          |                                                                      |                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Zakázka:                               |                                                          | Technická místnost bankovní bezpečnosti v objektu ČNB Hradec Králové |                                 |
| Misto                                  |                                                          | Hořická ul. 1652/16, 502 00 Hradec Králové                           |                                 |
| Objednatel:                            |                                                          | IČ:                                                                  |                                 |
|                                        |                                                          | DIČ:                                                                 |                                 |
| Zhotovitel:                            | AMIKA FIRST s.r.o.<br>Kladenská 20, Velké Přílepy 252 64 |                                                                      | IČ: 24219169<br>DIČ: CZ24219169 |
| Rozpis ceny                            |                                                          |                                                                      |                                 |
|                                        |                                                          |                                                                      | Celkem                          |
| HSV                                    |                                                          |                                                                      | 182 950,22                      |
| PSV + profese + technologie            |                                                          |                                                                      | 689 822,47                      |
| Vedlejší a ostatní náklady             |                                                          |                                                                      | 176 000,00                      |
| Celkem                                 |                                                          |                                                                      | 1 048 772,69                    |
| Rekapitulace daní                      |                                                          |                                                                      |                                 |
| Základ pro sníženou DPH                | 15 %                                                     |                                                                      | 0,00 CZK                        |
| Snížená DPH                            | 15 %                                                     |                                                                      | 0,00 CZK                        |
| Základ pro základní DPH                | 21 %                                                     |                                                                      | 1 048 772,69 CZK                |
| Základní DPH                           | 21 %                                                     |                                                                      | 220 242,26 CZK                  |
| Zaokrouhlení                           |                                                          |                                                                      | 0,00 CZK                        |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH    |                                                          |                                                                      | 1 048 772,69 CZK                |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |                                                          |                                                                      | 1 269 014,95 CZK                |
|                                        |                                                          |                                                                      |                                 |

Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem       |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|--------------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      |  |  | 41 930,00    |
| 64          | Výplně otvorů                   | HSV      |  |  | 5 000,00     |
| 95          | Dokončovací kce na pozem.stav.  | HSV      |  |  | 24 950,00    |
| 97          | Prorážení otvorů                | HSV      |  |  | 110 048,22   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 1 022,00     |
| 766         | Konstrukce truhlářské           | PSV      |  |  | 239 988,00   |
| 767         | Konstrukce zámečnické           | PSV      |  |  | 36 225,00    |
| 776         | Podlahy povlakové               | PSV      |  |  | 27 830,12    |
| 781         | Obklady keramické               | PSV      |  |  | 24 338,60    |
| 784         | Malby                           | PSV      |  |  | 13 449,25    |
|             | Zdravotechnika a ústř. vytápění | ZUTI     |  |  | 84 121,50    |
|             | VZT                             | VZT      |  |  | 100 000,00   |
|             | Elektroinstalace                | EL       |  |  | 163 870,00   |
|             | Vedlejší a ostatní náklady      | VRN+ON   |  |  | 176 000,00   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 1 048 772,69 |

## Položkový rozpočet

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Stavba: | Technická místnost bankovní bezpečnosti v objektu ČNB Hradec Králové |
| Místo:  | Hořická ul. 1652/16, 502 00 Hradec Králové                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | množství    | cena / MJ  | Celkem     | Cen. soustava |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|------------|---------------|
| Díl: | 3             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |             |            | 41 930,00  |               |
| 1    | 342261212RS1  | Příčka sádkart. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky Diamant tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 6 cm                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 17,85000    | 1 650,00   | 29 452,50  | vlastní       |
| 2    | 342280060RS1  | Úprava podhledu po realizaci nové příčky, posunu výústku VZT a osvětlení<br>121:8,10-4,85                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 3,25000     | 1 750,00   | 5 687,50   | vlastní       |
| 3    | 342280060RA0  | Podhled zavěšený z desek sádkartonových                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 4,85000     | 1 250,00   | 6 062,50   | RTS           |
| 4    | 342137801RS   | Demontáž podhledu SDK<br>121A:4,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 4,85000     | 150,00     | 727,50     | vlastní       |
| Díl: | 64            | Výplně otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |             |            | 5 000,00   |               |
| 5    | 642944121R00  | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,00000     | 1 500,00   | 1 500,00   | RTS           |
| 6    | 55330305R     | Zárubeň ocelová 800x1970, včetně nátěru, viz tabulka výrobků                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,00000     | 3 500,00   | 3 500,00   | RTS           |
| Díl: | 95            | Dokončovací kce na pozem.stav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |            | 24 950,00  |               |
| 7    | 952901111RS   | Denní úklid dotčených prostor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl | 1,00000     | 20 000,00  | 20 000,00  | vlastní       |
| 8    | 952901111R00  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 33,00000    | 150,00     | 4 950,00   | RTS           |
| Díl: | 97            | Prorážení otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |            | 110 048,22 |               |
| 9    | 971100041RAC  | Vybourání otvorů ve zdech železobetonových, tloušťka 15 cm<br>1,0*2,2                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 2,20000     | 5 000,00   | 11 000,00  | RTS           |
| 9a   | 970251150R00  | Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm<br>2,00*8+0,90*4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 19,60000    | 1 250,00   | 24 500,00  | RTS           |
| 9b   | 97110RS1      | Ochranná opatření související s realizací , otvoru v žb. stěně<br>dle dodavatelem zvolené technologie (např. protiprašná, odsávání technolog. vody, zakrytí stávajících konstrukcí, dělení na transportní kusy apod.).                                                                                                                            | kpl | 1,00000     | 20 000,00  | 20 000,00  | vlastní       |
| 10   | 970051060R00  | Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm<br>pol. 2, 129-121A:0,300*4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 1,20000     | 6 000,00   | 7 200,00   | RTS           |
| 11   | 970051080R00  | Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm<br>pol. 3, 121A-108, pol. 10 ,128-121 :0,150*2<br>pol.4, 128-130, pol.9, 128 - 128 :0,300*2                                                                                                                                                                                                                       | m   | 0,90000     | 8 000,00   | 7 200,00   | RTS           |
| 12   | 970051100R00  | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm<br>pol. 5-8:0,300*4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 1,20000     | 10 000,00  | 12 000,00  | RTS           |
| 13   | 28650010RS    | D-Manžeta protipožární pro otvory prům. 108 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 20,00000    | 1 200,00   | 24 000,00  | vlastní       |
| 14   | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 2,04346     | 650,00     | 1 328,25   | RTS           |
| 15   | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 2,04346     | 500,00     | 1 021,73   | RTS           |
| 16   | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 2,04346     | 30,00      | 61,30      | RTS           |
| 17   | 979990103RS1  | Poplatek za skládku sutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 2,04346     | 850,00     | 1 736,94   | RTS           |
| Díl: | 99            | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |            | 1 022,00   |               |
| 18   | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 1,02200     | 1 000,00   | 1 022,00   | RTS           |
| Díl: | 766           | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |             |            | 239 988,00 |               |
| 19   | 766812840RS3  | Demontáž kuchyňských linek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,00000     | 3 500,00   | 3 500,00   | vlastní       |
| 20   | 766810010RS1  | Kuchyňská linky - montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,00000     | 15 000,00  | 15 000,00  | vlastní       |
| 21   | 61581624.RS1  | Linka kuchyňská<br>včetně:<br>varná deska (indukční 2 plotýnky), vestavná chladnička výška do 200 cm bez mrazícího boxu, vestavný mrazák malý výška do 850 mm, pracovní deska, záda - obklad, nerezový dřez s odkapávací plochou, cirkulační digestoř, osvětlení LED, samostatný odpadkový koš na tříděný odpad nástěnný držák na složené ubrusky | kpl | 1,00000     | 198 560,00 | 198 560,00 | vlastní       |
| 22   | 538RS1        | Mikrovlnná trouba volně stojící                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,00000     | 3 000,00   | 3 000,00   | vlastní       |
| 23   | 61161902RS1   | Dveře vnitřní hladké plné, s větrací mřížkou, včetně kování, viz tabulka výrobků                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000     | 8 500,00   | 8 500,00   | vlastní       |
| 24   | 998766201R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %   | 2 285,60000 | 5,00       | 11 428,00  | RTS           |

|      |              |                                                                                                                  |    |           |          |           |         |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|---------|
| Díl: | 767          | Konstrukce zámečnické                                                                                            |    |           |          | 36 225,00 |         |
| 25   | 767591110RS1 | Montáž zdvojených podlah - demontáž, úprava, montáž, pod novou příčkou, včetně nožiček, viz SMP, tabulka výrobků | m2 | 13,80000  | 2 500,00 | 34 500,00 | vlastní |
| 26   | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                 | %  | 345,00000 | 5,00     | 1 725,00  | RTS     |
| Díl: | 776          | Podlahy povlakové                                                                                                |    |           |          | 27 830,12 |         |
| 27   | 776 55-RS1   | Sejmutí stávajícího vinylu, včetně soklu                                                                         | m2 | 13,80000  | 150,00   | 2 070,00  | RTS     |
| 28   | 776521200RT1 | Úprava povrchu po demontáži stávajícího vinylu                                                                   | m2 | 13,80000  | 100,00   | 1 380,00  | RTS     |
| 29   | 776520130RS1 | D+M Vinyl antistatický tl.2 mm vč.soklů, lepidlo, včetně soklu                                                   | m2 | 7,90000   | 1 250,00 | 9 875,00  | vlastní |
|      |              | 121A:4,9                                                                                                         |    | 4,90000   |          |           |         |
|      |              | 128                                                                                                              |    | 3,00000   |          |           |         |
| 30   | 776521200RT1 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), pouze položení - PVC ve specifikaci                          | m2 | 5,90000   | 600,00   | 3 540,00  | RTS     |
|      |              | 121 - u nové příčky a pod kuchyňskou linkou:5,5                                                                  |    | 5,90000   |          |           |         |
| 31   | 28410301RS1  | Podlaha lepená Vinyl, 1 balení, Gerflor Creation 30 Balerina 0347                                                | m2 | 5,90000   | 900,00   | 5 310,00  | vlastní |
| 32   | 776421100RT1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve specifikaci                                  | m  | 18,42500  | 85,00    | 1 566,13  | RTS     |
|      |              | kolem příčky:3,305+0,970                                                                                         |    | 4,27500   |          |           |         |
|      |              | stáv. stěny, u kuchyňské linky, m.128:0,80+1,550+1,00+3,20+2*0,70+7,00-0,80                                      |    | 14,15000  |          |           |         |
| 33   | 28416080.RS1 | Lišta soklová, Gerflor 0347 16x60x2200.                                                                          | m  | 18,42500  | 150,00   | 2 763,75  | vlastní |
| 34   | 998776202RS  | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m                                                                  | %  | 265,04880 | 5,00     | 1 325,24  | RTS     |
| Díl: | 781          | Obklady keramické                                                                                                |    |           |          | 24 338,60 |         |
| 35   | 781900010RA0 | Odsekání obkladů vnitřních                                                                                       | m2 | 9,20000   | 150,00   | 1 380,00  | RTS     |
|      |              | (3,200+2*0,700)*2,000                                                                                            |    | 9,20000   |          |           |         |
| 36   | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm                                                                     | m2 | 9,20000   | 500,00   | 4 600,00  | RTS     |
| 37   | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady                                                                                   | m2 | 9,20000   | 35,00    | 322,00    | RTS     |
| 38   | 781230131R00 | Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300                                                                | m2 | 9,20000   | 850,00   | 7 820,00  | RTS     |
| 39   | 59761002RS1  | obkladačka keramická                                                                                             | m2 | 9,20000   | 500,00   | 4 600,00  | vlastní |
| 40   | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m                                                                  | %  | 187,22000 | 30,00    | 5 616,60  | RTS     |
| Díl: | 784          | Malby                                                                                                            |    |           |          | 13 449,25 |         |
| 41   | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x                                                                       | m2 | 116,95000 | 30,00    | 3 508,50  | RTS     |
|      |              | 121A-stěny:9,65*3,000-2,00*0,900                                                                                 |    | 27,15000  |          |           |         |
|      |              | 121A-strop:4,85                                                                                                  |    | 4,85000   |          |           |         |
|      |              | 121-stěny:18,65*3,000-(3,200+2*0,700)*2,000-0,90*2,00                                                            |    | 44,95000  |          |           |         |
|      |              | 121-strop:17,80                                                                                                  |    | 17,80000  |          |           |         |
|      |              | 128-stěny: 7,00*3,000-0,90*2,00                                                                                  |    | 19,20000  |          |           |         |
|      |              | 128-strop:3,00                                                                                                   |    | 3,00000   |          |           |         |
| 42   | 784195412R00 | Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x                                                                   | m2 | 116,95000 | 85,00    | 9 940,75  | RTS     |

**Celkem**

**524 781,19**

KONKRÉTNĚ PROVEDENÉ SPECIFIKACE  
TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO  
PŘÍKLAD. LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE  
STEJNÝMI PARAMETRY A  
KVALITOU, DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ  
UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO  
SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE

Pokud není u těchto položek uvedeno jinak,  
zahrnují v sobě dodávku i montáž včetně  
stavebních přípomocí, pokud tyto nejsou  
uvedeny jinde.

## ZUTI, Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| Stavba: Technická místnost bankovní bezpečnosti v objektu ČNB Hradec Králové |        |                                            |                                                                                                                                                                                        |        |          |                 |              |             |          |              |        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------|--------------------|
| Místo:                                                                       |        | Hořická ul. 1652/16, 502 00 Hradec Králové |                                                                                                                                                                                        |        |          |                 |              |             |          |              |        |                    |
| Č                                                                            | Objekt | Kód                                        | Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměry                                                                                                                                                   | MJ     | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |             |          | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|                                                                              |        |                                            |                                                                                                                                                                                        |        |          |                 | Dodávka      | Montáž      | Celkem   | Jednot.      | Celkem |                    |
| 1                                                                            |        | 721<br>721170905R00<br>Varianta:           | Vnitřní kanalizace<br>Oprava potrubí PVC odpadní, D 50<br>demontáž připojení dřezu                                                                                                     | kus    | 1,00     | 500,00          | 4476,899981  | 7223,100019 | 11700    | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 2                                                                            |        | 721170906R00<br>Varianta:                  | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 63<br>připojení kondenzátu na kanalizační péro v místě původního napojení<br>s rozbočením nové větve<br>provádění v instalační přizdívce | kus    | 1,00     | 1 000,00        | 958,11       | 41,89       | 1 000,00 | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 3                                                                            |        | 721170965R00                               | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 50                                                                                                                                        | kus    | 2,00     | 1 000,00        | 392,03       | 1 607,97    | 2 000,00 | 0,01         | 0,01   | RTS                |
| 4                                                                            |        | 721171803R00                               | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm                                                                                                                                                      | m      | 4,00     | 150,00          | 0,00         | 600,00      | 600,00   | 0,00         | 0,01   | RTS                |
| 5                                                                            |        | 721176101R00                               | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm                                                                                                                                                   | m      | 8,00     | 500,00          | 1 774,74     | 2 225,26    | 4 000,00 | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 6                                                                            |        | 721176102R00                               | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm                                                                                                                                                   | m      | 2,00     | 600,00          | 464,68       | 735,32      | 1 200,00 | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 7                                                                            |        | 721176103R00                               | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm                                                                                                                                                   | m      | 2,00     | 700,00          | 530,55       | 869,45      | 1 400,00 | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 8                                                                            |        | 721194103R00                               | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8                                                                                                                                                 | kus    | 2,00     | 150,00          | 0,00         | 300,00      | 300,00   | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 9                                                                            |        | 721194104R00                               | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                                                                                                                                 | kus    | 1,00     | 200,00          | 0,00         | 200,00      | 200,00   | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 10                                                                           |        | 721194105R00                               | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                                                                                                                                 | kus    | 1,00     | 250,00          | 0,00         | 250,00      | 250,00   | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 11                                                                           |        | 721290111R00<br>722                        | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125<br>Vnitřní vodovod                                                                                                                            | m      | 10,00    | 25,00           | 6,64         | 243,36      | 250,00   | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 12                                                                           |        | 722131933R00                               | Oprava-propojení dosavadního potrubí                                                                                                                                                   | kus    | 2,00     | 1 000,00        | 549,24       | 1 450,76    | 2 000,00 | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 13                                                                           |        | 722172331R00                               | Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zd. výpom.                                                                                                                                      | m      | 16,00    | 500,00          | 2 014,16     | 5 985,84    | 8 000,00 | 0,00         | 0,06   | RTS                |
| 14                                                                           |        | 722172912R00                               | Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod                                                                                                                                     | kus    | 2,00     | 1 000,00        | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00 | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 15                                                                           |        | 722172962R00                               | Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 20 mm, vodovod                                                                                                                                     | kus    | 1,00     | 500,00          | 35,71        | 464,29      | 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 16                                                                           |        | 722174912R00                               | Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm                                                                                                                                              | m      | 20,00    | 350,00          | 704,88       | 6 295,12    | 7 000,00 | 0,00         | 0,01   | RTS                |
| 17                                                                           |        | 722181211RT3<br>Varianta:                  | Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm<br>vnitřní průměr 10 mm                                                                                                                   | m      | 16,00    | 150,00          | 383,75       | 2 016,25    | 2 400,00 | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 18                                                                           |        | 722190401R00                               | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                                                                                     | kus    | 3,00     | 250,00          | 0,00         | 750,00      | 750,00   | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 19                                                                           |        | 722190901R00                               | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě                                                                                                                                       | kus    | 0,00     | 500,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 20                                                                           |        | 722191112R00                               | Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m                                                                                                                                     | soubor | 2,00     | 500,00          | 710,11       | 289,89      | 1 000,00 | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 21                                                                           |        | 722191132R00                               | Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m                                                                                                                                        | soubor | 1,00     | 600,00          | 433,16       | 166,84      | 600,00   | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 22                                                                           |        | 722202213R00                               | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2                                                                                                                                                 | kus    | 3,00     | 550,00          | 661,14       | 988,86      | 1 650,00 | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 23                                                                           |        | 722235111R00                               | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 15                                                                                                                                     | kus    | 1,00     | 500,00          | 318,58       | 181,42      | 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 24                                                                           |        | 722280106R00<br>725                        | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32<br>Zařizovací předměty                                                                                                                       | m      | 20,00    | 35,00           | 9,61         | 690,39      | 700,00   | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 25                                                                           |        | 725310823R00                               | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě                                                                                                                                            | soubor | 1,00     | 250,00          | 0,00         | 250,00      | 250,00   | 0,01         | 0,01   | RTS                |
| 26                                                                           |        | 725314290R00                               | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě                                                                                                                                              | soubor | 1,00     | 80,00           | 52,78        | 27,22       | 80,00    | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 27                                                                           |        | 725319101T00                               | Montáž dřezu jednoduchého                                                                                                                                                              | kus    | 1,00     | 1 000,00        | 434,71       | 565,29      | 1 000,00 | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 28                                                                           |        | 725319101R00<br>Varianta:                  | Montáž dřezů jednoduchých<br>instalační příprava pro kávovar                                                                                                                           | soubor | 1,00     | 1 000,00        | 699,92       | 300,08      | 1 000,00 | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 29                                                                           |        | 725334301R00                               | Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32                                                                                                                                                      | kus    | 2,00     | 650,00          | 1 102,81     | 197,19      | 1 300,00 | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 30                                                                           |        | 725814107R00                               | Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.224 DN 15 x DN 10                                                                                                                                     | soubor | 2,00     | 755,00          | 1 256,96     | 253,04      | 1 510,00 | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 31                                                                           |        | 725814122R00<br>Varianta:                  | Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20<br>varianta ventil roový DN 15x15                                                                                                              | soubor | 1,00     | 650,00          | 489,74       | 160,26      | 650,00   | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 32                                                                           |        | 725820802R00                               | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru                                                                                                                                                 | soubor | 1,00     | 150,00          | 0,00         | 150,00      | 150,00   | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 33                                                                           |        | 725823134RT1                               | Baterie dřezová stojánková ruční                                                                                                                                                       | kus    | 1,00     | 3 000,00        | 2 735,07     | 264,93      | 3 000,00 | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 34                                                                           |        | 725850145R00<br>Varianta:                  | Sifon kondenzační DN 40 - podomítkový<br>krycí dvířka v sestavě                                                                                                                        | kus    | 1,00     | 450,00          | 401,79       | 48,21       | 450,00   | 0,00         | 0,00   | RTS                |
| 35                                                                           |        | 725860202R00                               | Sifon dřezový D 50 mm, 6/4"                                                                                                                                                            | kus    | 1,00     | 650,00          | 464,16       | 185,84      | 650,00   | 0,00         | 0,00   | RTS                |

|    |  |              |                                                                                  |     |       |          |                 |                  |                  |      |             |     |
|----|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------------|------------------|------------------|------|-------------|-----|
| 36 |  | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých                                       | kus | 1,00  | 150,00   | 0,00            | 150,00           | 150,00           | 0,00 | 0,00        | RTS |
|    |  | <b>733</b>   | <b>Rozvod potrubí</b>                                                            |     |       |          | <b>2 704,62</b> | <b>4 445,38</b>  | <b>7 150,00</b>  |      | <b>0,02</b> |     |
| 37 |  | 733191923R00 | Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 15                                       | kus | 2,00  | 550,00   | 975,05          | 124,95           | 1 100,00         | 0,00 | 0,00        | RTS |
|    |  | Variant:     | zkrácení přípojky OT a její úprava do nové pozice □<br>práce ve zdvojené podlaze |     |       |          |                 |                  |                  |      |             |     |
| 38 |  | 733110803R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15                                   | m   | 2,00  | 125,00   | 32,04           | 217,96           | 250,00           | 0,00 | 0,00        | RTS |
| 39 |  | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15                                  | m   | 2,00  | 600,00   | 508,04          | 691,96           | 1 200,00         | 0,01 | 0,01        | RTS |
| 40 |  | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15                                            | kus | 2,00  | 250,00   | 0,00            | 500,00           | 500,00           | 0,00 | 0,00        | RTS |
| 41 |  | 733123911R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového                                                 | kus | 2,00  | 300,00   | 275,64          | 324,36           | 600,00           | 0,00 | 0,00        | RTS |
| 42 |  | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32                                                    | m   | 10,00 | 50,00    | 10,94           | 489,06           | 500,00           | 0,00 | 0,00        | RTS |
| 43 |  | 733191903R00 | Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesíl. DN 15                                    | m   | 2,00  | 1 500,00 | 902,91          | 2 097,09         | 3 000,00         | 0,00 | 0,00        | RTS |
|    |  | <b>734</b>   | <b>Armatury</b>                                                                  |     |       |          | <b>1 238,64</b> | <b>311,36</b>    | <b>1 550,00</b>  |      | <b>0,00</b> |     |
| 44 |  | 734225212RT3 | Ventil termostatický, rohový, DN 15                                              | kus | 1,00  | 1 000,00 | 784,55          | 215,45           | 1 000,00         | 0,00 | 0,00        | RTS |
|    |  | Variant:     | s termostatickou hlavici v sestavě                                               |     |       |          |                 |                  |                  |      |             |     |
| 45 |  | 734263112R00 | Šroubení regulační, rohové, DN 15                                                | kus | 1,00  | 550,00   | 454,09          | 95,91            | 550,00           | 0,00 | 0,00        | RTS |
|    |  | <b>735</b>   | <b>Otopná tělesa</b>                                                             |     |       |          | <b>290,52</b>   | <b>12 059,48</b> | <b>12 350,00</b> |      | <b>0,01</b> |     |
| 46 |  | 735000911R00 | Oprava-vyregulování ventilů                                                      | kus | 1,00  | 5 000,00 | 0,00            | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00 | 0,00        | RTS |
| 47 |  | 735156930R00 | Tlakové zkoušky otopných těles deskových                                         | kus | 1,00  | 1 500,00 | 14,02           | 1 485,98         | 1 500,00         | 0,00 | 0,00        | RTS |
| 48 |  | 735191903R00 | Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al                                       | m2  | 1,00  | 1 000,00 | 0,00            | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00 | 0,00        | RTS |
| 49 |  | 735191905R00 | Oprava - odvzdušnění otopných těles                                              | kus | 1,00  | 350,00   | 0,00            | 350,00           | 350,00           | 0,00 | 0,00        | RTS |
| 50 |  | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle                                   | m2  | 1,00  | 1 000,00 | 0,00            | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00 | 0,00        | RTS |
| 51 |  | 735151811R00 | Demontáž otopných těles panelových                                               | kus | 1,00  | 500,00   | 45,89           | 454,11           | 500,00           | 0,01 | 0,01        | RTS |
| 52 |  | 735153300R00 | Příplatek za odvzdušňovací ventil                                                | kus | 1,00  | 500,00   | 230,61          | 269,39           | 500,00           | 0,00 | 0,00        | RTS |
| 53 |  | 735159110R00 | Montáž panelových těles                                                          | kus | 1,00  | 500,00   | 0,00            | 500,00           | 500,00           | 0,00 | 0,00        | RTS |
| 54 |  | 735191901R00 | Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem                                       | m2  | 1,00  | 2 000,00 | 0,00            | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00 | 0,00        | RTS |
|    |  | <b>783</b>   | <b>Nátěry</b>                                                                    |     |       |          | <b>413,74</b>   | <b>1 536,26</b>  | <b>1 950,00</b>  |      | <b>0,00</b> |     |
| 55 |  | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email                                 | m   | 3,00  | 650,00   | 413,74          | 1 536,26         | 1 950,00         | 0,00 | 0,00        | RTS |
|    |  | <b>95</b>    | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemnic</b>                          |     |       |          | <b>3 888,51</b> | <b>7 111,49</b>  | <b>11 000,00</b> |      | <b>0,08</b> |     |
| 56 |  | 953941721R00 | Osazení držáků nebo objímek ve zdivu betonovém                                   | kus | 10,00 | 350,00   | 163,59          | 3 336,41         | 3 500,00         | 0,00 | 0,05        | RTS |
| 57 |  | 954312101R00 | Opláštění potrubí vodovodu                                                       | m   | 5,00  | 1 500,00 | 3 724,92        | 3 775,08         | 7 500,00         | 0,01 | 0,03        | RTS |
|    |  | Variant:     | soklová lišta                                                                    |     |       |          |                 |                  |                  |      |             |     |
|    |  | <b>H99</b>   | <b>Ostatní přesuny hmot</b>                                                      |     |       |          | <b>0,00</b>     | <b>1 131,50</b>  | <b>1 131,50</b>  |      | <b>0,00</b> |     |
| 58 |  | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                     | t   | 0,23  | 5 000,00 | 0,00            | 1 131,50         | 1 131,50         | 0,00 | 0,00        | RTS |

**Celkem:**

**84 121,50**

KONKRÉTNĚ PROVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU  
VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD. LZE  
ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI  
PARAMETRY A KVALITOU, DODAVATEL V TOMTO  
PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP  
DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE

Pokud není u těchto položek uvedeno jinak, zahrnují v  
sobě dodávku i montáž včetně stavebních přípomocí,  
pokud tyto nejsou uvedeny jinde.

### VZT, Položkový soupis prací, dodávek a služeb

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Stavba | Technická místnost bankovní bezpečnosti v objektu ČNB Hradec Králové |
| Místo  | Hořická ul. 1652/16, 502 00 Hradec Králové                           |

| č.pol. | Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | množství | cena/MJ   | celkem           | cenová soustava                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|----------------------------------|
|        | <b>Seznam strojů a zařízení a technická specifikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>91 000,00</b> |                                  |
| 1      | Dveřní mřížka 400x50 (dod. stavba, zde neoceňovat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           |                  | VLASTNÍ VE<br>VŠECH<br>POLOŽKÁCH |
| 2      | Přemístění stávajícího anemostatu v m. č. 122 vč. úpravy vzduchovodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |                                  |
| 3      | Přemístění nástěnné split jednotky (demontáž a opětovná montáž) vč. úpravy potrubí chladiva (potrubí chladiva, které není nad podhledem kryt plastovou lištou), ovladač umístit v m.č. 129, u přemístěné vnitřní jednotky zajistit kontakt pro možnost kontroly chodu a instalaci teplotního čidla                                                                                                      | ks  | 1,00     | 15 000,00 | 15 000,00        |                                  |
| 4      | Instalace split systému s vnitřní nástěnnou jednotkou o požadovaném výkonu chlazení max 5,8 kW s kabelovým ovladačem P=2 kW 230V; 20A), hlučnost venkovní jednotky 47 dB(A) v 1 m; trasa potrubí chladiva 7 m (v místech kde není potrubí nad podhledem kryt plastovou lištou), ovladač umístit v m.č. 129, u vnitřní jednotky zajistit kontakt pro možnost kontroly chodu a instalaci teplotního čidla | ks  | 1,00     | 60 000,00 | 60 000,00        |                                  |
| 5      | Spojovací, těsnicí a drobný montážní materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 8,00     | 200,00    | 1 600,00         |                                  |
| 6      | Závěsy vč. konzole pod nově instalovanou venkovní split jednotkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 60,00    | 140,00    | 8 400,00         |                                  |
| 7      | Montáž (včetně požárních ucpávek, dodávka oceněna v ASŘ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00         |                                  |
|        | <b>Uvedení do chodu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>9 000,00</b>  |                                  |
| 8      | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hod | 8,00     | 500,00    | 4 000,00         | VLASTNÍ VE<br>VŠECH<br>POLOŽKÁCH |
| 9      | Komplexní vyzkoušení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hod | 4,00     | 500,00    | 2 000,00         |                                  |
| 10     | Zkušební provoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hod | 4,00     | 500,00    | 2 000,00         |                                  |
| 11     | Zaučení obsluhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hod | 2,00     | 500,00    | 1 000,00         |                                  |

**Celkem:**

**100 000,00**

KONKRÉTNĚ PROVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD. LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU, DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE

Pokud není u těchto položek uvedeno jinak, zahrnují v sobě dodávku i montáž včetně stavebních přípomocí, pokud tyto nejsou uvedeny jinde.

# Elektro-EI

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Stavba | Technická místnost bankovní bezpečnosti v objektu ČNB Hradec Králové |
| Místo  | Hořická ul. 1652/16, 502 00 Hradec Králové                           |

| č.pol. | Specifikace                                                                                       | MJ  | množství | cena/MJ   | celkem    | cenová soustava                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|        | <b>SVÍTIDLA</b>                                                                                   |     |          |           |           |                                                                       |
|        | Přisazené čtvercové led svítidlo se světelným tokem 5919 lm a opálovým stínítkem                  | ks  | 1        | 5 000,00  | 5 000,00  | VLASTNÍ VE VŠECH POLOŽKÁCH,<br>JEDNOTKOVÉ CENY JSOU<br>VČETNĚ MONTÁŽE |
|        | Svítidlo lineární do linky se světelným tokem 3250 lm a opálovým stínítkem                        | ks  | 1        | 3 500,00  | 3 500,00  |                                                                       |
|        | Stávající svítidla revize a instalace                                                             | ks  | 4        | 2 000,00  | 8 000,00  |                                                                       |
|        | <b>PŘÍSTROJE</b>                                                                                  |     |          |           |           |                                                                       |
|        | Vypínač                                                                                           | ks  | 2        | 350,00    | 700,00    |                                                                       |
|        | vypínač do rámečku                                                                                | ks  | 1        | 300,00    | 300,00    |                                                                       |
|        | jednoduchá zásuvka do racku                                                                       | ks  | 6        | 350,00    | 2 100,00  |                                                                       |
|        | zásuvka do rámečku                                                                                | ks  | 2        | 350,00    | 700,00    |                                                                       |
|        | Dvojjzásuvka pro povrchovou montáž na ž.b.                                                        | ks  | 17       | 300,00    | 5 100,00  |                                                                       |
|        | trojrámeček s krabicí                                                                             | ks  | 1        | 400,00    | 400,00    |                                                                       |
|        | Přístrojové krabice                                                                               | ks  | 9        | 50,00     | 450,00    |                                                                       |
|        | Rozdělovací krabice                                                                               | ks  | 12       | 65,00     | 780,00    |                                                                       |
|        | <b>KABELY</b>                                                                                     |     |          |           |           |                                                                       |
|        | CYKY C 3x1,5                                                                                      | m   | 25       | 50,00     | 1 250,00  |                                                                       |
|        | CYKY A 3x1,5                                                                                      | m   | 80       | 50,00     | 4 000,00  |                                                                       |
|        | CYKY C 3x2,5                                                                                      | m   | 400      | 70,00     | 28 000,00 |                                                                       |
|        | CYKY C 3x4                                                                                        | m   | 60       | 90,00     | 5 400,00  |                                                                       |
|        | CYKY C 4x1,5                                                                                      | m   | 50       | 85,00     | 4 250,00  |                                                                       |
|        | CY25                                                                                              | m   | 100      | 165,00    | 16 500,00 |                                                                       |
|        | SHKFFH-R 2x0,8 B2ca1d0                                                                            | m   | 3        | 60,00     | 180,00    |                                                                       |
|        | Přichycení požárního kabelu v p. trase                                                            | ks  | 6        | 85,00     | 510,00    |                                                                       |
|        | Instalační lišta                                                                                  | m   | 70       | 125,00    | 8 750,00  |                                                                       |
|        | Chránička                                                                                         | m   | 10       | 50,00     | 500,00    |                                                                       |
|        | Optickokouřové čidlo (vybrané dle ústředny)                                                       | ks  | 1        | 2 500,00  | 2 500,00  |                                                                       |
|        | Stávající Optickokouřové čidlo revize a instalace                                                 | ks  | 1        | 2 000,00  | 2 000,00  |                                                                       |
|        | <b>úprava Rozvaděče R18</b>                                                                       | ks  | 1        | 10 000,00 | 10 000,00 |                                                                       |
|        | <b>Ostatní</b>                                                                                    |     |          |           |           |                                                                       |
|        | Podružný montážní materiál                                                                        | kpl | 1        | 5 000,00  | 5 000,00  |                                                                       |
|        | Požární ucpávky (pouze práce, dodávka oceněna v ASŘ)                                              | kpl | 1        | 5 000,00  | 5 000,00  |                                                                       |
|        | Vstupní revize a úpravy                                                                           | kpl | 1        | 10 000,00 | 10 000,00 |                                                                       |
|        | Úpravy stávajících elektroinstalací (včetně přesunu svítidel a včetně repase a přesunu čidla EPS) | kpl | 1        | 10 000,00 | 10 000,00 |                                                                       |



## Elektro-EI

|  |                                           |     |   |          |          |
|--|-------------------------------------------|-----|---|----------|----------|
|  | Koordinace se správou budovy              | kpl | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | Úvodní sondáž a revize                    | kpl | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | Demontáž a eko. likvidace odpadu          | kpl | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | Výstupní revize a předání vč. dokumentace | kpl | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 |

**Celkem:**

**163 870,00**

KONKRÉTNĚ PROVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD. LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU, DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE

Pokud není u těchto položek uvedeno jinak, zahrnují v sobě dodávku i montáž včetně stavebních přípomocí, pokud tyto nejsou uvedeny jinde.

### VN + ON, Položkový soupis prací, dodávek a služeb

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Stavba | Technická místnost bankovní bezpečnosti v objektu ČNB Hradec Králové |
| Místo  | Hořická ul. 1652/16, 502 00 Hradec Králové                           |

| P.č. | Číslo pol. | Název položky                                                                 | MJ     | množství | cena / MJ | celkem     | Cen. soustava |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|---------------|
| Díl: | VN         | Vedlejší náklady                                                              |        |          |           | 30 000,00  |               |
| 1    |            | Zařízení staveniště                                                           | soubor | 1,00000  | 20 000,00 | 20 000,00  | Vlastní       |
| 2    |            | Provoz objednatele                                                            | soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00   | Vlastní       |
| 3    |            | Koordinační činnost                                                           | soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00   | Vlastní       |
| Díl: | ON         | Ostatní náklady                                                               |        |          |           | 146 000,00 |               |
| 4    |            | Parkování, případné zábory, množství určí zhotovitel a zajistí na své náklady | soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00   | Vlastní       |
| 5    |            | Přípravné práce - vyklizení dotčených místností                               | soubor | 1,00000  | 20 000,00 | 20 000,00  | Vlastní       |
| 6    |            | Manipulace s nábytkem, včetně likvidace, uskladnění stolu a židlí             | soubor | 1,00000  | 20 000,00 | 20 000,00  | Vlastní       |
| 7    |            | Přesun sodobaru, kávovaru                                                     | soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00  | Vlastní       |
| 8    |            | Zhotovení projektu pro stavební řízení a rekolaudaci                          | soubor | 1,00000  | 50 000,00 | 50 000,00  | Vlastní       |
| 9    |            | Zhotovení dílenské a výrobní dokumentace                                      | soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00  | Vlastní       |
| 10   |            | Zhotovení projektu skutečného provedení                                       | soubor | 1,00000  | 25 000,00 | 25 000,00  | Vlastní       |
| 11   |            | Kolaudace                                                                     | soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00  | Vlastní       |

**Celkem:**

**176 000,00**

### **Bezpečnostní požadavky objednatele**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do prostor garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději den před zahájením prací a zvýrazní v něm kontaktní osobu na staveništi, která bude každý den provádění prací přítomna.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
  - a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní banky, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);
  - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno nejpozději 1 den předem písemně oznámit bankovní policii budovy cestou zaměstnance ČNB (sekce správní – odbor technický). Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení. Vstup do prostorů peněžního provozu podléhá schválení sekce peněžní.
5. Každý den před zahájením a po ukončení prací oznámí kontaktní osoba tuto skutečnost bankovní policii v řídicí místnosti (tel. č. [REDACTED]). Zároveň stejnou cestou zhotovitel oznamuje veškeré mimořádné události (úraz, vznik jiné škody v souvislosti se stavbou, apod.).
6. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí bankovnímu policistovi důvod

- vstupu, na výzvu bankovního policisty se prokáží osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny v seznamu, nebudou do objektů ČNB vpušteny.
7. Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů a zaměstnanců ČNB, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB.
  8. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem ČNB.
  9. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
  10. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.
  11. Vstup soukromých návštěv do vnitřních (neveřejných) prostor ČNB je zakázán.
  12. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci budou do prostorů ČNB vstupovat a v nich se zdržovat pouze ve vhodném, nejlépe pracovním, oděvu.
  13. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných jeho podzhotovitelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
  14. ČNB si vyhrazuje právo nepustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
  15. Objednatel si vyhrazuje právo odvolat schválené zaměstnance zhotovitele ze seznamu bez udání důvodů.
  16. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.
  17. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB.
  18. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započítím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.
  19. Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB nebo osob pohybujících se v blízkém okolí budovy ČNB.
  20. Zhotovitel ohlašuje veškeré mimořádné události bankovním policistům (tel. č. [REDACTED]) a dozorujícímu zaměstnanci ČNB (úraz, vznik jiné škody v souvislosti se stavbou apod.).