evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-148-23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
Česká národní banka
sídlo:
Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČO: 48136450

DIČ: CZ 48136450

zastoupení:
Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní


a

Ing. Jakub Janák, ředitel odboru technického

(dále jen „objednatel“ nebo „ČNB“)
a
… název společnosti …
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………… v …………………
oddíl …………………, vložka …………………
sídlo:
………………… 

IČO:
…………………
DIČ:
………………… 
zastoupení:
………………… 

č. účtu: …………………/………………… (doplní dodavatel)
(plátce DPH uvede svůj účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I
Předmět a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele výměnu stávajícího systému elektrické požární signalizace (dále také „EPS“), zejména analogové ústředny EPS Aritech FP2864, externích zobrazovacích panelů Aritech FR 2064, všech adresných automatických hlásičů, tlačítek, sirén a pomocných napájecích zdrojů, izolátorů, magnetických přidržovačů a dalších komponentů, které jsou součástí systému EPS v budovách ČNB, Rooseveltova 18 a 20, Brno, podle požadavků objednatele na nový systém EPS, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy, výkresové dokumentace stávajícího systému EPS zpracované společností Security Technologies a.s., která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, a cenové tabulky, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „dílo“). Nové zařízení EPS musí být kompatibilní se stávající kabeláží ke koncovým prvkům a musí mít zachovány minimálně všechny funkce ovládání návazných zařízení jako stávající systém EPS. Bližší technický popis stávajícího systému EPS je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.
2. Součástí díla je:
a) vypracování harmonogramu provádění díla s tím, že z harmonogramu musí být zřejmý zejména podrobný časový rozpis demontáže a montáže koncových prvků EPS v rozdělení na jednotlivá patra a budovy, demontáže a montáže ústředny EPS v členění na týdny. Odsouhlasený harmonogram se následně stane volně připojenou přílohou č. 6 této smlouvy;
b) demontáž stávajícího 1 ks analogové adresné ústředny ARITECH FP 2864, včetně 2 ks externích zobrazovacích panelů, pomocných zdrojů a akumulátorů;
c) demontáž všech adresných automatických hlásičů, sirén (včetně jejich patic a modulů) a tlačítek (ručních hlásičů);
d) demontáž všech jednokanálových a tříkanálových vstupních/výstupních jednotek;

e) demontáž 6 ks přídržných 12V magnetů pro požární dveře;  
f) demontáž 14 ks záložních akumulátorů a 7 ks pomocných napájecích zdrojů;
g) dodávka a montáž nové ústředny EPS s alfanumerickým barevným displejem, který bude ovládat a zobrazovat stav systému EPS;
h) dodávka a montáž systému pro grafickou nástavbu EPS, komunikující s ústřednou EPS v provedení ALLin ONE, se zobrazovací jednotkou o minimální velikost 19“ pro ovládání a monitorování systému EPS v objektu ČNB s možností instalace na stěnu. Grafická nástavba bude dodána včetně potřebného softwaru pro zajištění funkce a ovládání systému, komunikujícího s ústřednou EPS a dále na 3 místech dohledového pracoviště na externích PC, včetně potřebné licence (PC nejsou součástí dodávky);
i) dodání a montáž pomocných zdrojů a akumulátorů k ústředně EPS a externím zobrazovacím panelům;
j) prodloužení stávající kabeláže pro ústřednu EPS o 4 bm;
k) dodávka a montáž 2 ks nových externích zobrazovacích panelů s alfanumerickým displejem nebo jiným typem zobrazovače (požadavek funkce – zobrazování stavu systému EPS bez nutnosti ovládání);
l) dodávka a montáž nových  hlásičů EPS (optické/kouřové) se zachováním stávající kabeláže, v provedení automatické, adresné, s instalovaným izolátorem a možností identifikace stavu znečištění v systému EPS, včetně jejich patic; 
m) dodávka a montáž nových hlásičů EPS (tepelné) se zachováním stávající kabeláže, v provedení automatické, adresné, s možností identifikace stavu znečištění v systému EPS, včetně jejich patic;
n)  dodávka a montáž tlačítkových hlásičů s instalovaným izolátorem (tlačítka musí být vybavena možností testovacího manuálního spuštění); 
o) nové prvky EPS budou osazeny namísto stávajících, na stejná místa z hlediska zachování způsobu detekce požáru;
p) dodávka a montáž vnitřních sirén, včetně modulů pro řízení sirén;
q) dodávka a montáž jednokanálových a vícekanálových vstupních/výstupních jednotek s instalovaným izolátorem;
r) dodávka a montáž přídržných 24V magnetů na dveře ve 4 PP, 3 PP, 1 NP, 2NP;
s) dodávka a montáž signalizačního zařízení (světelné semafory) v 1 NP a 2NP;
t) dodávka a montáž záložních akumulátorů a pomocných napájecích zdrojů;
u) provedení montážních prací, přepojování a zapojování výše uvedených součástí systému EPS, včetně materiálu; 
v) provedení interiérových úprav v místě instalace nových prvků EPS, včetně výmalby, případně drobných zednických a začišťovacích prací;
w) oživení a naprogramování nového systému EPS včetně hlásičových a kopplerových linek po přepojení;
x) dodání a zajištění instalace a zprovoznění potřebného programového vybavení (driveru) pro komunikaci se systémem převodníku signálu pro bezpečnostní velín ČNB – dva (2) beznapěťové bezpotenciálové výstupy – 1x požární poplach, 1x globální porucha ústředny, resp. systému EPS;
y) provedení výchozí revize a funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení EPS před uvedením do provozu dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 246/2001 Sb.“); zpracování dokumentace skutečného provedení (dále jen „DSP“), zahrnující zejména zpracování technické zprávy, zakreslení do půdorysů, schéma vnějšího připojení ústředny (2 tištěná paré + 1x elektronická verze na USB flash disk – výkresy ve formátu DWG, tabulky a dokumenty ve formátech XLSX, DOCX, PDF, WORD). Veškeré předané výkresy a dokumenty budou v uzavřené a otevřené podobě z důvodu zakreslení změn;
z) předání těchto dokladů objednateli:

· návodu na obsluhu a údržbu dodaného zařízení EPS v českém jazyce,
· podrobného návodu na provádění měsíční pravidelné zkoušky činnosti elektrické požární signalizace a doplňujících zařízení při provozu,
· revizní zprávy elektro,
· prohlášení o vlastnostech, případně o shodě dodaného zařízení EPS,
· dokladu o certifikaci dodaného zařízení systému EPS jako vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení,
· smluvními stranami podepsaného protokolu o úspěšném provedení funkční zkoušky dle této smlouvy,
· nová kniha EPS;
aa) zaškolení obsluhy na místě instalace (celkem max. 15 osob ve třech termínech), včetně vystavení protokolu o zaškolení. Zaškolení bude zahrnovat zejména proškolení osob objednatele v oblasti uživatelského ovládání dodaného nového systému EPS, včetně schopnosti provádět měsíční pravidelné zkoušky činnosti elektrické požární signalizace a doplňujících zařízení při provozu;
ab) splnění  hlídání provozních stavů novým systémem EPS u pomocných zdrojů. 

Pomocný zdroj EPS musí umožňovat:

1) signalizaci ztráty vstupního napětí 230V,

2) signalizaci ztráty výstupního napětí např. 24V,

3) signalizaci poruchy pomocného zdroje,

4) signalizaci poruchy akumulátorů.

Výše uvedené signalizace poruchových stavů musí být přenášeny adresně na všechna tabla, ústřednu EPS a do grafické nástavby všech připojených PC, kde budou opticky zobrazovány a zvukově na ně bude upozorňováno. Datum a čas signalizace poruchového stavu bude ukládán adresně do digitální historie ústředny EPS, aby mohl být zpětně zobrazen.
3. Předmětem této smlouvy je rovněž provádění záručních i mimozáručních oprav dodaného sytému EPS dle čl. I odst. 1 této smlouvy na výzvu objednatele a provádění činností předepsaných vyhláškou č. 246/2001 Sb., a to po dobu záruky stanovené v čl. VIII odst. 1 této smlouvy. 
4. Činnosti předepsané vyhláškou č. 246/2001 Sb. ze strany zhotovitele zahrnují:

a) 1x za rok – pravidelné roční kontroly provozuschopnosti a revize systému EPS. Shoduje-li se tato kontrola s termínem pravidelné zkoušky činnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje (dále také „roční kontroly“); 
b) 1x za 6 měsíců – zkouška činnosti systému EPS při provozu samočinných hlásičů požáru a zařízení, které systém EPS ovládá (dále také „půlroční zkoušky“).
5. Zhotovitel se v rámci plnění dle této smlouvy zavazuje dále provádět v místě plnění a na telefonní výzvu objednatele měsíční kontrolu provozuschopnosti, opakovaná zaškolení obsluhy v počtu osob a s předmětem dle odstavce 2 písm. aa) tohoto článku smlouvy. Zaškolení bude vždy provedeno v jednom termínu stanoveném po dohodě s objednatelem.

6. Podkladem pro provedení díla je dále prohlídka místa plnění dle čl. VII odst. 2 této smlouvy.
7. Součástí díla jsou i práce a dodávky v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel měl nebo mohl vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem a dále vzhledem k povinnosti dle čl. VII odst. 2 této smlouvy vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací a dodávek v žádném případě nezvyšuje cenu díla dle čl. III této smlouvy.

8. Zhotovitel je oprávněn používat pro realizaci díla pouze nová, nepoužitá a plně funkční zařízení, materiály a komponenty. Zhotovitel bude dále pro kompletní a celkovou realizaci díla vybaven vlastním nářadím, nástroji a pomůckami.

9. Provádění díla se musí řídit platnými ČSN (např. ČSN 34 2710, 73 0875, ČSN EN 54 atd.), vyhláškami (např. č. 246/2001 Sb., č. 23/2008 Sb. atd.) a rovněž zásadami výrobců zařízení.

10. Předmětem této smlouvy je závazek objednatele poskytnout potřebnou součinnost a zaplatit za poskytnuté plnění ceny dle čl. III této smlouvy.
11. Místem plnění jsou budovy ČNB na adrese Rooseveltova 18 a 20, 601 10 Brno.

Článek II

Lhůty provádění díla

1.
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy vypracovat a zaslat na e-mail pověřeným osobám objednatele k připomínkám návrh podrobného harmonogramu provádění díla v souladu s čl. I odst. 2 písm. a) této smlouvy, v členění na dny a se zohledněním lhůt dle této smlouvy, včetně poskytnutí nezbytné součinnosti servisní organizace objednatele dle čl. VI odst. 13 této smlouvy. Objednatel se zavazuje odeslat na e-mail pověřené osoby zhotovitele připomínky k předanému harmonogramu nejpozději do 7 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky objednatele a zaslat čistopis harmonogramu objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele. Postupné lhůty nebo termíny v odsouhlaseném harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné, mohou však být dohodou pověřených osob změněny bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

2.
Montáž díla v místě plnění se zavazuje zhotovitel zahájit do 8 týdnů od podpisu smlouvy a dokončit dílo a předat ho objednateli nejpozději do 14 týdnů od podpisu smlouvy.
3.
Systém EPS smí být v souvislosti s prováděním díla částečně nefunkční. Rozsah nefunkčnosti bude projednán vždy předem s pověřenou osobou objednatele a zapsán do montážního deníku. Ze strany objednatele budou provedena opatření k zajištění požární ochrany objektu.  

4.
Dílo může být prováděno v pracovních dnech v době mezi 7:00 hod. až 18:00 hod., nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

5.
Zaškolení odborných pracovníků objednatele dle čl. I odst. 2 písm. aa) této smlouvy provede zhotovitel nejpozději k datu předání a převzetí díla. O provedeném zaškolení bude sepsán protokol, který bude podepsán pověřenými osobami smluvních stran, a bude o tom proveden zápis do nové knihy EPS.

6.
Konkrétní termíny roční kontroly a půlroční zkoušky budou dohodnuty mezi smluvními stranami v každém jednotlivém případě na základě návrhu zhotovitele s tím, že termín navrhne zhotovitel minimálně jeden týden předem. Objednatelem odsouhlasený termín se stává závazným. Termíny všech kontrol a zkoušek musí být dohodnuty tak, aby byly dodrženy lhůty dle příslušných právních předpisů.

7.
Zhotovitel se zavazuje předat DSP objednateli v den předání dokončeného díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Bude-li v DSP v průběhu záruční doby objednatelem objevena chyba nebo rozpor proti skutečnosti, zavazuje se zhotovitel vadnou část nebo celou DSP opravit a do 10 pracovních dnů od písemné žádosti objednatele  doručené pověřeným osobám zhotovitele předat novou verzi DSP pověřené osobě objednatele v tištěné a v elektronické podobě.

8.
Lhůty uvedené v tomto článku se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu, že mu objednatel neposkytl potřebnou součinnost, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele či objednatele, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat a které sama nezpůsobila (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu uložených karantén, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, které se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem). Prodloužení lhůt plnění dle tohoto odstavce a jeho důvody je smluvní strana, která se ho dovolává, povinna písemně doložit.
Článek III

Ceny a platební podmínky

(účastník nedoplňuje, cena bude vyplněna před uzavřením smlouvy podle nabídky vybraného dodavatele)
1. Celková cena díla dle čl. I odst. 1 a 2 této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem ........... Kč bez DPH, z toho cena za zaškolení obsluhy činí ........... Kč bez DPH.

2. Podrobná specifikace ceny díla je obsažena v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle této smlouvy.

4. Cena mimozáručních oprav bude stanovena jako součin skutečně odpracovaného času a příslušné hodinové sazby. K takto stanovené ceně prací bude připočtena cena za výjezd. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy. 

5. Cena půlroční zkoušky, roční kontroly a měsíční kontroly provozuschopnosti systému EPS dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. a dále cena za opakované zaškolení obsluhy je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele včetně dopravy. 

6. Případné potřebné náhradní díly bude zhotovitel účtovat maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění s tím, že pokud zhotovitel neposkytne objednateli svůj ceník, sdělí pověřené osobě objednatele cenu náhradních dílů, které hodlá k opravě použít. Objednatel provede kontrolu cen, a buď tyto ceny odsouhlasí, nebo vyzve zhotovitele k jejich změně. Pokud by nedošlo k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem o ceně náhradních dílů, zajistí tyto náhradní díly nebo materiál objednatel sám a zhotovitel je povinen tyto díly k opravě použít. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného náhradního dílu, že zhotovitel dodal náhradní díl za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu, a to nejdéle do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy.

7. Na provedení díla podle čl. I odst. 1 a 2 této smlouvy a na mimozáruční opravy v případě, že se bude jednat o poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které odpovídají kódům 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA, se uplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu uvedených plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

8. K ceně za provedení půlroční zkoušky a roční kontroly dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. a k ceně za opakované zaškolení obsluhy bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

9. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla v souladu s čl. IV odst. 1. V daňovém dokladu na cenu díla bude uplatněno zádržné ve výši 10 % z ceny díla. Uplatněné zádržné nesnižuje základ DPH, jde pouze o sjednanou platební podmínku. Zádržné bude objednatelem uhrazeno na základě dokladu k úhradě zádržného, který je zhotovitel oprávněn vystavit po podpisu protokolu o úspěšném (tj. s výsledkem bez závad) provedení 1. půlroční zkoušky činnosti systému EPS oběma smluvními stranami.
10. Cena za provedení mimozáruční opravy, měsíční kontroly provozuschopnosti, půlroční zkoušky, roční kontroly a za opakované zaškolení obsluhy bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem nejdříve v den ukončení příslušného plnění či v den poskytnutí příslušného plnění objednateli. Přílohou daňového dokladu k mimozáruční opravě bude soupis provedených činností včetně případně použitých náhradních dílů a materiálu.

11. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:
Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1
12. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu. 

13. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.
14. Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

15. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné. 
Článek IV

Předání a převzetí díla, pověřené osoby

1. Objednatel převezme dílo na základě úspěšného provedení funkční zkoušky před uvedením do provozu dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., a to protokolem o předání a převzetí díla. Dílo musí být bez zjevných vad a nedodělků a ovládání návazných zařízení musí být funkční. Protokol o předání a převzetí vyhotoví objednatel a bude podepsán pověřenými osobami smluvních stran po předání protokolu o zaškolení pracovníků určených k obsluze díla a všech dokladů dle čl. I odst. 2 objednateli, včetně protokolu o úspěšném provedení funkční zkoušky.
2. Pokud funkční zkouška neprokáže plnou funkčnost nového systému EPS, včetně ovládání návazných zařízení, nebude tato zkouška považována za úspěšně provedenou a plnění tak nebude objednatelem převzato. Zhotovitel bude funkční zkoušku opakovat do doby jejího úspěšného provedení. Pokud ani třetí funkční zkouška nebude úspěšnou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a zhotovitel má povinnost provést zpětnou montáž veškerého demontovaného zařízení EPS a komponent a uvést systém EPS do plného a řádného provozu do 10 pracovních dnů po odstoupení od smlouvy. V případě, že po odstoupení od smlouvy objednatelem dle předchozí věty zhotovitel neprovede řádně a včas zpětnou instalaci a zprovoznění systému EPS ani na výzvu objednatele, má objednatel právo provést instalaci a zprovoznění systému EPS prostřednictvím třetí osoby a vzniklé náklady přeúčtovat zhotoviteli v jejich plné výši. O úspěšném provedení funkční zkoušky bude oběma smluvními stranami podepsán protokol.
3. Pověřenými osobami jsou:

a) za objednatele (ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy):  

(bude doplněno před podpisem smlouvy);
b) za zhotovitele:

………………………, tel.: …………, e-mail: ………....,


………………………, tel.: …………, e-mail: ……….... 

(účastník doplní libovolný počet osob, z toho jedna osoba bude na pozici „vedoucího zakázky“, který bude hlavní kontaktní osobou zhotovitele pro celou realizaci díla)
4. V případě změny pověřených osob smluvních stran nebo jejich kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny nahlásit změnu následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob druhé smluvní strany. Změna osob je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
Článek V

Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje:

· poskytnout, výlučně pro účely plnění této smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230/400 V a užitkové vody v místech, která určí oprávněná osoba objednatele;

· umožnit pracovníkům zhotovitele užívat sociální zařízení;

· umožnit pracovníkům zhotovitele vstup na pracoviště.

2. Před započetím prací objednatel seznámí pracovníky zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy, s platnými předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“) na pracovišti objednatele v místě provádění díla. 

3. Objednatel umožní zhotoviteli skladování materiálu a pracovních nástrojů v místě plnění. 
Článek VI

Podmínky plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady 
a v souladu s oprávněnými požadavky a pokyny objednatele, a to v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu provádění veškerých prací stálou přítomnost svého odpovědného pracovníka, který může být zastoupen pouze výjimečně na základě předchozí dohody s pověřenou osobou objednatele.

3. Všechny činnosti v objektu objednatele bude zhotovitel provádět tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele s výjimkou částečné nefunkčnosti systému EPS v době montáží. 

4. Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky. 

5. Zhotovitel přijímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů v oblasti BOZP, včetně kvality prováděných prací.

6. Montážní práce, dodávky a všechny další činnosti s nimi spojené nebo související bude zhotovitel provádět na vlastní riziko a nebezpečí.

7. Práce na díle bude zhotovitel provádět v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, předpisy v oblasti PO a BOZP, včetně použití předepsaných ochranných a bezpečnostních pracovních pomůcek, a v souladu s předpisy pro práci ve výškách a bude se řídit bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a pokyny objednatele v průběhu provádění díla.

8. V případě porušení předpisů BOZP nebo PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem má objednatel právo přerušit provádění prací a požadovat okamžitou nápravu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností.

9. V případě, že v rámci plnění dojde k poškození majetku objednatele, zavazuje se zhotovitel provést urychlenou opravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu třetí osobě a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli.

10. Zhotovitel zajistí před zahájením prací řádnou ochranu zařízení a majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním. 

11. V průběhu provádění prací bude zhotovitel provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení pracoviště tak, aby v prostorech objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a před předáním díla objednateli provede zhotovitel úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele. Zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nebudou pracovníci zhotovitele vylévat do kanalizace objednatele, ale jsou povinni zajistit jejich likvidaci mimo objekt objednatele v souladu s příslušnými právními předpisy.

12. Zhotovitel je původcem veškerého odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy (demontované zařízení, komponenty, součásti a příslušenství nevyjímaje) a je povinen zajistit na své náklady likvidaci tohoto odpadu v souladu s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel naloží s veškerým nashromážděným odpadem jako původce odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, kdy je zejména povinen provést jeho ekologickou likvidaci. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o ekologické likvidaci veškerého odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy (demontované zařízení, komponenty, součásti a příslušenství nevyjímaje) nejpozději do 10 dnů ode dne předání díla dle této smlouvy.
13. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla poskytnout na své náklady nezbytnou součinnost se servisní organizací objednatele SECURITY TECHNOLOGIES a.s., IČO 44015542, se sídlem Komprdova 4333/20, 615 00 Brno, zajišťující pro objednatele zabezpečení objektu.
14. V případě potřeby zajištění nezbytné součinnosti dle předchozího odstavce musí zhotovitel tento požadavek uplatnit u objednatele nejpozději 10 pracovních dnů předem. 

Lhůty dle tohoto odstavce se počítají ode dne doručení písemného požadavku k součinnosti na e-mailovou adresu alespoň jedné pověřené osoby objednatele.
Článek VII

Prohlášení a další závazky zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že k veškerým činnostem, které jsou předmětem poskytování plnění podle této smlouvy, je plně odborně způsobilý sám nebo provedení těchto činností zajistí prostřednictvím odborně způsobilých poddodavatelů a on nebo jeho poddodavatelé jsou kapacitně, materiálově i technicky k těmto činnostem vybaveni.
2. Zhotovitel je povinen si ke dni zahájení plnění dle této smlouvy:

a) řádně prověřit místní podmínky v místě provádění díla;

b) vyjasnit při prohlídce místa plnění dle předchozího písmene všechny nejasné podmínky pro provádění díla s pověřenými osobami objednatele.

3. V případě, že zhotovitel splnil některý z požadavků stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na předmět této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, je povinen v případě změny tohoto poddodavatele požádat objednatele o souhlas a prokázat, že nový poddodavatel tento požadavek splňuje, a to do 5 pracovních dnů přede dnem zahájení poskytování plnění dle této smlouvy poddodavatelem. Odsouhlasení změny poddodavatele bude provedeno e-mailem alespoň jednou pověřenou osobou objednatele, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě.
4. Za plnění poskytovaná poddodavatelem je zhotovitel odpovědný jako by toto plnění poskytoval sám. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli, pokud bude i část plnění poskytována poddodavatelem, seznam kontaktních údajů osob poddodavatele provádějících plnění.
5. Zhotovitel se dále zavazuje, že v souvislosti s plněním podle této smlouvy:

a) zajistí legální zaměstnávání osob a férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na plnění této smlouvy. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se přitom rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků dle tohoto ustanovení i u svých poddodavatelů;

b) bude dbát o ochranu zdraví osob v prostorách objednatele a podílejících se na plnění podle této smlouvy a bude dodržovat předpisy BOZP, zejména ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a ostatních předpisů souvisejících s BOZP;

c) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá prodávajícímu v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům.
5. Zhotovitel se dále zavazuje účastnit se kontrolních dnů svolávaných po dohodě s objednatelem. Zápisy z těchto kontrolních dnů budou prováděny do montážního deníku dle čl. XIII této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 6. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“) nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.

7. Zhotovitel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.

8. Zhotovitel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. Objednatel je oprávněn při porušení této povinnosti zhotovitele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.
9. V případě, že by se v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel stal určenou osobou, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.
10. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabudou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
11. Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností zhotovitele dle odstavce 6 až 10 tohoto článku smlouvy jakákoliv škoda, je zhotovitel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit.
Článek VIII

Záruka, odstranění závad

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

2. V případě, že na jednotlivé díly, komponenty, zařízení apod. dodané dle této smlouvy poskytuje výrobce záruku delší, zavazuje se zhotovitel poskytnout tuto záruku objednateli.

3. Záruční a mimozáruční vady ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na telefonní číslo: ……………….. (doplní účastník) nebo telefonicky prostřednictvím helpdesku zhotovitele ……….….. (doplní účastník, pokud helpdesk bude používat; pokud helpdesk nebude používat, příslušný text o helpdesku účastník vypustí), s následným potvrzením na e-mailovou adresu: ……………….. (doplní účastník), současně s popisem vady. V případě změny kontaktních údajů uvedených v tomto odstavci je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu ohlásit objednateli na e-mailové adresy pověřených osob za objednatele, bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
4. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování záruční a mimozáruční vady, a to:

a) nejpozději do 4 hodin od telefonického nahlášení v případě havárie způsobující nefunkčnost systému EPS, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak,

b) nejpozději do 24 hodin od telefonického nahlášení v případě ostatních vad, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

V případě nemožnosti telefonického ohlášení vady počínají běžet lhůty dle tohoto odstavce okamžikem odeslání e-mailu na výše uvedenou adresu zhotovitele.
5. O kategorizaci vad rozhoduje objednatel, konkrétně pověřená osoba objednatele vadu ohlašující. V případě sporu o kategorizaci vady rozhoduje pověřená osoba objednatele; její rozhodnutí je konečné. Spor o kategorizaci vady nestaví ani nepřerušuje běh lhůty pro její odstranění.
6. V započaté opravě se zhotovitel zavazuje pokračovat bez zbytečného přerušení až do odstranění závady s tím, že závadu podle odstavce 4 písm. a) a b) tohoto článku smlouvy musí zhotovitel odstranit nejpozději do 8 hodin od zahájení jejího odstraňování, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Po dobu provádění oprav všech záručních vad dochází k zastavení běhu záruční doby. K zastavení záruční doby však nedojde v případě, že zhotovitel provede takovou opravu do 24 hodin (včetně) od jejího zahájení.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po řádném odstranění vady vyhotoví protokol o odstranění vady, který podepíše kterákoliv z pověřených osob objednatele a zhotovitele dle čl. IV odst. 3 této smlouvy. V protokolu bude uvedeno, zda se jednalo o záruční nebo mimozáruční vadu. O opravě záruční nebo mimozáruční vady zhotovitel provede dále zápis do knihy EPS.
8. V případě, že zhotovitel nezahájí opravu řádně uplatněné vady (záruční nebo mimozáruční) ve stanovené nebo písemně dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zajistit její odstranění třetí osobou s tím, že všechny náklady budou zhotoviteli přeúčtovány. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem. Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady až do doby jejího odstranění třetí osobou. 

9. Zhotovitel se zavazuje při opravách používat pouze originální, nové (nepoužité a nerepasované) díly, komponenty, zařízení apod. Na každý takto nově dodaný díl, komponent, zařízení apod. zhotovitel poskytne záruku v délce dle tohoto článku, a to ode dne podpisu protokolu o odstranění záruční vady.
10. Zhotovitel garantuje dostupnost náhradních dílů dodaného zařízení EPS po dobu 10 let.
11. Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.
12. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu.
Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zaslání harmonogramu nebo jeho čistopisu objednateli dle čl. II odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle odsouhlaseného harmonogramu, vyjma lhůty pro dokončení a předání díla, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro dokončení a předání díla objednateli dle čl. II odst. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

4. V případě nedodržení podmínky dle čl. II odst. 3 této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý takový případ, při kterém nebude systém EPS  funkční v dohodnutém rozsahu.

5. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v souladu s čl. II odst. 6 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání nebo opravu DSP dle čl. II odst. 7 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.

7. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle 
čl. III odst. 7 této smlouvy je objednatel oprávněn za každý započatý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč.
8. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě podle čl. VI odst. 12 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.

9. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle čl. VII odst. 3 a 4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
10. V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele dle čl. VII odst. 5 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení.
11. V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. VII odst. 9 a 10 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
12. V případě, že se ukáže tvrzení zhotovitele uvedené v čl. VII odst. 6 a 8 této smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li zhotovitel závazek stanovený v čl. VII odst. 7 této smlouvy, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé nepravdivé tvrzení zhotovitele či za každé jednotlivé porušení závazku zhotovitele.
13. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení odstraňování vady, a to i dohodnuté mezi smluvními stranami, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu za každou započatou hodinu prodlení ve výši:

a) 1 000 Kč u vady dle čl. VIII odst. 4 písm. a) této smlouvy,

b) 500 Kč u vady dle čl. VIII odst. 4 písm. b) této smlouvy.
14. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady podle čl. VIII odst. 6 této smlouvy, a to i dohodnuté mezi smluvními stranami, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení.
15. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

16. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

17. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele.

18. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.
Článek X

Mlčenlivost

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
Článek XI

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo

Nebezpečí škody a vlastnické právo přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.
Článek XII

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých).

2. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.
Článek XIII

Montážní deník

1. Zhotovitel je povinen vést o provádění díla do jeho předání a převzetí objednatelem montážní deník. Za montážní deník se pro účely této smlouvy považuje i stavební deník.
2. Zápisy do montážního deníku je zhotovitel povinen provádět každý kalendářní den s uvedením stručného popisu prací provedených dle odsouhlaseného harmonogramu provádění díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do montážního deníku čitelně a přehledně a nevynechávat při těchto zápisech volná místa.
3. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost montážního deníku na pracovišti pro pověřené osoby objednatele, které jsou oprávněny do montážního deníku kdykoli činit zápisy vztahující se k provádění díla.
4. V případě, že zhotovitel nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele, je povinen připojit k zápisu nejpozději do 1 pracovního dne své vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí.
Článek XIV

Licenční ujednání

1. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní, nepřevoditelné, nedělitelné a časově ani teritoriálně neomezené oprávnění k výkonu práva užívat licence dodané dle této smlouvy. Právo užívání licence přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
2. Objednatel není povinen využít poskytnuté licenční oprávnění.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je právo dle odstavce 1 tohoto článku oprávněn poskytnout a že na něm neváznou žádná práva třetích osob, která by poskytnutí bránila, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.
4. Licence poskytnuté dle této smlouvy se vztahují i na veškeré poskytnuté aktualizace (tj. update/upgrade/patch/hotfix atd.).
5. Odměna za poskytnutí licencí podle této smlouvy je součástí ceny díla.
Článek XV

Uveřejnění smlouvy a výše skutečně uhrazené ceny

1.
Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy. 

2.
Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/. 

3.
Povinnost uveřejnění této smlouvy včetně jejích změn a dodatků je objednateli uložena § 219 odst. 1 ZZVZ.

4.
Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu ZZVZ.
Článek XVI

Odstoupení od smlouvy

1. V případě, že některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, a to i v částečném rozsahu. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

2. Za podstatné porušení smlouvy strany považují, mimo případy uvedené jinde v této smlouvě, zejména tyto případy: 

· ze strany zhotovitele:

a) ani třetí funkční zkouška požárně bezpečnostního zařízení EPS před uvedením do provozu dle čl. IV odst. 2 této smlouvy nebude úspěšná;
b) prodlení ve lhůtě pro dokončení a předání díla uvedené v článku II odst. 2 této smlouvy delší než 30 dnů;

c) prodlení ve lhůtě stanovené v souladu s článkem II odst. 6 této smlouvy delší než 30 dnů;

d) porušení závazku dle čl. XII této smlouvy;

· ze strany objednatele:

a) prodlení s úhradou jakéhokoli zhotovitelem oprávněně vystaveného dokladu k úhradě ve lhůtě delší než 30 dnů.

3. Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy dále kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. VII odst. 10 této smlouvy nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie.
5. Bude-li smlouva ukončena jinak než splněním, jsou smluvní strany povinny neprodleně po skončení smlouvy provést vypořádání vzájemných závazků. Vypořádání bude provedeno s ohledem na konkrétní okolnosti a důvody ukončení smlouvy a dále stav a rozpracovanost díla.

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
Článek XVII

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis./Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy. (Před uzavřením smlouvy bude zvolena varianta dle dohody smluvních stran.)
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Bezpečnostní požadavky objednatele 
Příloha č. 2 – Cenová tabulka (bude doplněna podle nabídky vybraného dodavatele při uzavření smlouvy)
Příloha č. 3 – Technický popis stávajícího systému EPS a požadavky objednatele na nový systém EPS
Příloha č. 4 – Výkresová dokumentace stávajícího systému EPS (volně připojená příloha)
Příloha č. 5 – Technický popis dodávaného systému EPS (doplní účastník)
Příloha č. 6 – Harmonogram (volně připojená příloha, bude doplněna po uzavření smlouvy)

V Praze dne …………… 2023

V ………………. dne …………… 2023
Za objednatele:

Za zhotovitele:

………………………………….

………………………………….

Ing. Zdeněk Virius
(doplní účastník)
ředitel sekce správní
……………………………..

Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického
Příloha č. 1
Bezpečnostní požadavky objednatele
1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat pouze ti jeho pracovníci nebo pracovníci poddodavatelů (dále jen „pracovníci zhotovitele“), kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“).  Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací. 

2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o  volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni: 

a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti a aktuální výpis s rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB); 

b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.

4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB písemnou formou (e-mail: pavel.chaloupka@cnb.cz a jiri.prancl@cnb.cz), minimálně jeden (1) pracovní den před požadovanou účinností, a to nejpozději do 16:00 hodin. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení. Jestliže bude zhotovitel zařazovat na seznam pracovníky, kteří jsou cizími státními příslušníky, ručí zhotovitel za to, že tito pracovníci setrvávají na území ČR na základě platného povolení pro pobyt cizinců, ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., „o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.

5. Zhotovitel určí předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty může být zpoplatněno částkou 200,- Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Vystavení nové vstupní karty se nebude platit v případech, kdy:

· dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,

· dojde-li ke změně příjmení pracovníka,

· byla-li karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.

6. Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven vstupními kartami pro určené pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v  nich. Každá vstupní karta bude nepřenosná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.

7. Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.

8. Vydaná vstupní karta musí být nošena v budově ČNB viditelně na přední části oděvu, vyjma prostoru staveniště, kde tato povinnost odpadá. Vstupní karta slouží jako identifikátor konkrétní osoby a je nepřenosná. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty, které brání jejímu řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB na telefon 731 597 091 s nepřetržitou službou. Pracovník zhotovitele je odpovědný za případné zneužití karty při ztrátě nebo odcizení, pokud tuto skutečnost řádným způsobem neohlásí.

9. Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.

10. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu, kterým nebyla vydána vstupní karta dle bodu 6 – 8, budou po příchodu do objektu ČNB, bankovními policisty na vstupu, vybaveni identifikační visačkou ČNB. 

11. Identifikační visačka ČNB opravňuje pracovníka zhotovitele ke vstupu a pohybu výhradně v prostoru staveniště v objektu ČNB. Vstup a pohyb v ostatních prostorech objektu ČNB včetně prostoru pracoviště je možný pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Pracovník zhotovitele je povinen vydanou identifikační visačku ČNB denně vrátit při svém posledním odchodu ze staveniště v objektu ČNB zpět bankovním policistům na vstupu, kteří vedou evidenci vydaných identifikačních visaček pro daný den. 

12. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána identifikační visačka ČNB, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo jejího poškození, které brání řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB na telefon 731 597 091 nepřetržitá služba. Pracovník zhotovitele je odpovědný za případné zneužití visačky při ztrátě nebo odcizení, pokud tuto skutečnost řádným způsobem neohlásí.

Pokud zhotovitel nedodal předem výpis s rejstříku trestů pracovníků vstupujících do prostor staveniště, musí tak učinit přímo tito pracovníci před prvním vstupem na staveniště. Výpis s rejstříku trestů nebude objednavatel vyžadovat od osob zhotovitele, pokud se budou zdržovat jen v prostoru dotačních boxů. 

13. ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu nebo identifikační visačku ČNB pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.

14. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se průkazem totožnosti a podrobí se bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.

15. Pracovníci zhotovitele, včetně příslušníků vlastní ostrahy staveniště, nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

16. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.

17. Vstup soukromých návštěv pracovníků zhotovitele do vnitřních prostor objektů ČNB, včetně předaného staveniště, je zakázán. 

18. Vjezd vozidel zhotovitele nebo jeho dodavatelů do dotačních boxů nebo garáže může být umožněn pouze za účelem vykládky nebo nakládky materiálu. Požadavek na vjezd vozidla musí být zadán určeným zaměstnancem sekce správní v souladu s platnou metodikou ČNB, a to na základě písemného požadavku pověřené osoby zhotovitele (e‑mail, sms). Požadavek bude obsahovat tyto povinné položky: registrační značku vozidla, jméno a příjmení řidiče, typ vozidla a kontaktní osobu za zhotovitele nebo za ČNB.
Řidič i případná posádka vozidla musí splnit standardní podmínky pro vstup do objektu ČNB (podrobí se bezpečnostní kontrole, předloží doklad totožnosti, obdrží vstupní kartu/visačku a budou mít doprovod zaměstnancem ČNB).

19. ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky. 

20. ČNB nezodpovídá za zajištění ani za ostrahu dočasného záboru pro potřeby stavby Sukova případně Rooseveltova. Dále pak ČNB neodpovídá za ztráty nebo odcizení materiálu nebo věcí pracovníků zhotovitele v prostoru staveniště ani v prostoru pracoviště.

21. Pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele, kteří nebudou vybaveni vlastní vstupní kartou, budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni vždy na vyzvání dozorující osoby objednavatele nebo bankovního policisty daný prostor banky opustit a setrvat na určeném místě nebo mimo prostory ČNB.

22. Zhotovitel musí akceptovat dočasné nebo dlouhodobé uzavření dveří a jiných mechanických předělů (mříže, turnikety) na transportních trasách nebo v jiném prostoru mimo staveniště v objektu ČNB. Vstup resp. průchod takto uzavřeným místem je možný pouze po telefonickém vyžádání asistence bankovní policie a za jejího dohledu.

23. Práce v prostoru pracoviště (tzn. mimo prostor staveniště) bude prováděna dle minimálně týden předem oznámeného a potvrzeného harmonogramu prací, případné změny je zhotovitel oznámit minimálně 24 hodin před započetím činnosti v prostoru daného pracoviště. Pohyb pracovníků zhotovitele mezi prostorem staveniště a prostorem pracoviště, případně vstupem do budovy ČNB musí být realizován v souladu s těmito bezpečnostními požadavky objednatele. 

24. Zhotovitel nebude plánovat provádění prací vyžadujících doprovod zaměstnancem ČNB pro více než dva prostory pracoviště zároveň během jednoho pracovního dne (24 hodin).

25. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 24 hodin předem požadavek na zajištění transportní trasy pro materiál, který nebude možno dopravit do prostoru staveniště nebo prostoru pracoviště standardní přístupovou trasou (bez doprovodu zaměstnancem ČNB nebo nutnosti zpřístupnit jinak uzavřené prostory) dle právě probíhající etapy dílčího plnění. 

26. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem ČNB.

27. Pracovníci zhotovitele jsou povinni hlásit objednateli veškeré mimořádné události bezodkladně, a to telefonicky na tel. 731 597 091, v budově na linku 8739. Pověření pracovníci zhotovitele (stavbyvedoucí nebo jeho zástupce) jsou následně povinni zaslat informace o mimořádné události bez zbytečného odkladu v písemné podobě (e-mail) na adresu: rmbpprah@cnb.cz. 

28. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou vstupovat do prostorů ČNB a zdržovat se v nich pouze ve vhodném pracovním oděvu. 

29. Zhotovitel a jeho pracovníci budou věnovat při plnění díla v oblasti požární ochrany zvýšenou pozornost:

· dodržování právních předpisů o požární ochraně,

· předpisům ČNB při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),

· zhotovitel zajistí, že práce se zvýšeným požárním nebezpečím budou prováděny vždy jen osobou s příslušnou odbornou kvalifikací,

· průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek. 

· před započetím prací se zvýšeným požárním nebezpečím vždy tuto skutečnost ohlásí na ŘM TBS Brno tel. 731 597 091 a vyčká souhlasu operátora ŘM TBS. Ukončení prací ohlásí stejným způsobem.

30. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci případných jeho poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

31. Bez písemného povolení ČNB (ředitel odboru bankovní bezpečnost a krizového řízení) je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch a fotografování v prostoru staveniště v souvislosti s dokumentací průběhu stavby. 

32. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či odcizování majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

33. Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a  bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.

34. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.

35. Pokud bude zhotovitel uzamykat některé dveře v rámci prostoru staveniště, je povinen předat objednateli záložní klíče od těchto dveří pro případ mimořádné situace (ověření poplachu EPS – požár, jiná havárie). Tyto záložní klíče musí být opatřeny visačkou, na které bude uvedeno, které dveře a v kterých prostorech lze klíčem odemknout.

36. Záložní klíče budou uloženy v řídicí místnosti technicko–bezpečnostních systémů ČNB Brno a objednatel je může použít pouze v mimořádných a odůvodněných případech (EPS – požár, jiná havárie apod.). O případném použití záložních klíčů musí být bez zbytečného odkladu informován pověřený pracovník zhotovitele.

37. Pověřený pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí nebo jeho zástupce) je povinen telefonicky informovat operátora řídicí místnosti technicko–bezpečnostních systémů ČNB Brno o zahájení a ukončení prací v daný den, a to na tel. 731 597 091, nebo lince 8739.

38. Zhotovitel je povinen sdělit objednavateli a bankovní policii kontaktní odpovědnou osobu za zhotovitele včetně telefonního čísla případně e-mailu.  Změnu kontaktní osoby je povinen zhotovitel oznámit s předstihem.

Příloha č. 2
Cenová tabulka

(účastník nevyplňuje, bude doplněno z nabídky vybraného dodavatele)


                             Příloha č. 3
Technický popis stávajícího systému EPS a požadavky objednatele na nový systém EPS
ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) 

OBJEKT ČNB BRNO
VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Vzhledem k technickému stavu stávajícího systému elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“), který je instalován v objektu ČNB Brno, bude provedena výměna stávající analogové ústředny EPS Aritech FP2864, externích zobrazovacích panelů Aritech FR 2064, všech adresných automatických hlásičů, tlačítek, sirén a pomocných napájecích zdrojů, izolátorů, magnetických přidržovačů a dalších komponentů, které jsou součástí systému EPS. Při výměně systému EPS bude zachováno pouze stávající kabelové vedení ke koncovým prvkům. 

EPS je soubor hlásičů požáru, ústředen EPS a doplňujících zařízení EPS vytvářející systém, kterým se akusticky i opticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru nebo vzniklý požár. Samočinně nebo prostřednictvím osob předává tyto informace osobám určeným k provádění protipožárního zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru. Doplňuje celkové protipožární zajištění objektu.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

Objekt ČNB Brno je vybaven systémem elektrické požární signalizace s požární ústřednou ARITECH FP 2864. Ústředna EPS je umístěna v prostoru 24 hodinové služby v řídící místnosti ČNB Brno.
K požární ústředně jsou připojeny dva externí zobrazovací panely Aritech FR 2064, které mají za úkol opakovat všechny stavy řídící požární ústředny. Na těchto zobrazovacích panelech je zobrazována informace o případném poplachu EPS nebo poruše zařízení. Dále je možné pomocí externích zobrazovacích panelů ovládat některé funkce požární ústředny. Umístění těchto externích zobrazovacích panelů je v prostoru hlavního vchodu do budovy Rooseveltova 18 a u vchodu do bytové části pro budovu Rooseveltova 20, dále blíže specifikováno v příloze č. 4 smlouvy.   
Pro stávající systém EPS je použita ústředna EPS typ ARITECH-FP 2864. Na tuto ústřednu je zapojených 8 požárních smyček zapojených do kruhu. Na každou smyčku je možné připojit až 128 adresovatelných hlásičů. Podle druhu chráněného prostoru jsou použity 2 druhy automatických hlásičů: optický/kouřový a tepelný. Dále jsou v systému použity tlačítkové hlásiče a pro ovládání návazných zařízení jsou v systému použity vstupní/výstupní moduly (I/O). Všechny hlásiče a moduly jsou výrobkem Apollo Fire Detectors Ltd. výrobní řada XP 95, dále blíže specifikováno v příloze 4 smlouvy, technická zpráva EPS.

Pro přesnou a rychlou identifikaci případného požáru nebo poruchy je každý požární detektor adresován. V případě vzniku poplachové události je tato informace zobrazena na LCD displeji ústředny, kde je přesný popis detektoru. Stejná informace se objeví na každém ze dvou externích zobrazovacích panelů. Pro ještě rychlejší a přesnější zobrazení požárního poplachu nebo poruchy detektoru a komfortnější obsluhu požární ústředny je k této připojen počítač s grafickou a ovládací nadstavbou ALVIS (společná se systémem EZS). Na tomto PC umístěném v řídící místnosti jsou zobrazovány poplachové nebo poruchové informace od jednotlivých požárních detektorů. Dále je z této nadstavby možno ovládat požární ústřednu a detektory. V novém provedení nebude systém ALVIS ve společném zapojení s EZS využíván. V požadavku na nový systém EPS je samostatná grafická nástavba.
STÁVAJÍCÍ OVLÁDANÁ ZAŘÍZENÍ 

· Ventilátor 4.PP u trezoru Rooseveltova 20 

· Ventilátor bytová část 7 NP Rooseveltova 20 
· Výtah peněžní úsek BOTV 1000

· Výtah peněžní úsek BOTV 2500 

· Výtah osobní  -  u služebního vchodu BOTV 1000 

· Výtah osobní  -  u bankovní haly  (hlavní vstup) BOTV 630 – 8/107 ovládání výtahu V2

· Výtah osobní  -  bytová část BOTV 630 

· Průchod z peněžní zóny do bytové části 1 NP, sekundární únik (z R20 do R18)

· Hlavní vchod, automatické dveře - bytová část R 20 

· Magnetický přidržovač dveře 4PP - průchod od trezoru k výtahu

· Magnetický přidržovač dveře 3PP - průchod od trezoru k výtahu

· Magnetický přidržovač dveře, 2NP vstup chodba, počítána 

· Magnetický přidržovač dveře k výtahu, od pokladen velkých výplat k pokladně malých výplat 

· Magnetický přidržovač dveře, 2NP chodba mezi výtahem BOTV 1000 a BOTV 2500 

· Prosklené, posuvné dveře -  bankovní hala, likvidatura Rooseveltova 18, 2 x

· Optická signalizace u dveří výstup z 2NP a výstup z 1NP do bank. haly – semafor

· Odblokování zámků ABLOY EL560 (dveře chodba/schody CHÚC A) 2.NP, 4.NP

· Světlík v prosklené střeše atria nad 3NP, Rooseveltova 18 – 2 x

· Blokování samozavírače v Rooseveltova 20, vstup k výtahu 

· SHZ Briklis (monitoring stavů: porucha, před poplach, hašení)

· Umístění jednotlivých zařízení je patrné z výkresové dokumentace (příloha č. 4 smlouvy)

ZÁKLADNÍ ČÁSTI EPS, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM VÝMĚNY

     •
1ks - požární ústředna                                        
  FP 2864 – výrobce Aritech

     •
2ks – externí zobrazovací panel                                  Aritech FR 2064

     •
287 ks - hlásič automatický - optický                 
  Apollo XP 95

     •
17 ks - hlásič automatický  - teplotní                   
  Apollo XP 95 TEMP

     •
80 ks - hlásič ruční – tlačítkový                            
  Apollo 90 MCP

     •
16 ks - modul pro řízení sirén                              
  IO 956     

     •
7 ks - tříkanálová vstup/výstupní jednotka          
  IO953

•
13 ks - jednokanálová vstup/výstupní jednotka  
  IO950

•
4 ks - přídržné magnety pro požární dveře    
  GD830S-12 

•
80 ks - siréna vnitřní







•
4 ks záložní akumulátor



 12V/17Ah
•
2 ks záložní akumulátor



 12V/40Ah

•
6 ks záložní akumulátor



 12V/2,2Ah

•
2 ks záložní akumulátor



 12V/7Ah

•
1 ks pomocný napájecí zdroj



 STX 2405-E (světlíky)

•
1 ks pomocný napájecí zdroj



 RE0092 (sirény)

•
2 ks pomocný napájecí zdroj


 
 ALI 1320 (přídržné magnety 12V)

•
2 ks dvojitý napájecí zdroj



 ALI 1320 (I/O moduly)

•
1 ks napájecí zdroj 24V 



 STX 2403 (přídržný magnet 24V)
  

Kabelové rozvody zůstávají stávající.

Stávající rozvody systému EPS jsou provedeny kabely s pláštěm ze samozhášivého materiálu. K externím zobrazovacím panelům je tažen datový kabel J-Y(St)Y0 4x2x0,6mm. Případné nově instalované kabelové rozvody jsou provedeny sdělovacími kabely EPS v červené barvě, a to kabely J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm vyhovujícími ČSN EN 60 332-1-2.

Rozvody sloužící k připojení signalizačních světel směru úniku, jsou řešeny kabely se zajištěnou funkčností v podmínkách požáru, třídy reakce na oheň B2ca-s1-d0 – PraFlaGuard 2x2x0,8. Trasa je uložena ve funkčních příchytkách vyhovujících ZP 27/2008, s funkčností trasy minimálně 15 minut.

Případné kabelové prostupy kabelových rozvodů EPS požárně dělícími konstrukcemi byly dle ČSN 73 0802 utěsněny certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností EI 90 minut. 

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ EPS

Ústředna je umístěna v  řídící místnosti bankovní policie, kde je zajištěna stálá služba 24 hodin. Externí zobrazovací panely jsou umístěny u hlavního vstupu do budovy Rooseveltova 18 a v chodbě do bytové části budovy Rooseveltova 20, blíže viz příloha č. 4 smlouvy.

PŘÍSTUP K HLÁSIČŮM

Automatické hlásiče jsou umístěny na stropě a na podhledu, případně pod dvojitým stropem. Přístup k samočinným hlásičům z důvodů pravidelných zkoušek je zaručen prostřednictvím zkoušecích tyčí. Jediná výjimka je u automatického hlásiče v prostoru 1 NP č. 05051, který je umístěn v prostoru trafostanice a pro jeho výměnu je nutné odpojení od el. energie, a to distributorem sítě v odpojovači na ulici Sukova. 

Náhradní zdroj

Dle ČSN EN 54-4, Elektrická požární signalizace - část 4: napájecí zdroj ústředny musí zůstat v provozu na náhradní zdroj 24 hodin, z toho 15 minut ve stavu signalizace požáru. 

Napájení pro celý systém EPS je zajištěno z okruhu UPS. 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NOVÉHO STAVU

-
výměna ústředny EPS v prostoru řídící místnosti 24 hodinové služby, včetně prodloužení stávající kabeláže v místě o cca 4 bm, z důvodu plánované rekonstrukce prostoru a možnosti posunu ústředny EPS do nové pozice, bez nutnosti odpojování. Pro prodloužení bude použita kabeláž např. J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm vyhovující ČSN EN 60 332-1-2, barva červená. Nová adresná ústředna EPS bude v provedení s alfanumerickým barevným displejem, která bude ovládat všechny připojené prvky EPS a zobrazovat stav systému EPS;
-
výměna dvou kusů externích zobrazovacích panelů, umístění bankovní hala, budova Rooseveltova 18 a vstupní chodba, budova Rooseveltova 20, dle zakreslení 
v příloze č. 4. Požadavek funkce na externí zobrazovací panel - zobrazování stavu systému EPS bez nutnosti ovládání; 

- 
výměna všech hlásičů EPS (optické/kouřové), se zachováním stávající kabeláže, v provedení automatické, adresné, s instalovaným izolátorem a možností identifikace stavu znečištění v systému EPS, včetně jejich patic;
-  výměna všech hlásičů EPS (tepelné) se zachováním stávající kabeláže, v provedení automatické, adresné, s možností identifikace stavu znečištění v systému EPS, včetně jejich patic;
- 
výměna všech tlačítkových hlásičů, v provedení adresné, s instalovaným izolátorem (tlačítka musí být vybavena možností testovacího manuálního spuštění); 

- 
výměna všech vnitřních sirén, včetně modulů pro řízení sirén;

- 
výměna všech jednokanálových a tříkanálových vstup/výstup jednotek s instalovaným izolátorem (za adekvátní počet V/V jednotek dle zvoleného systému);
- 

výměna záložních akumulátorů včetně krytu, nové provedení kovový kryt;

- 
výměna pomocných napájecích zdrojů včetně krytu, nové provedení kovový kryt;

- 
výměna 4 ks stávajících přídržných 12V magnetů ve 4 PP, 3 PP, 1 NP, 2NP za 24V;

- 
výměna stávajícího signalizačního zařízení (světelné semafory) v 1 NP a 2NP, pouze signalizace bez kabeláže (signalizace LED - červená/zelená);

- 
demontáž stávajících izolátorů a případné doplnění nových izolátorů v jednotlivých okruhových smyčkách;

- 
zachování signalizace požáru z EPS do systému „PZTS“ (Poplachový zabezpečovací 
a tísňový systém) - 2 x reléový beznapěťový výstup, 1x požární poplach, 1x globální porucha ústředny, resp. systému EPS;, nutná součinnost s dodavatelem Security Technologies.
POŽADAVKY OBJEDNATELE NA NOVÝ SYSTÉM EPS:

- 
adresná ústředna dle zadání a patné legislativy (ČSN 342710);
- 
požadavek na připojení všech stávajících prvků s možnou rezervou 20% pro nové instalace;  
- 
zachování funkčnosti nových prvků EPS po stávající kabeláži;

- 
nový systém (ústředna) EPS bude komunikovat s grafickou nástavbu EPS (součástí dodávky systému EPS), která bude v provedení ALLin ONE, se zobrazovací jednotkou o minimální velikost 19“ pro ovládání a monitorování systému EPS v objektu ČNB s možnou instalací na stěnu; 
- 
grafická nástavba bude zobrazovat v půdorysném zakreslení jednotlivých PP/NP budovy Rooseveltova 18 a Rooseveltova 20 pozici všech prvků, označení místností a dále bude umožňovat samotné ovládání jednotlivých funkčních prvků EPS, možné typy grafické nástavby např:

· GAMANET C4  
· LATIS 

· EBIS 
· ALVIS

- 
grafická nástavba bude dodána včetně potřebného softwaru pro zajištění funkce a ovládání systému, komunikujícího s ústřednou EPS a to jak v řídící místnosti 24 hodinové služby  (v místě ústředny EPS), tak na dalších 3 místech dohledového pracoviště na externích PC včetně potřebné licence, PC nejsou součástí dodávky; 

- 
při poplachu alarmu nebo aktivaci čidla EPS v systému, dojde k zobrazení příslušného patra, umístění čidla nebo zařízení, které vyvolalo závadu/alarm a dále bude toto čidlo nebo zařízení barevně odlišeno pro jednoduchou detekci obsluhy;
- 
zobrazení na vzdáleném pracovišti (3 ks PC v síti ČNB), bude stejné jako na ústředně EPS, respektive v grafické nástavbě a dále budou umožňovat variantní nastavení ovládání práv uživatele, včetně potřebné licence;
- 
zvuková signalizace sirény/poplachu na všech stanicích;

-
vypracování skutečného provedení projektové dokumentace „DSP“ dle zadání:

· všechny okruhy smyčkového zapojení budou zakresleny na jednom výkrese;
· bude provedeno barevné rozlišení kabelů pro hlásiče a sirény, externí opakovače včetně popisu typu kabeláže;
· bude provedeno barevné odlišení prvků systému EPS (čidla/hlásiče/sirény/atd.);

· Technická zpráva; 

· stávající projektovou dokumentaci předá dodavateli ČNB ve formátu DWG;
POŽADAVKY NA REALIZACI 

Samotná realizace výměny systému EPS bude probíhat takovým způsobem, aby byla zajištěna požární bezpečnost objektu ČNB Brno. Tedy bude provedena výměna systému EPS po částech, jednotlivých okruzích, smyčkách, se zachováním funkčnosti systému a odpojení pouze části, která je předmětem výměny.  


Příloha č. 4

Výkresová dokumentace stávajícího systému EPS

 (volně připojená příloha)
Příloha č. 5
Technický popis dodávaného systému EPS 

(doplní dodavatel v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy „Technický popis stávajícího systému EPS a požadavky objednatele na nový systém EPS“, dodavatel může použít technický list výrobce, a to v českém nebo anglickém jazyce; v technickém popisu musí být uveden výrobce a technické parametry nabízeného systému EPS, (ústředna EPS, externí zobrazovací panel, adresné automatické hlásiče (optické/kouřové a tepelné), ruční tlačítkové hlásiče, přídržné magnety pro požární dveře) 
                                                                                                                                   Příloha č. 6
Harmonogram
(volně připojená příloha, bude doplněno po uzavření smlouvy)
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