

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

AMIKA FIRST s.r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 189780

zastoupenou: Janem Kejklíčkem, jednatelem

IČO: 24219169

DIČ: CZ24219169

číslo účtu: 4377652349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB**“, a to podle projektové dokumentace vypracované společností CONSILIUM ai, s.r.o., se sídlem Pohořelec 152/3, 118 00 Praha 1, Hradčany, IČO: 28886241, která tvoří volně připojenou přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“), a cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů (MHMP OPP, HZS, HS), která tvoří volně připojenou přílohu č. 6 této smlouvy, a sdělením Úřadu městské části Praha 1, stavební úřad, které tvoří volně připojenou přílohu č. 7 této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Dílo zahrnuje rovněž:
 - a) vypracování podrobného **harmonogramu** prací, který se po odsouhlasení objednatelem stává volně připojenou přílohou č. 3 této smlouvy,
 - b) vypracování **dílenské dokumentace** pro atypické ocelové dveře s mosazným plechem D01 a D02 dle projektové dokumentace, a to 2x v listinné formě a 1x v elektronické formě na DVD, CD nebo USB,
 - c) provedení veškerých předepsaných **zkoušek a revizí** podle platných předpisů České republiky (dále jen „ČR“), včetně právních předpisů Evropské unie (dále jen

„EU“) závazných v ČR, ČSN a EN, včetně autorizovaného měření akustických požadavků, v počtu opakování potřebném k dosažení výsledku bez závad,

- d) vypracování a předání **dokladů** prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných právních předpisů ČR, včetně právních předpisů EU závazných v ČR, platných ČSN a EN, dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Jedná se zejména o:

- prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013),
- technické listy použitých materiálů a zařízení,
- revizní zprávy,
- protokol o funkční zkoušce nouzového osvětlení,
- protokol o měření intenzity osvětlení,
- protokol o tlakové zkoušce vodovodní instalace,
- protokol o zkoušce těsnosti vnitřních rozvodů kanalizace,
- protokol o funkčnosti a seřízení VZT dokládající, že toto seřízení zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu, s uvedením projektovaných a naměřených hodnot množství vyměňovaného vzduchu v jednotlivých prostorech,
- výkresy s vyznačením protipožárních ucpávek s popisem jednotlivých ucpávek,
- certifikace k bezpečnostním a protipožárním konstrukcím, doklady o montáži, funkčnosti a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, tj. osvědčení o odbornosti, prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (zejména atypické ocelové dveře s mosazným plechem D02 atd.),
- prohlášení zhotovitele o provedení ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,
- návody k obsluze a údržbě,
- originál stavebního deníku;

- e) vypracování a předání kompletní dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSPS“) v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech řemesel, a to ve 3 vyhotoveních v listinné formě a 1 vyhotovení v elektronické formě na DVD, CD nebo USB disku [1x celou kompletní dokumentaci ve formátu PDF a zároveň veškeré výkresy v DWG (max. verze 2010, s rozvrženími, připravenou k tisku identických výkresů jako verze PDF, včetně rozpisek, externích referencí a tiskových souborů CTB) a veškeré texty v DOC, DOCX, XLS, XLSX],
- f) v zastoupení objednatele zajištění veškerých souhlasných stanovisek dotčených orgánů nezbytných k užívání díla, vyžadovaných zvláštními právními předpisy, zejména pak Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče (dále jen „MHMP OPP“).

3. Součástí díla jsou i práce a dodávky v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou

však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací a dodávek nezvyšuje cenu díla dle čl. IV.

4. Místem plnění je budova ústředí ČNB, na adrese Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1.
5. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla uvedenou v čl. IV této smlouvy.

Článek II Lhůty plnění

1. Zhotovitel se zavazuje:

- a) **do 5 pracovních dnů** od podpisu smlouvy vypracovat a zaslat e-mailem pověřeným osobám objednatele k odsouhlasení návrh podrobného **harmonogramu** provádění díla členěného na dny v elektronické formě. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit **do 5 pracovních dnů**. Zhotovitel je povinen vypořádat připomínky objednatele a předat čistopis harmonogramu objednateli nejpozději **do 5 pracovních dnů** od doručení připomínek objednatele. Harmonogram může být v průběhu provádění díla po dohodě pověřených osob smluvních stran aktualizován v souladu s touto smlouvou, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě, avšak bez dopadu na lhůtu pro předání dokončeného díla, která může být měněna postupem uvedeným v odst. 2 tohoto článku. Aktualizovaný harmonogram musí být podepsán alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu;
- b) vypracovat a předat **koncept dílenské dokumentace** dle článku I odst. 2 písm. b), tj. pro dveře D01 a D02, ve lhůtě sjednané pověřenými osobami smluvních stran;
- c) **do 15 pracovních dnů** od podpisu smlouvy na e-mailové adresy pověřených osob objednatele předat **dokončenou dílenskou dokumentaci** příslušných konstrukcí a prvků dle článku I odst. 2 písm. b), tj. pro dveře D01 a D02. Objednatel se zavazuje k dílenské dokumentaci vyjádřit **do 5 pracovních dnů**. Čistopis dílenské dokumentace s vypořádanými připomínkami objednatele předá zhotovitel objednateli **do 5 pracovních dnů** od doručení připomínek objednatele, a to 2x v listinné formě a 1x v elektronické formě na DVD, CD nebo USB disku;
- d) **do 20 pracovních dnů** od podpisu smlouvy v souladu s čl. VIII **vyvzorkovat** požadované výrobky a stavební materiál, určené v projektové dokumentaci (příloha č. 1 smlouvy);
- e) objednatel se k předloženým vzorkům a technickým listům vyjádří **do 5 pracovních dnů; zabudovávat lze pouze materiál řádně vyvzorkovaný a odsouhlasený v souladu s touto smlouvou;**
- f) předat objednateli příslušné montážní a technologické předpisy a postupy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením **do 10 pracovních dnů před zahájením stavebních prací**. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s těmito dokumenty;
- g) převzít staveniště **nejpozději do 28. 7. 2023;**
- h) předat objednateli dokončené dílo nejpozději **do 5 měsíců od podpisu smlouvy – nejpozději však do 30. 11. 2023;**
- i) nejpozději v den předání díla předat doklady a dokumentaci dle čl. I odst. 2 písm. d) a e);

- j) odstranit drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla **do 5 pracovních dnů** po převzetí díla objednatelem. Odstraňování vad a nedodělků je možné pouze v časech uvedených v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se pověřené osoby smluvní strany nedohodnou jinak;
 - k) předat originály dokumentů dle čl. I odst. 2 písm. f) objednateli bez zbytečného odkladu poté, co je obdrží od příslušných úřadů.
2. Lhůtu uvedenou v odst. 1 písm. h) tohoto článku lze přiměřeně okolnostem prodloužit na základě písemné a odůvodněné žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, že objektivně nemůže pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí povinné a nezbytné součinnosti objednatelem, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem ani zhotovitelem). Žádost zhotovitele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím lhůty a musí obsahovat i návrh jejího prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Případná úprava této lhůty bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

Článek III Změny plnění

1. S nepodstatnými odchylkami od projektové dokumentace dle přílohy č. 1 této smlouvy, které nemají vliv na lhůty ani ceny plnění dle čl. II a IV, je objednatel dle svého uvážení oprávněn projevit souhlas zápisem ve stavebním deníku. Za nepodstatnou odchylku od projektové dokumentace se považuje i jiné stavebně-technické řešení na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, použití materiálů či jiných movitých věcí stejné nebo vyšší kvality, než je vyžadováno v příloze č. 1 této smlouvy, pokud zhotovitel v souvislosti s ní nepožaduje změnu cen ani lhůt plnění.
2. Veškeré změny plnění, s výjimkou nepodstatných odchylek od projektové dokumentace dle předchozího odstavce, bude smluvní strana, která se změny dovolává, předkládat druhé straně k projednání formou návrhu **změnového listu**, jehož vzor tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Změnový list musí vždy obsahovat jednoznačný popis změny (text, výkres), odůvodnění změny, její cenovou kalkulaci včetně odpočtu nerealizovaného plnění a dopad změny do lhůt plnění a ceny díla. Změnové listy budou číslovány vzestupnou číselnou řadou.
3. Smluvní strany návrhy změnových listů vzájemně projednají a potvrdí jejich znění **do 5 pracovních dnů** od doručení návrhu druhé smluvní straně, nedohodnou-li se smluvní strany na jiné lhůtě. Změny plnění lze provést po odsouhlasení příslušného změnového listu pověřenými osobami smluvních stran, za objednatele musí být změnový list odsouhlasen alespoň dvěma pověřenými osobami.
4. V případech, kdy dojde v důsledku provedené změny plnění k odsouhlasení změnového listu, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

Článek IV **Cena a platební podmínky**

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem **1 335 682,80 Kč bez DPH**. Podrobná specifikace ceny je uvedena v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy, včetně nákladů na provedení veškerých zkoušek a revizí a veškerých případných správních poplatků.
3. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušného plnění bude provedena individuální kalkulace, při které se bude vycházet z rozboru položky v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud tato položka nebude v cenové nabídce zhotovitele obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny ÚRS CZ a.s. v aktuální cenové úrovni. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami dle ÚRS CZ a.s., bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v cenové nabídce zhotovitele a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady, náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou a určit zhotoviteli, kde materiál odebere. V návaznosti na vyhotovení změnového listu v souladu s čl. III bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
4. Cena za dílo bude uhrazena následovně:
 - a) zálohovou fakturu ve výši 20 % z ceny díla dle odst. 1 tohoto článku je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o dokončení prací bouracích a prorážení otvorů – viz díl č. 96 a č. 97 listu ASŘ cenové nabídky zhotovitele, podepsaného alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu, předání objednatelům odsouhlasené dílenské dokumentace, objednatelům odsouhlaseném vzorkování a předložení dokladu o zahájení prací na výrobě atypických dveří D01 a D02,
 - b) zálohovou fakturu ve výši 20 % z ceny díla dle odst. 1 tohoto článku je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o dokončení prací na svislých konstrukcích SDK, včetně 2 ks provizorních SDK předstěn s provizorními dveřmi po vybourání otvorů – viz díl č. 3 listu ASŘ a řádek 8 listu VN+ON cenové nabídky zhotovitele,
 - c) daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V daňovém dokladu na cenu díla budou vyúčtovány poskytnuté zálohy a dále bude odečteno zádržné ve výši 5 % v případě, že bude dílo převzato s drobnými vadami a/nebo nedodělkami. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny,
 - d) doklad k úhradě zádržného ve výši 5 % je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění vad a/nebo nedodělků nebránících užívání díla, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
5. Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na úhradu ceny

plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede, a to z ceny plnění bez ohledu na zádržné.

6. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

7. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
8. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplacen na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.
9. Splatnost dokladu k úhradě činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek V

Předání a převzetí staveniště a díla, pověřené osoby smluvních stran

1. O předání a převzetí staveniště vypracuje objednatel protokol, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za každou smluvní stranu.
2. Dílo bude převzato na základě protokolu o předání a převzetí díla, vyhotoveném objednatelem a podepsaném alespoň 2 pověřenými osobami za objednatele a alespoň 1 pověřenou osobou za zhotovitele, a to po předání dokladů a dokumentace dle čl. I odst. 2 písm. d) a e). Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků bránících užívání díla

ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. Případné ojedinělé drobné vady či nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a budou odstraněny ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 písm. j).

3. Pověřenými osobami smluvních stran jsou:

- za objednatele (ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy, včetně nastalých po převzetí díla, např. uplatňování záručních vad):

[REDACTED]

- za zhotovitele ve věcech smluvních:

[REDACTED]

- za zhotovitele ve věcech technických:

[REDACTED]

4. V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 3 je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany, bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek VI

Podmínky plnění

1. Zhotovitel se zavazuje:

- a) Před zahájením prací převzít protokolárně staveniště a po ukončení prací staveniště protokolárně předat zpět objednateli s tím, že v protokolu o předání staveniště budou upřesněny transportní cesty a rozsah součinnosti objednatele (zejména umožnění přístupu na sociální zařízení, uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů, připojení na odběr elektrické energie a užitkové vody). Protokoly o předání a zpětném převzetí staveniště budou podepsány kteroukoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu.
- b) Zajistit před zahájením prací řádnou ochranu stavebních konstrukcí, zařízení a ostatního majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním, a to i na transportní cestě. Projednat a odsouhlasit si s objednatelem rozsah a způsob provedení ochranných opatření před jejich instalací. Bourací práce a demontáže provádět způsobem, který zamezí pádu těžších kusů bouraného materiálu nebo demontované konstrukce na podlahu.
- c) Při realizaci díla zajistit dodržení podmínek obsažených v závazných stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy.
- d) Provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy ČR, s právními předpisy EU závaznými pro ČR, s ČSN a EN vztahujícími se k předmětu díla, nařízeními a předpisy týkajícími se nakládání s odpady, oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám.

- e) Každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací.
- f) Provádět **veškeré hlučné práce a činnosti**, při kterých vznikají vibrace ve stavebních konstrukcích (**bourání, řezání a vrtání**), zejména o **víkendech v srpnu, tj. 5. – 6. 8., 12. – 13. 8., 19. – 20. 8., 26. – 27. 8. 2023, nebo** v pracovních dnech v době **od 18:00 do 6:00 hod.** následujícího dne nebo mimo uvedenou dobu po dohodě s objednatelem, v **neděli** bez omezení.
- g) Zajistit, aby hlučné práce a činnosti byly před jejich zahájením vždy nahlášeny a odsouhlaseny dohlížejícím pracovníkem objednatele, který zajistí souhlas bezpečnostního velínu objednatele. Důvodem tohoto opatření je zamezení aktivace bezpečnostních systémů objednatele.
- h) Provádět ostatní nehlučné práce a činnosti v pracovních dnech od 7:30 do 20:00 hod. a ve dnech pracovního klidu od 8:00 do 20:00 hod. V případě potřeby je možno provádět práce mimo uvedenou dobu pouze po předchozí dohodě s objednatelem.
- i) V průběhu provádění prací provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid staveniště a odvoz odpadu ze staveniště.
- j) V případě znečištění prostor mimo staveniště v souvislosti s prováděním díla provést jejich neprodlený úklid do standardu ČNB (stíráním vodou).
- k) Po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál, pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty, a provést před předáním díla objednateli generální úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele.
- l) Provádět práce, manipulaci a skladování materiálů s ohledem na maximální zatížení konstrukcí, které bude předem odsouhlaseno objednatelem.
- m) Ukládat materiály a nářadí pouze v prostoru staveniště.
- n) Pro dopravu uvnitř budovy používat výhradně manipulační vozíky s gumovými kolečky.
- o) Neomezovat funkčnost technických a bezpečnostních zařízení objednatele (např. zakrývání kamer a čidel) bez souhlasu objednatele.
- p) Provádět veškeré práce pouze k tomu odborně způsobilými pracovníky.
- q) Provádět všechny činnosti v budově a na pozemcích objednatele tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele, nájemců a veřejnosti.
- r) Jakožto původce veškerého odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy provést ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem, zejména dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele potvrzení o řádném provedení likvidace těchto odpadů v souladu se zákonem o odpadech.
- s) Při nakládání se stavebním odpadem postupovat podle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 20/2022 Sb., o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech).
- t) Využívat jako transportní a přístupovou cestu na staveniště **hlavní vstup**

Na Příkopě 28. Přesun stavební suti, odpadu (výhradně v uzavřených obalech), objemných materiálů a zařízení bude zhotovitel provádět po předchozí dohodě s objednatelem (vždy minimálně 1 den předem), a to mimo pracovní dobu objednatele, která je v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 7:00 do 18:00 hod. a mimo soboty od 10:00 do 18:00 hod., pokud se pověřené osoby smluvních stran nedohodnou jinak.

- u) Zajistit na své náklady případné potřebné zábory a parkování vozidel zásobování stavby. Po předchozí dohodě může být umožněno zhotoviteli zaparkování 1 osobního nebo dodávkového vozidla na vyhrazeném stání před hlavním vstupem Na Příkopě 28.
- v) Zajistit, aby vozidla, pro něž bude zhotovitel požadovat vjezd do garáží, nepřekročila maximální provozní rozměry určené technickými a provozními parametry garáže, které jsou následující: šířka 2680 mm, výška 2650 mm a sklon komunikace mezi ulicí Senovážnou a úrovní podlahy garáží činí 13 %. Objednatel nemůže v pracovních dnech poskytnout parkování vozidel zhotovitele včetně jeho poddodavatelů v garážích objednatele, v sobotu a v neděli je možné parkování vozidel stavby po předchozím odsouhlasení objednatele. Pro vjezd a parkování za vnitřní závorou je maximální výška vozidel omezena na 2260 mm. Žádost o vjezd veškerých vozidel do garáží je nutné podat nejpozději 24 hod. před plánovaným vjezdem v pracovních dnech, žádost o vjezd na sobotu a neděli musí být podána nejpozději ve čtvrtek. Do žádosti se uvádí jméno a příjmení řidiče, registrační značka vozidla, tovární značka a typ vozidla.
- w) Zajistit dodržování zákazu používání osobních výtahů v budově ústředí objednatele jak pro přepravu svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů, tak i pro jakýkoli přesun materiálů či vybouraných hmot.
- x) Provést před zahájením prací účinná opatření proti průniku prašnosti ze staveniště, při řezání drážek, provádění prostupů ve stavebních konstrukcích, broušení sádkokartonu atd. provádět práce výhradně nástroji s integrovaným odsáváním prachu. V průběhu prací ochránit zakrytím čidla EPS.
- y) Zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nevylévat do kanalizace objednatele a zajistit likvidaci znečištěné vody mimo budovu ústředí objednatele, v souladu s příslušnými předpisy.
- z) Realizovat dílo v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 5 této smlouvy a pokyny pověřené osoby objednatele udělenými v průběhu realizace díla.
- aa) Přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a kvality jejich provedení, dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen „PO“), vč. zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, a dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), blíže specifikované v ustanoveních zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

- bb) Dodržovat platné předpisy BOZP, předpisy na ochranu životního prostředí a PO, a to včetně předpisů ČNB při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.). Zhotovitel se zavazuje zajistit, že práce se zvýšeným požárním nebezpečím budou prováděny vždy jen osobou s příslušnou odbornou kvalifikací. Zhotovitel se zavazuje věnovat zvýšenou pozornost průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek. Zhotovitel je povinen před započetím prací se zvýšeným požárním nebezpečím vždy tuto skutečnost ohlásit na **řídící místnost technicko-bezpečnostních systémů budovy ČNB** (dále jen „ŘM TBS“), tel. č. **224 413 006 nebo vnitřní linku 3006** a vyčkat souhlasu operátora. Ukončení prací ohlásí stejným způsobem.
- cc) Provést potřebné odborné demontáže a zpětné montáže pracemi dotčených koncových prvků bezpečnostních systémů a systémů požární ochrany (čidla EPS, tlačítkové hlásiče EPS, reproduktory evakuačního rozhlasu apod.); a v případě, že pro provádění díla bude nezbytné provést přeložku nebo zrušení jakékoli kabeláže neuvedené v dokumentaci (příloha č. 1 této smlouvy), je zhotovitel povinen ihned kontaktovat pověřenou osobu objednatele, která zápisem do stavebního deníku určí další postup.
- dd) Veškeré mimořádné události nahlásit na **ŘM TBS tel. č. 224 413 006 nebo vnitřní linku 3006**.
- ee) Poskytnout veškerou potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP.
- ff) Poskytnout součinnost při instalaci potřebných systémů a umožnit přístup do předaného prostoru smluvním společností ČNB, koordinovat s nimi postup prací, umožnit potřebné instalace např. kabelových tras do SDK příček a podhledů a umožnit doplnění kabelů do chrániček, přeložení kabelů, doplnění chrániček atd. Potřebný vstup do prostor bude ze strany objednatele ohlášen 1 pracovní den předem.
- gg) Na pokyn objednatele kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:
- budou na staveništi v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO, předpisy na ochranu životního prostředí a bezpečnostní požadavky objednatele,
 - plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě (zejména nejsou-li dodržovány montážní a technologické předpisy, nejsou-li dodržovány podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy),
 - v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob,
 - v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen nebo znemožněn provoz objednatele,
 - plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.

Přerušeni plnění z uvedených důvodů zaznamená objednatel do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušeni plnění není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II či příloze č. 3 této smlouvy. Zhotoviteli

nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou, ani nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku přerušení plnění.

hh) Dodržovat zákaz kouření a užívání otevřeného ohně v objektu objednatele.

ii) Umístit na staveništi na svoje náklady přenosný práškový hasicí přístroj s náplní 6 kg.

jj) Realizovat dílo v souladu s odsouhlaseným harmonogramem. Harmonogram musí respektovat provádění hlučných prací v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

kk) Zajistit, aby provádění díla zajišťoval stavbyvedoucí splňující kvalifikaci dle bodu 2.4 poptávky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva. V případě výměny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen o tom informovat e-mailem pověřené osoby objednatele včetně doložení splnění požadované kvalifikace.

ll) Vést stavební deník v souladu s požadavky platných právních předpisů.

mm) Účastnit se kontrolních dnů svolávaných objednatelem.

2. Zhotovitel je dále povinen:

a) poskytnout objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se následně zapojí do plnění předmětu dle této smlouvy a nejsou uvedeni v příloze č. 8 této smlouvy, a to nejpozději před zahájením plnění dle této smlouvy poddodavatelem. Seznam poddodavatelů platný ke dni uzavření smlouvy tvoří přílohu č. 8 této smlouvy;

b) v případě změny poddodavatele je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas s touto změnou, který nesmí být bezdůvodně odepřen. Odsouhlasení změny poddodavatele bude provedeno e-mailem pověřenou osobou objednatele, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě;

c) nést odpovědnost za plnění poskytovaná poddodavatelem jako by toto plnění poskytoval sám. Zhotovitel se zavazuje plnění poskytované poddodavatelem řádně koordinovat;

d) poskytnout objednateli, pokud bude i část plnění poskytována poddodavatelem, seznam kontaktních údajů na osoby provádějící plnění za poddodavatele.

3. Zhotoviteli bere na vědomí, že mu nebude umožněno umístit kontejner na odpad v prostorách budovy.

Článek VII

Součinnost objednatele

1. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup do objektu za podmínek stanovených v příloze č. 5 – Bezpečnostní požadavky objednatele.

2. Objednatel umožní užívání hygienického zařízení (toaleta, umyvadlo) pro pracovníky zhotovitele určeného při předání staveniště.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli výlučně pro účely plnění smlouvy možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele při předání staveniště.

Článek VIII

Vzorky

1. Zhotovitel předloží s dostatečným předstihem před jejich objednáním objednateli k odsouhlasení požadované výrobky a stavební materiály, určené v projektové dokumentaci (příloha č. 1 smlouvy), zejména se jedná o obklady a dlažby vč. lišt, povrchové úpravy zámečnických výrobků a dveří vč. kování, zařizovací předměty a vybavení hygienických zařízení, osvětlovací tělesa, koncové a ovládací prvky elektroinstalací a VZT, technologická zařízení apod. (dále též „vzorky“, jednotlivě „vzorek“). Doplnovaný kamenný obklad musí odpovídat stávajícímu obkladu, přičemž vzorek kamenného obkladu, po předchozím odsouhlasení s objednatelem, musí zhotovitel předložit zástupci MHMP OPP ke kvalifikovanému posouzení, což zhotovitel objednateli písemně doloží.
2. Zhotovitel je oprávněn objednat výrobky a stavební materiály, které se musí vyvzorkovat, až po jejich odsouhlasení objednatelem (resp. v případě kamenného obkladu i po posouzení zástupcem MHMP OPP), zapsaném objednatelem ve stavebním deníku. Vzorky budou prezentovány objednateli vhodnou formou dohodnutou pověřenými osobami smluvních stran.
3. Objednatel předložený vzorek buď odsouhlasí, nebo vzorek odmítne s odůvodněním zapsaným do stavebního deníku. Objednatel je oprávněn odmítnout vzorek pouze tehdy, pokud jeho parametry či vlastnosti nejsou v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami (tímto se nevylučuje kvalita vyšší) nebo by použití vzorku, zejména z důvodu jeho povrchové úpravy či barevného provedení, mělo negativní vliv na výsledný vzhled interiérů objednatele.
4. V případě odmítnutí vzorku objednatelem je zhotovitel povinen předložit nový vzorek daného výrobku či materiálu nebo jeho části odpovídající této smlouvě, a to i opakovaně. Odmítnutí vzorku nemá vliv na lhůty plnění. Smluvní strany se rovněž mohou dohodnout na materiálu či výrobku kvalitativně vyššího, než byl v případě nahrazovaného vzorku. Bude-li to mít vliv na příslušnou položku v cenové nabídce zhotovitele, bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla výrobky a stavební materiály, které byly formou vzorků odsouhlaseny objednatelem, v případě kamenného obkladu nadto kvalifikovaně posouzeny zástupcem MHMP OPP (viz příloha č. 6 smlouvy).

Článek IX

Přechod nebezpečí škody

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na staveništi a na jiných věcech, jež má povinnost předat objednateli podle této smlouvy.
2. Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Článek X

Záruka, odstranění záručních vad

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a zařízení, které budou mít záruku dle předaných záručních listů, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

2. Případné záruční vady díla ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na telefonní číslo: [REDACTED] nebo [REDACTED], s následným potvrzením na e-mailovou adresu: [REDACTED] a to současně s popisem vady. Nahlášení zjištěné vady je zhotovitel povinen potvrdit objednateli nejpozději do 8:00 hod. následujícího pracovního dne na kteroukoliv e-mailovou adresu pověřených osob objednatele.
3. Zhotovitel je povinen nahlásit případnou změnu kontaktních údajů uvedených v odstavci 2 tohoto článku nejpozději následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob objednatele. Změna je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
4. Nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran písemně jinak, je zhotovitel povinen se dostavit do místa plnění, prověřit povahu vady a navrhnout způsob jejího odstranění nejpozději:
 - a) následující pracovní den od nahlášení vady v případě vady na technologických zařízeních či rozvodech instalací mající vliv na jejich provozuschopnost,
 - b) do 3 pracovních dnů od nahlášení vady v případě ostatních vad díla.Posouzení, zda vada má vliv na provozuschopnost, určuje objednatel.
5. Lhůta pro odstranění vady bude dohodnuta mezi pověřenými osobami smluvních stran (popř. mezi technikem provádějícím opravu a pověřenou osobou objednatele) s přihlédnutím k povaze vady, dostupnosti náhradních dílů a vhodnosti provádění prací formou podepsaného zápisu. V případě, že nebude dohodnuta jiná lhůta, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit nejpozději:
 - a) do 2 pracovních dnů od nahlášení v případě vady na technologických zařízeních či rozvodech instalací mající vliv na jejich provozuschopnost,
 - b) do 5 pracovních dnů od nahlášení v případě ostatních vad díla.
6. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ani v dodatečně objednatel stanovené lhůtě, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady třetí osobou a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které jsou způsobeny běžným opotřebením, vyšší mocí nebo plněním pokynů objednatele, a to za předpokladu, že objednatel na jejich nevhodnost písemně upozornil a objednatel i přes toto upozornění na plnění takových pokynů písemně trval.
8. Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.
9. Pokud odstranění záruční vady musí být provedeno mimo místo plnění, zajistí dopravu zhotovitel na své náklady.
10. Pokud se během záruční doby vyskytne stejná závada více než 3x na stejném zařízení/výrobku atp., vyhrazuje si objednatel právo rozhodnout o způsobu opravy (např. i výměnou za nové zařízení/výrobek). Vyměňované zařízení/výrobek apod. je zhotovitel povinen dodat a namontovat do 4 týdnů, nedohodnou-li smluvní strany jinak, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě. Bude-li provedena oprava výměnou

vadného zařízení/výrobku atp. za nové, poskytuje zhotovitel na nově dodané zařízení/výrobek atp. záruku minimálně ve stejné délce.

11. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady v plné výši.

Článek XI

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. a), c), d), f, i) až k) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť započatý, pracovní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. h) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu dle čl. IV odst. 6 je objednatel oprávněn požadovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.
4. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě X odst. 10 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť započatý, den prodlení.
5. V případě porušení kterékoli závazku zhotovitele stanoveného v čl. VI odst. 1, vyjma závazku stanoveného v písm. f), je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení, a to i opakovaně.
6. V případě porušení závazku zhotovitele stanoveného v čl. VI odst. 1 písm. f) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení, a to i opakovaně.
7. V případě, že zhotovitel neoznámí změnu v osobě stavbyvedoucího dle čl. VI odst. 1 písm. kk), je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den, který uplynul od výměny stavbyvedoucího do prokázání kvalifikace nového stavbyvedoucího.
8. V případě prodlení zhotovitele s dostavením se do místa plnění u vady dle čl. X odst. 4 písm. a), a to i ve lhůtě dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť započatý, pracovní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele s dostavením se do místa plnění u vady dle čl. X odst. 4 písm. b), a to i ve lhůtě dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý, byť započatý, pracovní den prodlení.
10. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění u vady dle čl. X odst. 5 písm. a), a to i dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť započatý, pracovní den prodlení.
11. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění u vady dle čl. X odst. 5 písm. b), a to i dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť započatý, pracovní den prodlení.

12. V případě prodlení zhotovitele se splněním smluvní povinnosti ve lhůtě dle čl. XII odst. 2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý, byť započatý, pracovní den prodlení.
13. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. XIII odst. 4 či 5 je objednatel oprávněn účtovat zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť započatý, pracovní den prodlení.
14. V případě, že se ukáže tvrzení zhotovitele uvedené v čl. XIII odst. 1 či 3 jako nepravdivé, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé nepravdivé tvrzení zhotovitele.
15. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.
16. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

Článek XII

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).
2. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu trvání této smlouvy a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.
3. Nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 1 tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Článek XIII

Prohlášení a závazky zhotovitele

1. Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“), nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 6. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“), nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“), nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.
2. Zhotovitel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.

3. Zhotovitel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. ČNB je oprávněna při porušení této povinnosti zhotovitele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.
4. V případě, že by se v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel stal určenou osobou, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti ČNB bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabudou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Vznikne-li ČNB v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností či závazků zhotovitele dle tohoto článku jakákoliv škoda, je zhotovitel tuto škodu ČNB povinen v plné výši nahradit.

Článek XIV

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

1. V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy nebo její části.
2. Za podstatné porušení smlouvy dle předchozího odstavce se považuje, kromě případů uvedených jinde v této smlouvě, zejména:
ze strany zhotovitele:
 - a) prodlení ve lhůtě pro předání díla podle čl. II odst. 1 písm. h) o více než 20 pracovních dnů,
 - b) opakované provádění prací na díle v rozporu s touto smlouvou, a to i přes opakované písemné upozornění objednatele,ze strany objednatele:
 - neposkytnutí součinnosti podle čl. VII, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.
3. ČNB je dále oprávněna odstoupit od této smlouvy či vypovědět tuto smlouvu, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XIII odst. 5 této smlouvy nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním

dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie.

4. Smluvní strany se dohodly, že ČNB je oprávněna odstoupit od této smlouvy v celém či částečném rozsahu kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele či v případě vstupu zhotovitele do likvidace.
5. Odstoupení či výpověď jsou účinné jejich doručením druhé smluvní straně.
6. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu.

Článek XV

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný objednatelem, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky, a to výlučně podle českého práva.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami/pověřenými osobami smluvních stran v konkrétním případě dohodnuto jinak.
6. Smluvní strany vylučují na smluvní vztah založený touto smlouvou uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku, čímž se ruší nárok zhotovitele na jednání podle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku a zhotovitel tak přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále vylučují uplatnění ustanovení § 2620 či uplatnění domněnky doby dojití dle § 573 občanského zákoníku.

7. Ukončením/zrušením smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, závazku mlčenlivosti ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i v případě ukončení/zrušení smlouvy.
8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy.
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou všechny její přílohy. V případě rozporu mezi některými ustanoveními smlouvy a jejími přílohami má přednost smlouva, nedohodnou-li se smluvní strany (pověřené osoby smluvních stran) v konkrétním případě jinak.

Přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace (*volně připojená příloha*)
2. Cenová nabídka zhotovitele
3. Podrobný harmonogram (*po jeho odsouhlasení objednatelem se stává volně připojenou přílohou*)
4. Vzor návrhu změnového listu
5. Bezpečnostní požadavky objednatele
6. Závazná stanoviska dotčených orgánů (MHMP OPP, HZS, HS) (*volně připojená příloha*)
7. Sdělení Úřadu městské části Praha 1, stavební úřad (*volně připojená příloha*)
8. Seznam poddodavatelů platný ke dni uzavření smlouvy

V Praze
21. 7. 2023

V Praze
20. 7. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Jan Kejklíček
jednatel
podepsáno elektronicky

Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky

CENOVÁ TABULKA - REKAPITULACE soupisu prací, dodávek a služebZakázka: **Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB**Místo: **Na Příkopě 28, Praha 1**Zhotovitel: **AMIKA FIRST s.r.o.**
Kladenská 20
Velké Přílepy 252 64

IČ: 24219169

DIČ: CZ24219169

Rozpis ceny

Celkem

HSV			222 483,18
PSV			535 145,42
Zdravotnětechnické instalace			178 319,20
Vzduchotechnika			52 530,00
Elektroinstalace			126 505,00
Vedlejší a ostatní náklady			220 700,00
Celkem			1 335 682,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 335 682,80 CZK
Základní DPH	21 %	280 493,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Celková nabídková cena v Kč bez DPH**#####** CZK**Celková nabídková cena v Kč včetně DPH****1 616 176,19** CZK



11

CENOVÁ TABULKA - REKAPITULACE soupisu prací, dodávek a služeb

Zakázka: Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB

Místo: Na Příkopě 28, Praha 1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	46 653,40
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	1 000,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	6 760,00
64	Výplně otvorů	HSV	108 500,00
96	Bourání konstrukcí	HSV	14 724,73
97	Prorážení otvorů	HSV	36 989,51
99	Staveništní přesun hmot	HSV	7 855,54
711	Izolace proti vodě	PSV	21 998,68
725	Zařizovací předměty	PSV	152 800,00
735	Otopná tělesa	PSV	12 000,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV	44 100,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV	52 279,50
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	39 835,65
772	Kamenné dlažby	PSV	6 930,00
781	Obklady keramické	PSV	170 716,59
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV	31 500,00
784	Malby	PSV	2 985,00
	Zdravotnětechnické instalace	ZTI	178 319,20
	Vzduchotechnika	VZT	52 530,00
	Elektroinstalace	EI	126 505,00
	Vedlejší a ostatní náklady	VN+ON	220 700,00
Cena celkem			1 335 682,80



Položkový soupis prací, dodávek a služeb - architektonickostavební řešení ASŘ

S: Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB

O: Na Příkopě 28, Praha 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenová soustava
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				46 653,40		0,93746		0	
1	342018522RS1	S10-Příčka SDK tl.200 mm, ocel.kce,2x oplášt., desky impreg. tl.12,5mm,viz Tabulka SDK příček	m2	6,01020	2 000,00	12 020,40	0,05136	0,30868	0	0	vlastní
2	342261212RS31	S11-Příčka sádrok ocel.kce, 2x oplášt. tl.125 mm, desky impreg.tl.12,5 mm, minerál. izolace, viz Tabulka SDK příček	m2	3,71000	1 850,00	6 863,50	0,04328	0,16057	0	0	vlastní
3	342261211RS3	S12-Příčka sádrok ocel.kce, 2x oplášt. tl.100 mm, desky impreg.tl.12,5 mm, minerál. izolace, viz Tabulka SDK příček	m2	9,46000	1 650,00	15 609,00	0,02542	0,24047	0	0	RTS
4	347015216RS1	Předstěna SDK tl.75 mm,ocel. kce,2xdesky 12,5mm, minerál. izolace, viz S13. Tabulka SDK	m2	5,97200	1 500,00	8 958,00	0,02919	0,17432	0	0	vlastní
5	347015216RS2	Předstěna SDK tl.150 mm,ocel. kce, 2xdesky, minerál. izol. 12,5mm. viz S14. Tabulka SDK	m2	1,83000	1 750,00	3 202,50	0,02919	0,05342	0	0	vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 000,00		0,04805		0,046	
6	612100030RAA	Omitka stěn vnitřní vápenocementová štuková, otlučení a zřícení ze 100 %, malba - oprava ve vazbě na bourání nových stavebních otvorů a úpravy rozvodů sítí, odhad výměry 1 m2	m2	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,04805	0,04805	0,046	0,046	RTS
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 760,00		0,09277		0	
7	632411105RS1	Samonivelační stěrka cementová, tl.4 mm	m2	10,40000	650,00	6 760,00	0,00892	0,09277	0	0	vlastní
Díl: 64		Výplně otvorů				108 500,00		0,84174		0,9864	
8	642200011RS1	Rozšíření otvoru pro dveře D01, překlady, zárubeň, zeď tloušťky 15 cm, viz popis osazení překladů u pol. X21A a 21B v Tabulce ostatních výrobků	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,35931	0,35931	0,4932	0,4932	vlastní
9	642200011RS2	Výbour. otvoru pro dveře D02, překlad, zárubeň, zeď tloušťky 15 cm, dveře D2, viz popis osazení překladu u pol. X22 v Tabulce ostatních výrobků	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,35931	0,35931	0,4932	0,4932	vlastní
10	553RS1	Dveře ocelové plně 800x2150, viz výpis pol. D01, zárubeň a obklad mosazným plechem	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00	0,06156	0,06156	0	0	vlastní
11	553RS2	Dveře ocelové plně 700x2170, protipožární s požární odolností EI 30 DP1-C, viz výpis pol. D02, zárubeň a obklad mosazným plechem	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00	0,06156	0,06156	0	0	vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 724,73		0,32442		5,86098	
12	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm, včetně obkladů, dveří, zárubní (2*5,15+0,905)*3,14	m2	18,63590	300,00	5 590,77	0,00067	0,01249	0,204	3,80172	RTS
13	962100014RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel dutých, včetně obkladu (1,29*0,210+1,336*0,215)*3,14	m3	1,75256	3 500,00	6 133,96	0,0011	0,00193	1,175	2,05926	RTS
14	96-RS1	Manipulace s vybouranými dveřmi, zárubněmi a zbytky kamene a jejich uskladnění v objektu ČNB na Příkopě 28	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,31	0,31	0	0	vlastní
Díl: 97		Prorážení otvorů				36 989,51		0		0,04019	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb - architektonickostavební řešení ASŘ

S:	Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB
O:	Na Příkopě 28, Praha 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cenová soustava
15	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm, požární upcávka - viz pol.v ZTI	m	0,80000	8 500,00	6 800,00	0	0	0,05024	0,04019	RTS
16	979100012RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m	t	7,84143	1 000,00	7 841,43					RTS
17	979 081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	313,66	40,00	12 546,29					RTS
18	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	7,84143	1 250,00	9 801,79					RTS
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 855,54		0		0	
19	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,24444	3 500,00	7 855,54	0	0	0	0	RTS
Díl: 711		Izolace proti vodě				21 998,68		0,08658		0	
20	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, viz Tabulka podlah a technická zpráva podlaha: 10,40	m2	23,52800	850,00	19 998,80	0,00368	0,08658		0	RTS
		pod obkladem: (9,55+10,40)*0,30-0,70*0,30- 0,9*0,30+(1,50+0,93+0,63+0,63+0,60+1,75+1,50+0,93)*0,90		10,40000 13,12800							
21	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	199,98800	10,00	1 999,88	0	0	0	0	RTS
Díl: 725		Zařizovací předměty				152 800,00		0,01832		0,00086	
22	725820802RS1	Demontáž boxu, papírové ručníky	soubor	1,00000	300,00	300,00	0	0	0,00086	0,00086	vlastní
23	725017173RS1	Deska umyvadlová s integrovaným umyvadlem, viz Tabulka ostatních materiálů, ozn. X25 a Přehled materiálů	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,01551	0,01551	0	0	vlastní
24	725292042R00	Dávka vač tekutého mýdla, integrovaný v desce, viz Tabulka ostatních materiálů	soubor	2,00000	3 500,00	7 000,00	0	0	0	0	RTS
25	725292061R00	WC sada (štětka, držák na Wc papír), viz Tabulka ostatních materiálů	soubor	2,00000	2 000,00	4 000,00	0	0	0	0	RTS
26	722-RS1	Zrcadlo zapuštěné se zabroušenou hranou, 900x1000 , lepené do obkladu, ozn. X26, viz Tabulka ostatních materiálů	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	0	0	0	0	vlastní
27	722-RS2	Zrcadlo zapuštěné se zabroušenou hranou, 850x1250, lepené do obkladu, ozn. X27, viz Tabulka ostatních materiálů	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	vlastní
28	55149032R	Koš odpadkový nerezový, viz Tabulka ostatních materiálů	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00	0,0005	0,001	0	0	vlastní
29	551RS1	Zásobník na sáčky, viz Tabulka ostatních materiálů	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,0005	0,0005	0	0	vlastní
30	551RS1	D-Osoušeč rukou ref.v. Dyson AIRBLADE V-HU02, ozn. X33, viz Tabulka ostatních materiálů	kus	2,00000	35 000,00	70 000,00	0,0005	0,001	0	0	vlastní
31	551RS1	Věšáky	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00031	0,00031	0	0	vlastní
Díl: 735		Otopná tělesa				12 000,00		0,02314		0	
32	735191915RS1	Demontáž a zpětná montáž radiátoru, renovace, vpuštění a napaštění systému	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,02314	0,02314	0	0	vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				44 100,00		0,008		0	
33	766121210RS1	Sanitární příčka, viz výpis X20b	ks	1,00000	42 000,00	42 000,00	0,008	0,008	0	0	vlastní
34	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	420,00000	5,00	2 100,00	0	0	0	0	RTS

Položkový soupis prací, dodávek a služeb - architektonickostavební řešení ASŘ

Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB

Na Příkopě 28, Praha 1

S:	O:										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cenová soustava
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				52 279,50		0,12635		0,05875	
35	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet 3,50+1,45+1,60+1,30+1,90	m2	9,75000 9,75000	450,00	4 387,50	0	0	0,005	0,04875	RTS
36	767 58-RS1	Podhled demontovatelný rastrovaný s minerálními hladkými stropními deskami 600/600 mm s polozapuštěnými hranami, stropní kazeta v provedení s antibakteriální a fungicidní úpravou, odolnost proti vlhkosti až 95%. Systémová závěsná konstrukce(hlavní, příčné a obvodové profily) - ozn. SP0	m2	9,95000	1 950,00	19 402,50	0,01215	0,12089	0	0	vlastní
37	76758RS1	Rozkrytí podhledu a zpětná montáž podhledu, v 1. suterénu pro kanalizaci, místnost 1S102 - podhled AMF Thermatex s minerálními deskami Feingelocht 600/600 mm (bílé RAL 9010) s polozapuštěnými hranami VTB 15 (bílé RAL 9010) Rp = 90 minut, Rw = 34 dB	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0	0,005	0,005	vlastní
37A	76758RS1	Rozkrytí podhledu a zpětná montáž podhledu, v 1. suterénu pro kanalizaci, místnost 1S803 - podhled pevný Knauf z desek GKB na ocel. konstrukci. Materiálový systém - Knauf	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0	0,005	0,005	vlastní
38	767990010RS1	Montáž prvků X23-X24 a osušiče rukou, včetně kolevního materiálu	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00106	0,00106	0	0	vlastní
39	55440411RS1	X23-Uchyt dvojíty sklopný min. 800 mm, kartáč. nerez	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,0022	0,0022	0	0	vlastní
40	55440411RS2	X24-Uchyt dvojíty sklopný min. 900 mm, kartáč. nerez	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,0022	0,0022	0	0	vlastní
41	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	497,90000	5,00	2 489,50	0	0	0	0	RTS
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				39 835,65		0,39754		0,84825	
42	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby 3,50+1,45+1,60+1,30+1,90	m2	9,75000 9,75000	250,00	2 437,50	0	0	0,087	0,84825	RTS
43	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	10,40000	98,00	1 019,20	0,00021	0,00218	0	0	RTS
44	771575118RW1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, spár.hmot	m2	10,40000	1 950,00	20 280,00	0,01152	0,11981	0	0	RTS
45	59761005RS1	Keramická dlažba neglazovaná, viz skladby P01 - místnost PP107 a PP107A : 4,40+6,00 m2, prořez 10%	m2	11,54816	1 000,00	11 548,16	0,0238	0,27485	0	0	vlastní
46	771577133RS1	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic, tvaru L, ozn. X31, viz Tabulka ostatních materiálů	m	1,60000	1 000,00	1 600,00	0,00044	0,0007	0	0	vlastní
47	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	368,84860	8,00	2 950,79	0	0	0	0	RTS
Díl: 772		Kamenné dlažby				6 930,00		0,05172		0	
48	772511111RS1	Dlažba z žuly,pravoúhlá,do tmele, viz Skladba P00 0,10*0,90+0,20*0,70 prořez0,27	m2	0,50000 0,23000 0,27000	5 000,00	2 500,00	0,00748	0,00374	0	0	vlastní
49	58382711R	Deska leštěná, žula , viz Skladba P00	m2	0,50000	2 500,00	1 250,00	0,081	0,0405	0	0	RTS
50	772-RS1	Repase žulové dlažby	m2	1,00000	2 850,00	2 850,00	0,00748	0,00748	0	0	vlastní

38

Položkový soupis prací, dodávek a služeb - architektonickostavební řešení ASŘ

S:	Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB									
O:	Na Příkopě 28, Praha 1									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH				
51	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	66,00000	5,00	330,00				
Díl: 781		Obklady keramické				170 716,59				
52	781900010RA0	Odeskání obkladů vnitřních na nebouraných stěnách (0,55+0,55+0,92+1,290+1,320+0,905+1,405+1,43+1,270 +1,325+0,73+0,25)*3,10-(3,10-1,835)*(1,325+1,435)	m2	33,53810	185,00	6 204,55				
53	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	55,53328	85,00	4 720,33				
54	781230131R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300 obvod stěn x výška , odečet otvorů dveří, oken, připočet nadpraží oken a dveří D01 (9,55+10,40)*3,10-0,70*2,170- 0,9*2,125 +0,15*0,93- (2,090+1,435)*1,130*1,1+0,165*(2,135+2,035)*1,1+0,10*(2*2,25+1,00)*1,1	m2	55,53328	1 950,00	108 289,90				
55	781-RS1	Úprava nároží keramických obkladů - kamenický roh (= jolly roh), roh 270° svíslé rohy , svíslé špalety u dveří D01, vodorovné nadpraží D01, vodorovný průvlak, vodorovný za WC:3,1* 4+2,23*2+0,92+2,135+2,035+0,93	m	22,88000	320,00	7 321,60				
56	59782RS1	RAKO OBJECT COLOR TWO 60x30, viz PD, Povrchy materiálů, prořez 10% 55,53328*1,1-22,3696	m2	38,71700	650,00	25 166,05				
57	59782RS2	RAKO BLOCK GREY 60x30 cm, viz PD, Povrchy materiálů, prořez 10% (1,6+0,63*2+0,9+0,955+1,8)*3,1*1,1+0,15*0,93*1,1	m2	22,36960	850,00	19 014,16				
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				31 500,00				
58	781-RS2	Oprava a úprava mramorových obkladů, viz Technická zpráva	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00				
59	998782201R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	%	300,00000	5,00	1 500,00				
Díl: 784		Malby				2 985,00				
60	784171101R00	Penetrace podkladu nátěrem Tollens, Tol - Fix, 1 x	m2	9,95000	100,00	995,00				
61	784155211RS1	Malba Tollens, bílá, bez penetr. 1 x	m2	9,95000	200,00	1 990,00				
Celkem						757 628,60				

39

Položkový soupis prací, dodávek a služeb - architektonickostavební řešení ASŘ

S:	Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB	
O:	Na Příkopě 28, Praha 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenová soustava
------	---------------	---------------	----	----------	------------------------------	------------------------	------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------

Poznámka:

KONKRÉTNĚ PROVEDENÉ SPECIFIKACE
TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO
PŘÍKLAD. LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE
STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU.
DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE
KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO
SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE.

Položkový soupis prací, dodávek a služeb - ZTI

S:	Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB
O:	Na Příkopě 28, Praha 1

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč bez DPH)	Náklady (Kč bez DPH)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
713										
Izolace tepelné										
1	713552151R00	Protipožární trubní ucpávka, ve stropě, požární odolnost EI 120, průměr do D 108 mm	kus	1,00	2 500,00	694,67	1 805,33	2 500,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
721										
Vnitřní kanalizace										
2	721170955R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm	kus	1,00	1 500,00	797,72	702,28	1 500,00	0,01	0,01 RTS II / 2022
3	721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, do D 110 mm	kus	2,00	2 000,00	822,22	3 177,78	4 000,00	0,01	0,01 RTS II / 2022
1x 50										
1x 110										
4	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného, D 90/110	kus	2,00	650,00	1 186,27	113,73	1 300,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
5	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	6,00	50,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,01 RTS II / 2022
6	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	2,00	85,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
7	721177703R00	Potrubí připojovací, D 50 x 2,1 mm	m	4,00	650,00	1 310,21	1 289,79	2 600,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
8	721177705R00	Potrubí připojovací, D 110 x 3,6 mm	m	2,00	988,00	1 071,18	904,82	1 976,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
9	721177735R00	Potrubí ležaté zavěšené, D 110 x 3,6 mm	m	4,00	965,00	2 477,13	1 382,87	3 860,00	0,00	0,01 RTS II / 2022
10	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
11	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	1,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
12	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	2,00	350,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
13	721273150R00	Hlavice ventilační přívětrávací	kus	1,00	1 250,00	1 197,50	52,50	1 250,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
výměna hlavice v instalační šachtě										
14	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	10,00	45,00	12,66	437,34	450,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
722										
Vnitřní vodovod										
15	722130801R00	Demontáž potrubí, do DN 25 mm	m	10,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,02 RTS II / 2022
16	722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	1,00	85,00	49,41	35,59	85,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
17	722131913R00	Oprava potrubí, vsazení odbočky d20-20-20	soubor	1,00	500,00	278,32	221,68	500,00	0,01	0,01 RTS II / 2022
18	722131932R00	Oprava a propojení dosavadního potrubí d 20 mm	kus	2,00	1 000,00	621,45	1 378,55	2 000,00	0,00	0,01 RTS II / 2022
19	722170921R00	Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 20 x 1 kus	kus	3,00	485,00	712,24	742,76	1 455,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
20	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	16,00	35,00	60,01	499,99	560,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
21	722172331R00	Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	16,00	650,00	3 064,30	7 335,70	10 400,00	0,00	0,06 RTS II / 2022
22	722181211RT7	Izolace návleková ref. MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	16,00	150,00	463,69	1 936,31	2 400,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
23	722190222R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 mm oprava vodovodu, přechod materiálový na PP-R	soubor	3,00	245,00	516,20	218,80	735,00	0,01	0,02 RTS II / 2022
24	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	7,00	212,00	0,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
25	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
26	722191131R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 300 mm	soubor	3,00	285,00	656,65	198,35	855,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
27	722202213R00	Nástěnka ref. MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2"	kus	7,00	350,00	1 094,95	1 355,05	2 450,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
28	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	20,00	45,00	13,18	886,82	900,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
29	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	20,00	65,00	69,66	1 230,34	1 300,00	0,00	0,00 RTS II / 2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb - VZT

Stavba	Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB					
Místo	Na Příkopě 28, Praha 1					
č.pol.	Specifikace	m.j.	množství	c.jed./Kč bez DPH	cena/Kč bez DPH	cenová soustava vlastní ve všech položkách
	Dodávka a montáž				49 930 Kč	
1.	Obdélníková výústka komfortní jednořadá 400x140 R1 přesný rozměr vyústky ověřit po demontáži stávající	ks	1	3 500,00	3 500,00	
2.	Talířový ventil odtahový kovový Js 100	ks	4	1 850,00	7 400,00	
3.	Talířový ventil přívodní kovový Js 125	ks	2	1 850,00	3 700,00	
4.	Ohebné hliníkové potrubí Js 100	m	4	1 650,00	6 600,00	
5.	Ohebné hliníkové potrubí s útlumem hluku Js 125	m	2	2 450,00	4 900,00	
6.	Potrubí spiro vč tvar kusů Js 100	ks	3	2 500,00	7 500,00	
7.	Spojovací a těsnicí materiál	kg	3	1 000,00	3 000,00	
8.	Závěsy	kg	6	555,00	3 330,00	
9.	Montáž	kpl	1	10 000,00	10 000,00	
	Uvedení do chodu				2 600,00	
10.	Komplexní vyzkoušení včetně provedení měření vzduchových výkonů	hod	4	650,00	2 600,00	

Celkem:

52 530,00

Poznámka: KONKRÉTNĚ PROVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD. LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU. DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE.

43

Položkový soupis prací, dodávek a služeb - elektroinstalace

Stavba	Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB						
Místo	Na Příkopě 28, Praha 1						
č.pol.	Specifikace - dodávka vč. montáže	MJ	množství	c.jed./Kč bez DPH	cena/Kč bez DPH	cenová soustava	
	SVÍTIDLA					vlastní ve všech položkách	
1.	ref. AURA 9 s nouzovým zdrojem (ref. výr.)	ks	1	13 500,00	42 500,00	13 500,00	
2.	ref. AURA 10 (ref. výr.)	ks	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3.	ref. AURA 10 s nouzovým zdrojem (ref. výr.)	ks	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
4.	ref. SYLVIA 2 (ref. výr.)	ks	2	6 500,00	13 000,00	13 000,00	
5.	červené LED - pás 800 mm vč. zdroje	ks	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	PŘÍSTROJE				20 155,00		
6.	Vypínač (ref. výr. Berker Arsys, nerezová ocel, matný kov)	ks	2	4 230,00	8 460,00	8 460,00	
7.	Zásuvka (ref. výr. Berker Arsys, nerezová ocel, matný kov)	ks	2	4 230,00	8 460,00	8 460,00	
8.	Přístrojové krabice	ks	8	150,00	1 200,00	1 200,00	
9.	Rozdělovací krabice	ks	11	185,00	2 035,00	2 035,00	
	KABELY				12 900,00		
10.	CYKY C 3x1,5	m	30	65,00	1 950,00	1 950,00	
11.	CYKY A 3x1,5	m	10	65,00	650,00	650,00	
12.	CYKY C 3x2,5	m	50	85,00	4 250,00	4 250,00	
13.	CYKY C 3x4	m	0	100,00	0,00	0,00	
14.	CYKY C 4x1,5	m	0		0,00	0,00	
15.	CYKY C 5x1,5	m	0		0,00	0,00	
16.	CY10	m	20	55,00	1 100,00	1 100,00	
17.	SHKFH-R 2x0,8 B2ca1d0	m	30	165,00	4 950,00	4 950,00	
	Ostatní				50 950,00		
18.	Příchycení požárního kabelu v p. trase	ks	30	65,00	1 950,00	1 950,00	
19.	Chránička	m	1	50,00	50,00	50,00	
20.	Optickokouřové čidlo (repas)	ks	3	1 250,00	3 750,00	3 750,00	
21.	Optickokouřová čidla - instalace do ústředny	ks	1	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
22.	Volací systém invalidů popsaný v technické zprávě	kpl	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
23.	Relé pro volací systém invalidů	kpl	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

45

45

Stavba	Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB						
Místo	Na Příkopě 28, Praha 1						
č. pol.	Specifikace - dodávka vč. montáže	MJ	množství	c. jed./Kč bez DPH	cena/Kč bez DPH	cenová soustava	
24.	Podružný montážní materiál	kpl	1	2 500,00	2 500,00		
25.	Vstupní revize a úpravy	kpl	1	5 000,00	5 000,00		
26.	Úpravy stávajících elektroinstalací	kpl	1	5 000,00	5 000,00		
27.	Koordinace se správou budovy	kpl	1	5 000,00	5 000,00		
28.	Úvodní sondáž a revize	kpl	1	5 000,00	5 000,00		
29.	Demontáž a eko. likvidace odpadu	kpl	1	3 000,00	3 000,00		
30.	Výstupní revize a předání vč. dokumentace	kpl	1	3 500,00	3 500,00		

Celkem: 126 505,00

Poznámka: KONKRÉTNĚ PROVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD. LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU. DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE.

Položkový soupis prací, dodávek a služeb - VN + ON

S:	Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB					
O:	Na Příkopě 28, Praha 1					
P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	cena / MJ v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH	Cen. soustava
Díl:	VN	Vedlejší náklady			45 000,00	
1		Zařízení staveniště	soubor	1,00000	15 000,00	Vlastní
2		Provoz objednatel - vícenáklady za omezení spojené s prováděním prací za běžného provozu budovy (zejména provádění hlučných prací mimo běžnou pracovní dobu a o víkendech, vílv bezpečnostních a provozních podmínek objednatel ... atd.)	soubor	1,00000	20 000,00	Vlastní
3		Koordináční činnost	soubor	1,00000	10 000,00	Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady			175 700,00	
4		Parkování, případné záборы, množství určí zhotovitel a zajistí na své náklady	soubor	1,00000	10 000,00	Vlastní
5		Přípravné práce - vyklizení dotčených místností	soubor	1,00000	8 000,00	Vlastní
6		Denní úklid dotčených prostor a zařízení staveniště, čistý úklid po dokončení díla	soubor	1,00000	15 000,00	Vlastní
7		Ochrana transportních cest a ochrana stávajících konstrukcí	soubor	1,00000	15 000,00	Vlastní
8		Protiprašná opatření -zejména provozní SDK předstěna včetně zastropení, 2x provizorní dveře (nové, hladké, bílé) po vybourání otvorů	soubor	1,00000	30 000,00	Vlastní
9		Vzorkování: vzorky doplňovaných obkladů a dlažeb, povrchových úprav zámečnických výrobků a dveří, zařízeníových předmětů a koncových prvků elektroinstalace, VZT apod.. Doplněný kamenný obklad vybrat dle originálu. vzorky obkladu po obsouhlasení s objednatel předložit zástupci MHMP OPP ke kvalifikovanému posouzení.	soubor	1,00000	6 500,00	Vlastní
10		Sonda kanalizace - před zahájením realizace nutné provést sondu za účelem možné úpravy profilu ležaté kanalizace nad podhledem 1.PP v 1S80	soubor	1,00000	8 000,00	Vlastní
11		Sonda - provedení sondy upřesňující způsob připevnění mramorových obkladů u dveří D01 D02, počet 2ks	soubor	1,00000	8 000,00	Vlastní
12		Sonda - zjištění velikosti stávajícího překladu nad dveřmi D01	soubor	1,00000	3 200,00	Vlastní
13		KZP - zhotovení kontrolního a zkušebního plánu pro materiály, výrobky i montážní práce dodávané či realizované v průběhu akce, předání KZP objednateli a odsouhlasení s objednatel	soubor	1,00000	10 000,00	Vlastní
14		POV - zpacování vlastní ho plánu organizace výstavby s předpokládaným postupem realizace stavb, předpokládanými zábor, dopravními a zásobovacími toky, proiednání s obiednatel	soubor	1,00000	8 500,00	Vlastní
15		Přípravné práce - vyklizení dotčených místností	soubor	1,00000	3 500,00	Vlastní
16		Odpojení od přívodu elektrické energie a ostatních technických sítí	soubor	1,00000	10 000,00	Vlastní
17		Zhotovení dílenské dokumentace pro atypické ocelové dveře s mosazným plechem D01 a D02	soubor	1,00000	10 000,00	Vlastní
18		Zhotovení projektu skutečného provedení a předávací dokumentace pro objednatel	soubor	1,00000	10 000,00	Vlastní
19		Jednání s úřady, uvedení do provozu	soubor	1,00000	20 000,00	Vlastní

Celkem:

220 700,00

46

Vzor návrhu změnového listu

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. ...

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU:

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST:

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ *:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - SNÍŽENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / ZVÝŠENÍ * O:

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH:

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ZKRÁCENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / PRODLOUŽENÍ O*:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ZKRÁCENÍ* / BEZE ZMĚNY * / PRODLOUŽENÍ* O:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO:

PŘÍLOHY:

VYJÁDRĚNÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ*

JMÉNO:

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ

JMÉNO:

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

*) nehodící se škrtněte!

Bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat pouze ti jeho pracovníci nebo pracovníci poddodavatelů (dále jen „pracovníci zhotovitele“), kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků zhotovitele schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
 - a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti a aktuální výpis z Rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) ČNB v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);
 - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB písemnou formou minimálně jeden den před požadovanou účinností, a to nejpozději do 14:00 hod. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení. Jestliže bude zhotovitel zařazovat na seznam pracovníky, kteří jsou cizími státními příslušníky, ručí zhotovitel za to, že tyto pracovníci setrvávají na území ČR na základě platného povolení pro pobyt cizinců, ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel určí předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB.

- První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty může být zpoplatněno částkou 200,- Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Vystavení nové vstupní karty se nebude platit v případech, kdy:
- dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,
 - dojde-li ke změně příjmení pracovníka,
 - byla-li karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.
6. Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven vstupními kartami pro určené pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenositelná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
 7. Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z Rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z Rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.
 8. Vydaná vstupní karta musí být nošena v budově ČNB viditelně na přední části oděvu, vyjma prostoru pracoviště, kde tato povinnost odpadá. Vstupní karta slouží jako identifikátor konkrétní osoby a je nepřenositelná.
 9. Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
 10. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu, kterým nebyla vydána vstupní karta dle odst. 6 až 8, budou po příchodu do objektu ČNB, bankovními policisty na vstupu, vybaveni identifikační visačkou ČNB.
 11. Identifikační visačka ČNB opravňuje pracovníka zhotovitele ke vstupu a pohybu výhradně v prostoru pracoviště v objektu ČNB. Vstup a pohyb v ostatních prostorech objektu ČNB včetně prostoru pracoviště je možný pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Pracovník zhotovitele je povinen vydanou identifikační visačku ČNB vrátit při svém posledním odchodu z pracoviště v objektu ČNB zpět bankovním policistům na vstupu, kteří vedou evidenci vydaných identifikačních visaček pro daný den.
 12. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána identifikační visačka ČNB, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo jejího poškození, které brání řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB na telefon 224 413 006 nepřetržitá služba. Pracovník zhotovitele je odpovědný za případné zneužití visačky při ztrátě nebo odcizení, pokud tuto skutečnost řádným způsobem neohlásí.
 13. ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu nebo identifikační visačku ČNB pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.
 14. Schválení pracovníci zhotovitele musí dodržovat směrnice ČNB a řídit se pokyny bankovních policistů pro vstup do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich.
 15. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se průkazem totožnosti a podrobí se bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.

16. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
17. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.
18. Vstup soukromých návštěv pracovníků zhotovitele do vnitřních prostor objektů ČNB, včetně předaného pracoviště, je zakázán.
19. Vjezd vozidel zhotovitele nebo jeho poddodavatelů do dotačních boxů nebo garáže může být umožněn pouze za účelem vykládky nebo nakládky materiálu. Požadavek na vjezd vozidla musí být zadán určeným zaměstnancem sekce správní v souladu s platnou metodikou ČNB, a to na základě písemného požadavku pověřené osoby zhotovitele (e-mail, sms). Požadavek bude obsahovat tyto povinné položky: registrační značku vozidla, jméno a příjmení řidiče, typ vozidla a kontaktní osobu za zhotovitele nebo za ČNB. Řidič i případná posádka vozidla musí splnit standardní podmínky pro vstup do objektu ČNB (podrobí se bezpečnostní kontrole, předloží doklad totožnosti, obdrží vstupní kartu/visačku a budou mít doprovod zaměstnancem ČNB).
20. ČNB si vyhrazuje právo nepustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
21. Pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele, kteří nebudou vybaveni vlastní vstupní kartou, budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni vždy na vyzvání dozorující osoby objednavatele nebo bankovního policisty daný prostor banky opustit a setrvat na určeném místě nebo mimo prostory ČNB.
22. Zhotovitel musí akceptovat dočasné nebo dlouhodobé uzavření dveří a jiných mechanických předělů (mříže, turnikety) na transportních trasách nebo v jiném prostoru mimo pracoviště v objektu ČNB. Vstup resp. průchod takto uzavřeným místem je možný pouze po telefonickém vyžádání asistence bankovní policie a za jejího dohledu.
23. Práce v prostoru pracoviště bude prováděna dle minimálně týden předem oznámeného a potvrzeného harmonogramu prací, případné změny je zhotovitel oznámit minimálně 24 hodin před započatím činnosti v prostoru daného pracoviště. Zhotovitel nebude plánovat provádění prací vyžadujících doprovod zaměstnancem ČNB pro více než dva prostory pracoviště zároveň během jednoho pracovního dne (24 hodin).
24. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 24 hodin předem požadavek na zajištění transportní trasy pro materiál, který nebude možno dopravit do prostoru pracoviště standardní přístupovou trasou (bez doprovodu zaměstnancem ČNB nebo nutnosti zpřístupnit jinak uzavřené prostory) dle právě probíhající etapy dílčího plnění.
25. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem ČNB.
26. Pracovníci zhotovitele jsou povinni hlásit objednateli veškeré mimořádné události bezodkladně, a to telefonicky na **ŘM TBS, tel. č. 224 413 006** nebo vnitřní linku **3006**. Pověření pracovníci zhotovitele jsou následně povinni zaslat informace o mimořádné události bez zbytečného odkladu v písemné podobě (e-mail) na adresu: rmbpprah@cnb.cz.

27. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci případných jeho poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy.
28. Povinnost mlčenlivosti dle odst. 27 této přílohy není časově omezena.
29. Bez písemného povolení ČNB (ředitel odboru bankovní bezpečnost a krizového řízení) je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch a fotografování v prostoru pracoviště v souvislosti s dokumentací průběhu stavby.
30. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB. Po ukončení požárně nebezpečných prací zajistit na vlastní náklady následný požární dozor. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či odcizování majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
31. Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započítím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.
32. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.
33. Pokud bude zhotovitel uzamykat některé dveře v rámci prostoru pracoviště, je povinen předat objednateli záložní klíče od těchto dveří pro případ mimořádné situace (ověření poplachu EPS – požár, jiná havárie). Tyto záložní klíče musí být opatřeny visačkou, na které bude uvedeno, které dveře a v kterých prostorech lze klíčem odemknout.
34. Záložní klíče budou uloženy v ŘM TBS a objednatel je může použít pouze v mimořádných a odůvodněných případech (EPS – požár, jiná havárie apod.). O případném použití záložních klíčů musí být bez zbytečného odkladu informován pověřený pracovník zhotovitele.
35. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli a bankovní policii kontaktní odpovědnou osobu za zhotovitele včetně telefonního čísla případně e-mailu. Změnu kontaktní osoby je povinen zhotovitel oznámit s předstihem.

V případě porušení povinností stanovených touto přílohou v bodech č. 9, 11, 14, 16, 27, 33, nebo 35 ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

AMIKA FIRST s.r.o.

Kladenská 20, 252 64 Velké Přílepy

IČO: 24219169

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 189780C
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „**Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB**“ (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů:

akce bude realizována bez pomoci poddodavatelů nebo budou vyspecifikováni před podpisem smlouvy.

Ve Velkých Přílepech, 22.06.2023

Jan Kejklíček

jednatel společnosti AMIKA FIRST s.r.o.

 **AMIKA FIRST**
STAVEBNÍ
s.r.o.
Kladenská 20, Velké Přílepy
IČO: 24219169 E-MAIL: AMIKAFIR@AMIKAFIR.CZ
TEL: +420 602 602 602