

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),  
mezi:

### Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

### Akad. sochař Antonín Kašpar

sídlo: Čisovice 145, 252 04 Čisovice

IČO: 41830377

DIČ: CZ5403043008

č. účtu: 1134044011/kód banky 0100

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I

### Předmět a místo plnění

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele **restaurování sousoší „Genius se lvem“** umístěného na atice střechy nad hlavním vchodem do budovy České národní banky, na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále jen „sousoší“), a to v souladu se zpracovaným Restaurátorským průzkumem a záměrem ze dne 20. 3. 2023, vypracovaným Atelierem Jiří Rašovský, IČO: 11208058, se sídlem Hlavní 100, 252 07 Štěchovice, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Restaurátorský průzkum a záměr“) a dále v souladu se závazným stanoviskem Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru památkové péče, Oddělení státní správy památkové péče, č.j. MHMP 1532981/2023, spis. zn. S-MHMP 980451/2023, ze dne 19. 7. 2023 (dále jen „Závazné stanovisko MHMP OPP“), které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Jednotlivé činnosti, z nichž dílo sestává, jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.
3. Předmětem díla je dále vypracování podrobného harmonogramu prací. Harmonogram prací, vypracovaný zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem dle čl. II odst. 3 této smlouvy, se stává volně připojenou přílohou č. 4 této smlouvy (dále také „harmonogram“).
4. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat na stávajícím místě instalace sousoší – zhotovitel se proto zavazuje instalovat v rámci díla obchozí lešení (bude provedena jeho montáž a násl. demontáž včetně ochranného hrazení). Před stavbou lešení zhotovitel doloží doklad o proškolení na stavbu a demontáž lešení daného typu. V souvislosti s použitím jeřábu doloží zhotovitel objednateli oprávnění jeřábníka pro příslušnou třídu, druh a typ jeřábu.

5. Sousoší se nachází přímo nad hlavním vstupem do budovy ČNB, který bude po celou dobu provádění prací v provozu, zhotovitel se proto zavazuje zajistit a provést veškerá ochranná opatření – prostor prováděných prací bude zakryt plachtovinou (nejlépe šedé barvy) a dostatečně bezpečně zajištěn proti pádu předmětů, materiálu, nečistot a úniku oplachové vody. Náklady na tyto činnosti jsou součástí ceny díla.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit si veškerá další související potřebná stanoviska dotčených orgánů – objednatel se zavazuje mu v tomto poskytnout nezbytnou součinnost.
7. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje vypracovat závěrečnou restaurátorskou zprávu (dle Restaurátorského průzkumu a záměru), jejíž součástí bude fotodokumentace průběhu provádění všech restaurátorských prací, doporučený režim (plán) údržby sousoší, statický posudek, technické listy použitých materiálů a výsledky stratigrafických rozborů materiálů (dále jen „Závěrečná restaurátorská zpráva“). Závěrečnou restaurátorskou zprávu se zhotovitel zavazuje předat pověřeným osobám objednatele ve 3 listinných vyhotoveních a současně v elektronické podobě. Dále se zhotovitel zavazuje předat Závěrečnou restaurátorskou zprávu v 1 listinném vyhotovení (originál) Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru památkové péče, Oddělení státní správy památkové péče.
8. Zhotovitel vypracuje (zajistí) a předá pověřeným osobám objednatele veškerou další potřebnou dokumentaci a doklady prokazující splnění všech požadavků příslušných právních předpisů ČR a orgánů památkové péče vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie), není-li dále uvedeno jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
Jedná se zejména o:
  - technické a bezpečnostní listy použitých výrobků a materiálů,
  - prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků,
  - prohlášení zhotovitele o provedení ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,
  - originál restaurátorského deníku.
9. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu plnění sjednanou v čl. III této smlouvy.
10. Místem plnění je budova ústředí ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

## Článek II Lhůty plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zahájí práce na díle **dne 15. 8. 2023**, nebude-li pověřenými osobami smluvních stran dohodnuto písemně jinak.
2. Zhotovitel se zavazuje **převzít staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů** před zahájením prací.
3. Zhotovitel se zavazuje **do 3 pracovních dnů** od podpisu této smlouvy vypracovat a zaslat e-mailem pověřeným osobám objednatele k odsouhlasení návrh podrobného **harmonogramu** provádění díla v elektronické formě. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit **do 5 pracovních dnů**. Zhotovitel je povinen vypořádat připomínky objednatele a předat čistopis harmonogramu objednateli nejpozději **do 3 pracovních dnů** od doručení připomínek objednatele. Harmonogram může být v průběhu provádění díla po dohodě pověřených osob smluvních stran aktualizován, bez



povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě, avšak bez dopadu na lhůtu pro předání dokončeného díla, která může být měněna postupem dle odst. 6 tohoto článku smlouvy. Aktualizovaný harmonogram musí být podepsán alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu

4. Nejpozději **5 pracovních dnů před zahájením prací** v místě plnění prokazatelně informovat Magistrát hlavního města Prahy, Odbor památkové péče, Oddělení státní správy památkové péče o zahájení prací.
5. Smluvní strany se dohodly, že dokončené dílo bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději **do 31. 10. 2023**, a to bez vad a nedodělků (neplatí pro drobné vady a nedodělky umožňující užívání díla), pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
6. Lhůtu uvedenou v odst. 5 tohoto článku lze přiměřeně okolnostem prodloužit, na základě písemné a odůvodněné žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, že objektivně nemůže pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí povinné a nezbytné součinnosti objednatelem, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem ani zhotovitelem). Žádost zhotovitele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím lhůty a musí obsahovat i návrh jejího prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Případná úprava této lhůty bude provedena formou dodatku ke smlouvě.
7. Zhotovitel je povinen odstranit drobné vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla **do 10 pracovních dnů** po převzetí díla objednatelem, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

### Článek III

#### Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a její výše činí celkem **1 295 000 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion dvě stě devadesát pět tisíc korun českých).
2. Podrobná specifikace ceny je uvedena v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy (tj. cena i za veškeré související a vedlejší náklady jako jsou např. doprava, ubytování, pracovní nářadí, pomocné a ochranné konstrukce, pronájem a instalace lešení a plošiny, zábor a jeho vyřízení s dotčenými orgány státní správy, ochranné pomůcky, zajištění a ochrana proti atmosférickým vlivům, proškolení pracovníků, zakrytí okolních konstrukcí a zařízení, případná demontáž a zpětná montáž okolních konstrukcí a zařízení, úklid, odvoz a likvidace obalového materiálu, odpadu atd.), včetně veškerých příp. souvisejících správních poplatků.
4. Cena za dílo bude uhrazena následovně:
  - a) Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu na částku odpovídající polovině ceny položek č. 1, 2, 3 a 19 a celkovou cenu položek č. 4, 5, 6 a 18 z cenové nabídky zhotovitele (v úrovni bez DPH), která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a to nejdříve po provedení položek č. 4, 5, 6 a 18 z cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu





- č. 3 této smlouvy (bude potvrzeno zápisem do restaurátorského deníku vedeného zhotovitelem).
- b) Daňový doklad na cenu díla dle odst. 1 tohoto článku je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V daňovém dokladu na cenu díla bude vyúčtována poskytnutá záloha a dále bude odečteno zádržné ve výši 5 %. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny. Kopie protokolu o předání a převzetí díla bude přílohou daňového dokladu.
- c) Doklad k úhradě zádržného ve výši 5 % je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Kopie protokolu o odstranění drobných vad a nedodělků bude přílohou dokladu o úhradě zádržného.
5. Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na úhrady ceny plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.
6. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:
- Česká národní banka  
sekce rozpočtu a účetnictví  
odbor účetnictví  
Na Příkopě 28  
115 03 Praha 1
7. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External\_Order\_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
8. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zapláceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.
9. Splatnost dokladu k úhradě činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.



10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

#### **Článek IV**

##### **Průběh plnění, předání a převzetí díla, pověřené osoby smluvních stran**

1. Veškeré práce v objektu ČNB a všechny další činnosti s nimi spojené nebo související bude zhotovitel a jeho případní poddodavatelé provádět na vlastní rizika, nebezpečí a odpovědnost.
2. O předání a převzetí staveniště vypracuje objednatel protokol, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za objednatele a alespoň jedna z pověřených osob za zhotovitele.
3. Objednatel dílo převezme, bude-li bez vad a nedodělků (neplatí pro drobné vady a nedodělky umožňující užívání díla) a po předání dokumentace a dokladů dle čl. I odst. 7 a 8.
4. Dílo bude převzato dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém budou specifikovány případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Protokol vyhotoví objednatel a podepíše jej alespoň dvě z pověřených osob za objednatele a alespoň jedna z pověřených osob za zhotovitele.
5. **Pověřenými osobami jsou:**
  - za objednatele:  

  - za zhotovitele:  

6. V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 5 tohoto článku je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany, bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

#### **Článek V**

##### **Podmínky plnění**

Zhotovitel se zavazuje:

1. Před zahájením prací převzít protokolárně staveniště a po ukončení prací staveniště protokolárně předat zpět objednateli, s tím, že v protokolu o předání staveniště budou upřesněny transportní cesty a rozsah součinnosti objednatele (zejména umožnění přístupu na sociální zařízení, uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů, připojení na odběr elektrické energie a užitkové vody). Protokoly o předání a zpětném převzetí staveniště budou podepsány kteroukoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu.
2. Zajistit před zahájením prací řádnou ochranu stavebních konstrukcí, zařízení a ostatního majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním, a to i na transportní cestě. Projednat a odsouhlasit si s objednatelem rozsah a způsob provedení ochranných opatření před jejich instalací.

3. Dodržovat pokyny pověřených osob a dalších oprávněných pracovníků objednatele při provádění díla.
4. Při realizaci díla zajistit dodržení podmínek obsažených v závazných stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy.
5. Provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy ČR, s právními předpisy EU závaznými pro ČR, s ČSN a EN vztahujícími se k předmětu díla, nařízeními a předpisy týkajícími se nakládání s odpady, oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám.
6. Každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací.
7. Provádět **veškeré hlučné práce a činnosti**, při kterých vznikají vibrace ve stavebních konstrukcích (např. **řezání a vrtání**) **v pracovních dnech v době od 18:00 do 21:30 hod.**, nebo po dohodě s objednatelem.
8. Zajistit, aby hlučné práce a činnosti byly před jejich zahájením vždy nahlášeny a odsouhlaseny pověřenou osobou objednatele, který zajistí souhlas bezpečnostního velínu objednatele. Důvodem tohoto opatření je zamezení aktivace bezpečnostních systémů objednatele.
9. Provádět ostatní práce **v pracovních dnech od 08:00 do 19:00 hod. a ve dnech pracovního klidu od 08:00 do 19:00 hod.** V případě potřeby je možno provádět práce mimo uvedenou dobu pouze po předchozí dohodě s objednatelem.
10. V průběhu realizace díla provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný úklid staveniště a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených prováděním jeho prací a dále provádět odvoz odpadu ze staveniště.
11. V případě poškození nebo znečištění jiných stávajících okolních konstrukcí nebo zařízení při provádění díla provést okamžitou opravu a vyčištění poškozených konstrukcí a zařízení na své náklady. V případě, že tak neučiní v přiměřené lhůtě, má objednatel právo zajistit opravu jiným způsobem nebo jiným dodavatelem a vynaložené náklady na tuto opravu poté přeučtovat zhotoviteli.
12. Po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál, pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty, a provést před předáním díla objednateli generální úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele.
13. Provádět práce, manipulaci a skladování materiálu s ohledem na maximální zatížení konstrukcí, které bude předem odsouhlaseno objednatelem.
14. Ukládat materiály a nářadí pouze v prostoru staveniště.
15. Pro dopravu uvnitř budovy používat výhradně manipulační vozíky s gumovými kolečky.
16. Neomezovat funkčnost technických a bezpečnostních zařízení objednatele bez souhlasu objednatele.
17. Provádět veškeré práce pouze odborně způsobilými pracovníky.
18. Provádět všechny činnosti v budově a na pozemcích objednatele tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele, nájemců a veřejnosti.
19. Jakožto původce veškerého odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy provést ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla v souladu s platnými předpisy



- o nakládání s odpadem, zejména dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele potvrzení o řádném provedení likvidace těchto odpadů v souladu se zákonem o odpadech.
20. Při nakládání se stavebním odpadem postupovat podle obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 20/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech), ve znění pozdějších předpisů.
  21. Využívat jako transportní a přístupovou cestu na stavenišť **vedlejší vstup Senovážná 3**. Přesun odpadu (výhradně v uzavřených obalech), příp. objemných materiálů a zařízení bude zhotovitel provádět po předchozí dohodě s objednatelem (vždy minimálně 1 den předem), a to mimo pracovní dobu objednatele, která je **v pracovních dnech** (pondělí až pátek) **od 7:30 hod. do 18:00 hod. a mimo soboty od 10:00 do 18:00 hod.**, pokud se pověřené osoby smluvních stran nedohodnou jinak.
  22. Zajistit na své náklady případné potřebné zábory a parkování vozidel zásobování stavby, včetně zajištění rozhodnutí přísl. orgánů.
  23. Zajistit dodržování zákazu používání osobních výtahů v budově ústředí objednatele jak pro přepravu svých pracovníků a pracovníků případných poddodavatelů, tak i pro jakýkoli přesun materiálů či vybouraných hmot.
  24. Nevylévat zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů do kanalizace objednatele a zajistit likvidaci znečištěné vody mimo budovu ústředí objednatele, v souladu s příslušnými předpisy.
  25. Realizovat dílo v souladu s bezpečnostními požadavky ČNB uvedenými v příloze č. 5 této smlouvy a pokyny pověřené osoby objednatele udělenými v průběhu realizace díla.
  26. Přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a kvality jejich provedení, dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen „PO“), vč. zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, a dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), blíže specifikované v ustanoveních zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
  27. Dodržovat platné předpisy BOZP, předpisy na ochranu životního prostředí a PO, a to včetně předpisů ČNB při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním nebezpečím (např. svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.). Zhotovitel se zavazuje zajistit, že práce se zvýšeným požárním nebezpečím budou prováděny vždy jen osobou s příslušnou odbornou kvalifikací. Zhotovitel je povinen před započítáním prací se zvýšeným požárním nebezpečím vždy tuto skutečnost ohlásit na **řídící místnost technicko-bezpečnostních systémů budovy ČNB** (dále jen „ŘM TBS“), **tel. č. [REDAKCE]** nebo vnitřní linku **[REDAKCE]** a vyčkat souhlasu operátora. Ukončení prací ohlásí stejným způsobem.



28. Veškeré mimořádné události nahlásit na **ŘM TBS tel. č.** [redacted] nebo vnitřní linku [redacted]
29. Poskytnout veškerou potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP.
30. Na pokyn objednatele kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:
- na staveništi jsou v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO, předpisy na ochranu životního prostředí a bezpečnostní požadavky ČNB,
  - plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě (zejména nejsou-li dodržovány montážní a technologické předpisy, nejsou-li dodržovány podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy),
  - v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob,
  - v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen nebo znemožněn provoz objednatele,
  - plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.

Přerušeni plnění z uvedených důvodů zaznamená objednatel do restaurátorského deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušeni plnění dle předchozího odstavce tohoto článku není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II této smlouvy či příloze č. 4 této smlouvy. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou, ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušeni plnění.

31. Dodržovat zákaz kouření a užívání otevřeného ohně v objektu objednatele.
32. Umístit na staveništi na svoje náklady přenosný práškový hasicí přístroj s náplní 6 kg.
33. Realizovat dílo v souladu s odsouhlaseným harmonogramem. Harmonogram musí respektovat provádění hlučných prací mimo pracovní dobu objednatele.
34. Řádně vést dokumentaci (restaurátorský deník apod.) a fotodokumentaci průběhu prací v souladu s požadavky dle této smlouvy.
35. Účastnit se kontrolních prohlídek místa plnění svolaných objednatelem a dle potřeb objednatele.

## **Článek VI** **Součinnost objednatele**

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele za podmínek stanovených v příloze č. 5 této smlouvy vstup do objektu.
- Před započítím prací dle této smlouvy určený pracovník objednatele provede seznámení s místními podmínkami BOZP a PO.
- Objednatel umožní užívání určeného hygienického zařízení (toaleta, umyvadlo) pro pracovníky zhotovitele.
- Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr elektrické energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele při předání staveniště.



- Objednatel neodpovídá za zajištění ani za ostrahu dočasného záboru pro potřeby stavby v ulici Na Příkopě. Dále pak objednatel neodpovídá za ztráty nebo odcizení materiálu zhotovitele nebo osobních věcí pracovníků zhotovitele v prostoru staveniště ani v prostoru pracoviště.
- Po předchozí dohodě může být umožněno zhotoviteli zaparkování 1 osobního nebo dodávkového vozidla na vyhrazeném stání před hlavním vstupem Na Příkopě 28, příp. může být zhotoviteli umožněno, po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele, dočasné stání v garážích (určeno pouze pro vykládku nebo naložení materiálů, nářadí apod.). Vjezd vozidel do garáží je omezen maximálními provozními rozměry: šířkou 2680 mm, výškou 2650 mm a sklonem komunikace mezi ulicí Senovážnou a úrovní podlahy garáží 13 %. Zhotoviteli nebude umožněno umístit kontejner na odpad v prostorách budovy. Pro vjezd a parkování za vnitřní závorou je maximální výška vozidel omezena na 2260 mm. Žádost o vjezd veškerých vozidel do garáží je nutné podat nejpozději 24 hod. před plánovaným vjezdem v pracovních dnech, žádost o vjezd na sobotu a neděli musí být podána nejpozději ve čtvrtek. Do žádosti se uvádí jméno a příjmení řidiče, registrační značka vozidla, tovární značka a typ vozidla.

### Článek VII Přechod nebezpečí škody

- Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na staveništi a na jiných věcech, jež má povinnost předat objednateli podle této smlouvy.
- Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

### Článek VIII Záruka, odstranění záručních vad

- Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 72 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- Vady díla nahlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na tel. číslo: [REDAKCE] a to současně s následným potvrzením na e-mailovou adresu: [REDAKCE] a to současně s popisem vady. Nahlášení zjištěné vady je zhotovitel povinen potvrdit objednateli nejpozději do 8:00 hod. následujícího pracovního dne na e-mailovou adresu pověřené osoby objednatele, ze které mu byla vada nahlášena.
- Zhotovitel je povinen nahlásit případnou změnu kontaktních údajů, uvedených v odst. 2 tohoto článku, nejpozději následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob objednatele. Změna je účinná dnem jejího oznámení, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
- Nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran písemně jinak, je zhotovitel **povinen vadu díla odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů** od nahlášení vady.
- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ani v dodatečně objednatel stanovené lhůtě, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady třetí osobou a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeučtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.
- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které jsou způsobeny běžným opotřebením, vyšší mocí nebo plněním pokynů objednatele, a to za předpokladu, že objednatel na jejich nevhodnost písemně upozornil a objednatel i přes toto upozornění na plnění takových pokynů písemně trval.



7. Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.
8. Pokud odstranění vady musí být provedeno mimo místo plnění, zajistí dopravu zhotovitel na své náklady.
9. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady.

## **Článek IX**

### **Další povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 6. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“) nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.
2. Zhotovitel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nepřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.
3. Zhotovitel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. Objednatel je oprávněn při porušení této povinnosti zhotovitele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.
4. V případě, že by se v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel stal určenou osobou, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho



nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabudou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností zhotovitele dle tohoto článku smlouvy jakákoliv škoda, je zhotovitel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit.

## **Článek X**

### **Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1, 3, 4 a 7 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 2 a 5 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu dle čl. III odst. 5 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč.
4. V případě porušení závazku zhotovitele dle čl. V bodu 25. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení, s výjimkou bodu 17. (povinnost mlčenlivosti) Přílohy č. 5 této smlouvy Bezpečností požadavky objednatele, kdy v případě porušení této povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení mlčenlivosti.
5. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady dle čl. VIII odst. 4 této smlouvy, a to i dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. IX odst. 4 a 5 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
7. V případě, že se ukáže tvrzení zhotovitele uvedené v čl. IX odst. 1 a 3 této smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li zhotovitel závazek stanovený v čl. IX odst. 2 této smlouvy, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé nepravdivé tvrzení zhotovitele či za každé jednotlivé porušení závazku zhotovitele.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním smluvní povinnosti ve lhůtě dle čl. XI odst. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
9. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
10. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

## Článek XI Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 20 000 000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).
2. **Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.**
3. Nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v tomto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.

## Článek XII Odstoupení od smlouvy

1. V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy nebo její části.
2. Za podstatné porušení smlouvy dle předchozího odstavce se považuje, kromě případů uvedených jinde v této smlouvě, zejména:  
ze strany zhotovitele:
  - a) prodlení ve lhůtě pro předání díla podle čl. II odst. 5 o více než 20 pracovních dnů,
  - b) opakované provádění prací na díle v rozporu s touto smlouvou, a to i přes opakované písemné upozornění,ze strany objednatele:
  - neposkytnutí součinnosti podle čl. VI, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. IX odst. 5 této smlouvy nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie.
5. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
6. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu.

## Článek XIII Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.



2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

#### **Článek XIV** **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný objednatel, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky, a to výlučně podle českého práva.
5. Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li pověřenými osobami smluvních stran v konkrétním případě dohodnuto jinak.
6. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupena pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.
7. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou, čímž se ruší nárok zhotovitele na jednání podle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8. Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Uplatnění domněnky doby dojití dle § 573 občanského zákoníku se vylučuje.
10. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, závazku mlčenlivosti ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.
11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

#### Přílohy:

1. Restaurátorský průzkum a záměr


2. Závazné stanovisko MHMP OPP
3. Cenová nabídka zhotovitele
4. Harmonogram prací (volně připojená příloha – bude doplněna po uzavření v souladu s čl. II odst. 3 smlouvy)
5. Bezpečnostní požadavky objednatele

V Praze dne: 8. 8. 2023

Za objednatele:



Ing. Zdeněk Vírůs  
ředitel sekce správní



Ing. Jakub Janák  
ředitelem odboru technického

V Praze dne: 7. 8. 2023

Za zhotovitele:



Antonín Kašpar  
Akad. sochař



## Restaurátorský průzkum a záměr

**SOCHA SVĚTLONOŠE SE LVEM NA STŘEŠE  
BUDOVY ÚSTŘEDÍ ČNB NA PŘÍKOPĚ 28, PRAHA 1**

**RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR**



**BŘEZEN 2023**

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, LOKALIZACE PAMÁTKY

**Identifikace:** měděná socha Světlonoše se lvem

**Lokalizace:** budova ústředí ČNB Na Příkopě 28 Praha 1

(atika střechy nad hlavním vstupem do budovy ČNB)

**Autor:** sochař Antonín Popp

**Datace:** 1898

**Rozměry:** 2,7 x 3,6 x 3,9m ( plošná výměra cca 28m<sup>2</sup> )

**Materiál:** měděný plech, ocel - nosná konstrukce, cín

**Vypracoval:** Atelier Jiří Rašovský Hlavní 100, 25207 Štěchovice IČO: 11208058

**Odpovědný restaurátor:** Ak. soch. Antonín Kašpar Čisovice 145, 252 04

( povolení k restaurování kčj.14.317/90 – PP )

**Investor:** ČNB Na Příkopě 28 Praha 1



## HISTORIE A POPIS PAMÁTKY

Na místě dnešní budovy České Národní Banky stála původní budova Živnostenské banky, která byla postavena v roce 1900 podle projektu Osvalda Polívky v novorenezančním slohu s prvky secese. Její sochařskou výzdobu tvořily dvě sochy: ***Génius se lvem*** od Antonína Poppa a ***Merkur*** od Bohuslava Schnircha.

Od poloviny dvacátých let uvažovalo vedení Živnostenské banky o vybudování ještě rozsáhlejšího bankovního paláce, který by lépe vyhovoval tehdejším potřebám moderního peněžního ústavu. K tomu účelu byly vykoupeny sousední pozemky s hotely ***Modrá hvězda*** a ***Černý kůň***, jejichž budovy měly být zbourány. V anonymní soutěži na projekt novostavby zvítězil Josef Gočár, ale bance se jeho návrh jevil jako příliš nákladný. Zadání novostavby bylo proto svěřeno Františku Roithovi, který se umístil se svým levnějším projektem ve funkcionalistickém slohu na druhém místě.

Práce začaly v roce 1935 a nová budova byla dostavěna v roce 1942.


Kovová plastika, umístěná na střeše této budovy, byla vytvořena již v roce 1898 pro potřeby tehdejší budovy Živnostenské banky. V roce 1938 pak bylo toto sousoší přeneseno na novou budovu banky. Uvedená plastika představuje symbol pokroku a liberalizace obchodu a tvoří ji postava kráčejičího génia – světlonoše, v rozevlátém rouše, který drží ve svojí zdvižené pravé ruce hořící pochodně. Po boku tohoto génia stojí lev, který se svou pravou přední tlapou opírá o kouli jako o symbol světa - zeměkoule.

## RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM

Jedná se o sousoší mužské figury a lva v nadživotní velikosti. Figura muže je oděná do rozevlátého roucha – tuniky, sahajícího po kolena postavy. Draperie roucha v pravé části částečně překrývá krk zvířete a splývá přes něj až do horní části boku lva. Mužská figura drží v pravé ruce hořící pochodeň. Z hlavy muže, která je orámována bohatě modelovanými vlasy, vystupuje v horní části alegorická koruna, kterou tvoří sedm dlouhých paprsků. Levá ruka figury je lehce zvednutá. Po pravém boku muže kráčí figura lva, který se opírá pravou přední tlapou o rozměrnou kouli. Lev má bohatě modelovanou hřívu a celá figura zvířete je modelována s důrazem na zvýraznění svalů a síly. Mohutný ocas lva trčí daleko do prostoru za zadní částí sousoší. Na kouli pod pravou přední tlapou lva je upevněn štítek se signaturou autora s textem: fec. A. Popp 1898. Na spodní části břicha lva je umístěn uzavřený vstupní otvor do vnitřku sochy. Celé sousoší je zhotoveno pasířskou technikou, bombírováním měděných plátů, které jsou vzájemně spojovány měděnými nýty. Totožná technologie byla použita např. při zhotovení Sochy svobody v New Yorku, USA. Spoje mezi jednotlivými deskami jsou překryty cínem. V pozdější době byly tyto spoje přetmeleny nevhodnými tmely, patrně na bázi epoxydů, zřejmě z důvodů zatékání vody do vnitřku sousoší. Toto tmelení je na většině povrchu popraskané a vypadávající, takže neplní svou funkci. Původní cínování je z velké části zvětralé a nefunkční, vypadávají z něj úlomky materiálu, takže dochází k zatékání vody, kyslíčků mědi a různých nečistot do vnitřku sousoší. Některé spoje jsou rozvolněné. Na několika místech povrchu jsou patrné rezavé skvrny kyslíčků železa, způsobené rzi vytékající z vnitřních částí sochy. Měděný



povrch sochy získával mnoho let svou původní, zelenou patinu.



Ta je na mnoha místech vlivem ovzduší, kyselých dešťů, ptáčích exkrementů atd., degradována černými a šedými ztékanci, které ve velkém počtu překrývají a vizuálně popírají původní modelaci. Na mnoha místech, hlavně v záhybech modelace a ve spodních částích sousoší, jsou ztvrdlé prachové depozity a černé krusty. Na některých částích sousoší jsou patrné zbytky vosku, kterým byl v minulosti povrch závěrečně ošetřen. Pro určení současného stavu vnitřních částí sousoší byl proveden samostatný průzkum. Po otevření vstupního otvoru ve spodní části lva byl zjištěn stav nosné ocelové konstrukce, která je tvořena kovářsky zpracovanými ocelovými obručemi ( materiál – plochá ocel 20 - 140 x 20mm ) a podélnými žebry ( z ploché oceli 22 - 70 x 10 – 14 mm )

na které jsou připevněny nýty a šrouby měděné pasířsky zpracované plechy. Ocelové obruče přecházejí do nohou lva, kde jsou spojeny s ocelovým fundamentem, který je kotven do betonového soklu. Spodní části nohou sousoší jsou spojeny s vrchní částí pomocí rybinového spoje. Při provádění průzkumu nebyla na nosné konstrukci zjištěna poškození hloubkovou korozí, ale koroze je pouze místy a povrchová viz. foto





## RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

Po provedení důkladné fotodokumentace bude s pomocí plošiny postaveno kolem sousoší lešení. Bude provedeno mechanické očištění od hrubých nečistot a následné oplachy teplou vodou se slabým roztokem neagresivního saponátu.

Dále bude prováděno postupné odstraňování tvrdých krust a barevných ztékanců v ploše celého povrchu sousoší, s maximálními ohledy na zachování původní zelené patiny a to s pomocí jemných mosazných kartáčků, žíněných kartáčů, kovového rouna a skalpelů. Budou odstraněny veškeré zbytky nevhodných tmelů ve spárách spojů měděných desek. Následně bude provedena kontrola všech spojů a jejich cínových výplní, které bude na veškerých potřebných místech doplněno nebo provedeno nové, po odstranění zbytků starého zvětralého cínu. Po kontrole rozvolněných spojů bude po konzultaci s pracovníky památkové péče provedeno jejich přecizelování nebo vyplnění cínem.

Pokud budou objeveny chybějící části modelace, bude provedeno jejich doplnění v totožném materiálu. Dále bude odstraněno tmelení v místě napojení sousoší na střešní plášť a spoj bude vyplněn cínem. Po vstupu do vnitřní části sousoší, budou z nosné konstrukce odstraněny veškeré korozivní produkty a nátěry (na nosné konstrukci je pouze povrchová koroze), budou demontovány části pasířských prvků ve spodní a vrchní části sousoší z důvodu ošetření vnitřní nosné konstrukce. Celý povrch nosné konstrukce bude pasivován taninem, následně bude ošetřen fermežovým nátěrem s obsahem oxidu olovnato -

olovičitého a na závěr bude celý vnitřní povrch sochy ošetřen restaurátorským voskem. Restauované demontované části pasířských prvků budou osazeny zpět na původní pozice, spoje budou vyplněny cínem, který bude cizelován a patinován. Na sochu je vypracován statický posudek autorizovaným statikem. Pokud budou na části pochodně, znázorňující plamen, nalezeny zbytky původního zlacení, bude tato část pozlacena plátkovým zlatem.

Po kompletním zrestaurování povrchu pláště sousoší bude provedeno barevné sjednocení povrchu chemickou cestou v místech, kde bude chybět původní patina tak, aby nebyla potlačována vizuální stránka modelace. Na závěr bude celý povrch sochy napuštěn restaurátorským voskem REVAX, který bude po zaschnutí rozleštěn.

Po celou dobu provádění všech restaurátorských prací bude pořizována fotodokumentace, která se stane nedílnou součástí závěrečné restaurátorské zprávy. Součástí restaurátorské zprávy bude rovněž doporučený režim údržby památky, statický posudek, technické listy použitých materiálů a výsledky stratigrafických rozborů materiálů.

**V Praze dne: 20.3.2023**

**Vypracoval:**





## Závazné stanovisko MHMP OPP



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor památkové péče  
Oddělení státní správy památkové péče



Dle rozdělovníku

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:

**MHMP 1532981/2023**

Sp. zn.:

**S-MHMP 980451/2023**

Vyřizuje/tel.:

**Mgr. Vladislava Pošvová**

**236 002 077**

Počet listů/příloh: 2/0

Datum:

**19.07.2023**

### ROZHODNUTÍ

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti České národní banky, Na Příkopě 864/28, Praha 1, IČ 48136450, o vydání závazného stanoviska ve věci opravy sousoší Génius se lvem umístěné na atice střechy nemovitosti č. p. 864, k. ú. Nové Město, Na Příkopě 28, Praha 1,

která je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze,

spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:

- po provedení důkladné fotodokumentace s pomocí plošiny postaveno kolem sousoší lešení;
- mechanické očištění od hrubých nečistot a následné oplachy teplou vodou se slabým roztokem neagresivního saponátu;
- postupné odstraňování tvrdých krust a barevných stékanců v ploše celého povrchu sousoší, s maximálními ohledy na zachování původní zelené patiny a to s pomocí jemných mosazných kartáčků, žíněných kartáčů, kovového rouna a skalpelů;
- odstranění veškerých zbytků nevhodných tmelů ve spárách spojů měděných desek;

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 157

E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

- kontrola všech spojů a jejich cínových výplní, na veškerých potřebných místech doplněno nebo provedeno nové, po odstranění zbytků starého zvětralého cínu;
- rozvolněné spoje po konzultaci s pracovníky památkové péče precizelovány nebo vyplněny cínem;
- chybějící části modelace doplněny v totožném materiálu;
- odstraněno tmelení v místě napojení sousoší na střešní plášť a spoj vyplněn cínem;
- po vstupu do vnitřní části sousoší, z nosné konstrukce odstraněny veškeré korozivní produkty a nátěry (na nosné konstrukci je pouze povrchová koruze), demontovány části pasířských prvků ve spodní a vrchní části sousoší z důvodu ošetření vnitřní nosné konstrukce;
- celý povrch nosné konstrukce pasivován taninem, následně ošetřen fermežovým nátěrem s obsahem oxidu olovnato - olovičitého a na závěr celý vnitřní povrch sochy ošetřen restaurátorským voskem;
- restaurované demontované části pasířských prvků osazeny zpět na původní pozice, spoje vyplněny cínem, ten cizelován a patinován;
- na sochu zpracován statický posudek autorizovaným statikem;
- pokud na části pochodně, znázorňující plamen, nalezeny zbytky původního zlacení, tato část pozlacena plátkovým zlatem;
- po kompletním restaurování povrchu pláště sousoší provedeno barevné sjednocení povrchu chemickou cestou v místech, kde chybí původní patina tak, aby nebyla potlačována vizuální stránka modelace;
- na závěr celý povrch sochy napaštěn restaurátorským voskem REVAX, ten po zaschnutí rozleštěn;
- po celou dobu provádění všech restaurátorských prací pořizována fotodokumentace, ta nedílnou součástí závěrečné restaurátorské zprávy včetně doporučeného režimu údržby památky, statického posudku, technických listů použitých materiálů a výsledků stratigrafických rozborů materiálů

a vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto **závazné stanovisko**:

**Provedení** navrhovaných prací v rozsahu předloženého restaurátorského průzkumu a záměru „Socha Světlohoše se lvem na střeše budovy ústředí ČNB Na Příkopě 28, Praha 1“, který zpracoval Atelier Jiří Rašovský, Antonín Kašpar, ak. soch a rest., 03/2023, je z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné bez podmínek**.

#### **Odůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že se všem žadatelům vyhovuje, upouští se analogicky podle § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, od zdůvodnění tohoto závazného stanoviska.



**Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem se spatřuje namítaný rozpor s právními předpisy, případně poukáže na jinou nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to k Ministerstvu kultury ČR, podáním u Magistrátu hlavního města Prahy, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, na výše uvedenou adresu našeho úřadu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje § 23 a § 24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastížen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v daném případě lhůta pro podání odvolání).

Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

**Mgr. Jiří Skaličský**  
ředitel odboru

podepsáno elektronicky

otisk úředního razítka

**Rozdělovník:**

- I. Doručuje se do vlastních rukou prostřednictvím datové schránky:  
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 IDDS Stgaiej
- II. Na vědomí:  
NPÚ ÚOP PR

## Cenová nabídka zhotovitele

## Restaurování sousoší "Genius se Ivem"

	položka	jednotky	cena za jednotku
1	Pronájem pracovní plošiny (jeřábu)	kpl	40.000,-
2	stavba a pronájem lešení vč. zakrývacích plachet po celou dobu restaurování	kpl	180.000,-
3	doprava	kpl	80.000,-
4	fotodokumentace současného stavu, detaily poškozených částí a jejich zakreslení	kpl	10.000,-
5	mechanické očištění od hrubých nečistot	kpl	60.000,-
6	tlakové mytí povrchu a vnitřních částí sousoší	kpl	60.000,-
7	odstranění zvětralých cínů a uvolněných tmelů ve spojích	kpl	120.000,-
8	sejmutí části pasířských prvků z důvodu přístupu k nosné ocelové konstrukci	kpl	30.000,-
9	očištění a nátěr nosné ocelové kce, případně oprava poškozených částí nosné konstrukce	kpl	90.000,-
10	odstranění tmelů, odkrytí střešního pláště v místě kotvení sousoší do betonového fundamentu, provedení statického posouzení kotev, zakrytí střešního pláště a přetmelení styku krytiny a sousoší	kpl	100.000,-
11	restaurování pasířsky zpracovaných prvků vč. doplnění chybějících, či poškozených částí, doplnění nýtů a šroubů	kpl	150.000,-
12	vyplnění spojů cinem a jejich cizelování	kpl	140.000,-
13	ošetření vnitřní části sousoší restaurátorským voskem REVAX	kpl	30.000,-
14	barevné sjednocení povrchu sousoší - patinace a následné zavoskování povrchu sousoší restaurátorským voskem REVAX	kpl	80.000,-
15	fotodokumentace průběhu prací	kpl	10.000,-
16	závěrečná restaurátorská zpráva a doporučený plán údržby sousoší	kpl	30.000,-
18	provedení stratigrafie na přítomnost zlata na trnech koruny génia a plamenu pochodně - v případě prokázání přítomnosti zlata bude provedeno pozlacení těchto prvků (cena vč. zlacení - v případě, že se zlacení obnovovat nebude, bude cena této položky adekvátně ponižena)	kpl	15.000,-
19	VRN -přesuny hmot, zábor a jeho zajištění, ochrana a zakrývání stavebních kcí, úklid pracoviště, odvoz a likvidace odpadů	kpl	70.000,-
	<b>Celková cena (zahrnuje dodávku veškerých restaurátorských prací včetně VRN - jedná se o cenu konečnou)</b>		<b>1.295.000,-</b>

Technologický postup restaurátorských prací musí být v souladu s předaným "restaurovským záměrem".



**Harmonogram prací**  
*(volně připojená příloha – bude doplněna po uzavření  
v souladu s čl. II odst. 3 smlouvy)*

## Bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Zhotovitel předloží seznam ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením plnění.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
  - a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, foto (průkazové) a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy systému kontrol vstupů ČNB);
  - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle odst. 2 nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně písemně oznámit ČNB nejpozději jeden pracovní den před požadovanou změnou. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ze strany ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
5. Zhotovitel uvede předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty bude zpoplatněno částkou 200 Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Za vystavení nové vstupní karty nebude nutné platit v případech, kdy:
  - dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,
  - dojde ke změně příjmení pracovníka,
  - byla karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.



6. Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven vstupními kartami pro jednotlivé pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta s fotografií umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenositelná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
7. Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.
8. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty, které brání jejímu řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
9. Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
10. ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.
11. Schválení pracovníci zhotovitele musí dodržovat pokyny ostražky pro vstup do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich.
12. Schválení pracovníci budou pro samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v nich využívat výhradně trasy určené v předávacím protokolu.
13. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se při každém vstupu do objektu ČNB bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.
14. ČNB si vyhrazuje právo nepustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
15. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.
16. Vstup soukromých návštěv do vnitřních prostor objektů ČNB je zakázán. Pro tyto účely je možné využít určené návštěvní místnosti.
17. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci případných jeho poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy.
18. Povinnost mlčenlivosti podle odst. 17 není časově omezena.
19. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorců zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem ČNB.
20. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
21. Fotografování a pořizování videozáznamů je ve všech prostorách objektů ČNB zakázáno. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch. Konkrétní případ musí předem písemně povolit ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení.

22. Ve všech prostorách objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
23. Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či odcizení majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
24. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započatím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.
25. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.

