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3. Součástí díla je dále: 

a) vypracování a předání projektové dokumentace pro provedení stavby 2x v listinné 

formě a 1x na CD (dále jen „DPS“); 

b) provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných právních předpisů 

České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice 

a platných ČSN a EN; 

c) zaškolení zaměstnanců objednatele v rozsahu nezbytném pro obsluhu výtahu; 

d) vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle 

příslušných platných právních předpisů České republiky, včetně právních předpisů 

EU závazných v České republice, platných ČSN a EN a dalších předpisů vztahujících 

se k předmětu díla a požadavkům objednatele stanovených touto smlouvou, a to 

v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie); 

Jedná se zejména o: 

- prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených 

na trh po 1. 7. 2013); 

- technické a bezpečnostní listy použitých materiálů; 

- revizní zprávy; 

- certifikace k bezpečnostním a protipožárním konstrukcím; 

- protokoly o provedených zkouškách; 

- prohlášení zhotovitele o provedení likvidace všech vzniklých odpadů při plnění 

díla v souladu s platnými právními předpisy, 

- návody k obsluze a údržbě výtahu; 

- originál stavebního deníku; 

- doklady požadované ve vyjádření dotčených orgánů státní správy a účastníků 

stavebního řízení; 

- předání průvodní dokumentace k výtahové technologii dle platné legislativy; 

- návrh provozního řádu výtahu. 

 

e) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obsahovat 

zapracování změn do dokumentace pro stavební povolení 2x v listinné formě pro 

příslušné kolaudační řízení;  

f) vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnosti 

dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj  

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 2x v listinné podobě a jednou na CD;  

g) součástí plnění je také povinnost zhotovitele při realizaci díla zajistit dodržení 

podmínek obsažených v závazných stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů 

státní správy a účastníků stavebního řízení, které tvoří přílohu č. 5 smlouvy. Náklady 

související s jejich dodržením jsou součástí ceny díla.  

h) podání žádostí v zastoupení objednatele na vydání kolaudačních souhlasů  

[§ 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 

znění, (dále jen „stavební zákon“)] nebo oznámení záměru započít s užíváním stavby 

(§ 120 stavebního zákona)  a předání jejich kopií objednateli; 

i) obstarání kolaudačních souhlasů nebo kopií oznámení záměru započít s užíváním 

stavby s vyznačením data vzniku práva užívat stavbu dle § 120 odst. 5 stavebního 

zákona (dále jen „oznámení“) a jejich předání objednateli. Veškeré správní poplatky 

související s jejich vydáním jsou zahrnuty v ceně díla.  

4. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele u výtahu provádět zejména: 
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a) pravidelnou údržbu včetně čištění a mazání výtahu v četnosti a rozsahu dle platných 

ČSN a EN a předpisů; 

b) odborné prohlídky výtahu v rozsahu dle platných ČSN a EN a předpisů; 

c) odborné zkoušky výtahu v rozsahu dle platných ČSN a EN a předpisů; 

d) mimozáruční opravy výtahu po dobu záruky,  

e) pozáruční opravy výtahu, 

f) zaškolování pracovníků objednatele jako „řidičů a dozorců výtahů“.  

5. Pokud zhotovitel zjistí při provádění činností podle odst. 4 písm. a) až e) závadu, je 

povinen ji neprodleně nahlásit pověřenému pracovníkovi objednatele podle čl. XII, který 

ji následně ohlásí v souladu s čl. VIII této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré činnosti dle této smlouvy s nejvyšší kvalitou 

práce. 

7. Místem plnění je objekt ČNB na adrese: Senovážné náměstí č.p. 866, Praha 1. 

 

 

Článek II 

Lhůty plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje: 

a) vypracovat a zaslat objednateli do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy koncept  

DPS v elektronické formě. Objednatel se zavazuje vyjádřit ke konceptu DPS 

nejpozději do 5 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen vypořádat připomínky 

objednatele a předat čistopis DPS objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od 

doručení připomínek objednatele, a to 2x v listinné formě a jednou na CD;  

b) dokončit a předat I. dílčí plnění po splnění podmínek dle odst. 2 tohoto článku 

smlouvy objednateli nejpozději do 15. 6. 2017, a to včetně 1 vyhotovení opravené 

DSP dle skutečného provedení orazítkované stavebním úřadem dle čl. I odst. 3 písm. e) 

této smlouvy a dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. I odst. 3 písm. f) této 

smlouvy; 

c) dokončit a předat II. dílčí plnění po splnění podmínek dle odst. 2 tohoto článku 

smlouvy objednateli nejpozději do 31. 8. 2017, včetně jednoho vyhotovení opravené 

DSP v listinné formě dle skutečného provedení orazítkované stavebním úřadem dle 

čl. I odst. 3 písm. e) této smlouvy a dokumentace skutečného provedení stavby dle  

čl. I odst. 3 písm. f) této smlouvy; 

d) předat objednateli písemné vyhotovení kolaudačního souhlasu nejpozději do 20 dnů 

ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky, splňující podmínky dle  

odst. 2 tohoto článku smlouvy, nebo kopii oznámení nejpozději do 7 dnů po provedení 

kontrolní prohlídky stavby, při které stavební úřad zaznamenal do protokolu ověření 

splnění podmínek dle § 119 odst. 2 stavební zákona nebo po uplynutí lhůty 30 dnů ode 

dne oznámení dle § 120 odst. 1 stavebního zákona; 

e) odstranit všechny drobné vady a nedodělky nebránící užívání nejpozději do  

7 kalendářních dní od předání příslušného dílčího plnění.  
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2. Objednatel převezme dílčí plnění dle odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy až v okamžiku, 

kdy stavební úřad při závěrečné kontrolní prohlídce nezjistí závady bránící bezpečnému 

užívání stavby nebo rozpor s podmínkami § 119 odst. 2 stavebního zákona  

(§ 122 odst. 3 stavebního zákona) nebo pokud při kontrolní prohlídce stavební úřad 

zaznamená do protokolu ověření splnění podmínek podle § 119 odst. 2 stavebního zákona 

(§ 120 odst. 1 stavebního zákona) nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad 

rozhodnutím užívání stavby nezakáže (§ 120 odst. 1 stavebního zákona).  

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději 3 pracovní dny před zabudováním 

materiálů, konstrukcí a zařízení příslušné montážní postupy, technologické předpisy a 

certifikace k bezpečnostním a protipožárním konstrukcím, technické a bezpečnostní listy 

použitých materiálů, prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků  

(u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013) a zavazuje se realizovat dílo v souladu 

s těmito dokumenty. 

 

Článek III 

Cena a platební podmínky 

1. Celková cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a její výše činí celkem 

2 415 592,24 Kč bez DPH, z toho cena I. dílčího plnění činí 229 578,33 Kč bez DPH a 

cena II. dílčího plnění 2 186 013,91 Kč bez DPH. 

2. Podrobná specifikace ceny díla je uvedena v cenové tabulce – výkazu výměr, která tvoří 

přílohu č. 2 smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené 

s realizací díla podle této smlouvy včetně nákladů na provedení všech požadovaných 

zkoušek a revizí.  

3. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah prací předmětu plnění. Pokud dojde 

k této situaci, bude upravena cena díla. Pro určení změny ceny díla bude provedena 

individuální kalkulace, při které se bude vycházet z rozboru položky v cenové nabídce – 

výkazu výměr zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy). Pokud tato položka nebude v cenové 

nabídce zhotovitele obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny Ústavu 

racionalizace ve stavebnictví Praha a.s. (dále jen „ÚRS“) v aktuální cenové úrovni ÚRS. 

Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami ÚRS, bude se při individuální 

kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v cenové nabídce zhotovitele a 

pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou 

položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými 

mzdovými náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za 

jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu si objednatel vyhrazuje 

právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou v místě a čase plnění a určit zhotoviteli, 

kde materiál odebere. Pro případy, kdy je množství v cenové tabulce – výkazu výměr 

(příloha č. 2 smlouvy) uvedeno jinou měrnou jednotkou než v kusech nebo kompletech 

nebo souborech, je zhotovitel povinen při plnění této smlouvy použít takové množství této 

položky, které bude skutečně potřebné pro uskutečnění plnění. V případech, kdy při 

uzavření smlouvy není možné přesně určit množství určité položky, jež bude potřebné pro 

uskutečnění plnění podle této smlouvy, a její množství je tudíž ve výkazu výměr 

stanoveno jako množství předpokládané (což platí pro případy, kdy je množství ve výkazu 

výměr uvedeno jinou měrnou jednotkou než v kusech, kompletech nebo souborech), je 

zhotovitel povinen při plnění této smlouvy použít takové množství této položky, které 

bude skutečně potřebné pro uskutečnění plnění. Odchýlení skutečně použitého množství 

takové položky od množství uvedeného ve výkazu výměr v takových případech 
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nepředstavuje odchýlení od této smlouvy, nevyžaduje změnu smlouvy a nemá vliv na 

cenu plnění podle této smlouvy. Veškeré činnosti je zhotovitel povinen vykonat v rozsahu 

potřebném pro řádné dokončení plnění podle této smlouvy.  

4. Cena za dílo bude uhrazena následovně: 

a) daňový doklad na cenu I. dílčího plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den 

podpisu protokolu o předání a převzetí dílčího plnění; 

b) daňový doklad na cenu II. dílčího plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den 

podpisu protokolu o předání a převzetí dílčího plnění. V daňovém dokladu bude 

odečteno zádržné ve výši 10 % z ceny II. dílčího plnění. 

c) doklad k úhradě zádržného vystaví zhotovitel nejdříve za 6 měsíců po předání a 

převzetí II. dílčího plnění, pokud se při provozu výtahu neprojeví žádná závažná vada, 

za kterou se považuje alespoň trojnásobný výskyt vady téhož druhu nebo nedodržení 

některé deklarované vlastnosti výtahu. V případě výskytu takové závažné vady se 

úhrada zádržného prodlužuje do doby odstranění poslední vady. 

5. Cena plnění dle čl. I. odst. 4: 

a) Ceny plnění podle čl. I odst. 4 písm. a) až c) jsou stanoveny jako ceny paušální a činí: 

- za provedení údržby  včetně čištění a mazání výtahu           1 120,- Kč bez DPH,  

- za odbornou údržbu                                                               2 520,- Kč bez DPH, 

- za odbornou zkoušku                                                             4 540,- Kč bez DPH.  

Ceny zahrnují náklady na výjezd, veškerá maziva a čisticí prostředky a drobný materiál 

s jednotkovou cenou nepřevyšující 10 Kč/ks bez DPH. 

b) Ceny plnění podle čl. I odst. 4 písm. d) až f) budou stanoveny jako součin skutečně 

odpracovaného času a hodinové sazby ve výši:  

- u mimozáruční a pozáruční opravy výtahu                 650,- Kč bez DPH, 

- u zaškolování „řidičů a dozorců“ výtahu                    650,- Kč bez DPH.               

Ceny zahrnují náklady na výjezd včetně dopravného a času technika stráveného na 

cestě do místa plnění a zpět. K cenám za provádění činností dle čl. I odst. 4 písm. d) a 

e) bude účtována i cena použitých náhradních dílů.  

c) Případné potřebné náhradní díly na opravy zajistí zhotovitel, a to maximálně za cenu 

obvyklou v místě a čase plnění. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, 

a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného náhradního dílu, 

že  zhotovitel dodal náhradní díl za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je 

zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z 

ceny předmětného dílu, a to nejdéle do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele 

k poskytnutí slevy. Součástí dodávky materiálů a náhradních dílů jsou příslušné 

dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, apod.).  

6. Ceny za opakovaná plnění podle čl. I odst. 4 písm. a), b), d), e) a f) budou hrazeny na 

základě daňového dokladu, který zhotovitel vystaví nejdříve poslední kalendářní den 

v daném měsíci. 

7. Cena za ostatní plnění podle čl. I odst. 4 písm. c) bude hrazena na základě daňového 

dokladu, který zhotovitel vystaví nejdříve v den poskytnutí plnění.  
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8. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu hodinových sazeb za provádění 

činností uvedených v čl. I odst. 4 písm. d) a e) smlouvy v návaznosti na vývoj Indexu cen 

průmyslových výrobců, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index CM 331 

„Opravy a údržba kovodělných výrobků, strojů a zařízení“, sloupec Průměr od počátku 

roku, a to průměr za předchozí kalendářní rok, který vyhlašuje Český statistický úřad. 

Úpravu cen je zhotovitel oprávněn navrhnout nejdříve v roce 2018. Úpravy cen budou 

prováděny písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

9. Sjednané ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s plnění dle této smlouvy.  

10. Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e 

zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu plnění 

(bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se  plnění 

uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede, a to z ceny plnění 

bez ohledu na zádržné. 

11. Doklady k úhradě budou vedle údajů podle § 435 občanského zákoníku obsahovat 

i evidenční číslo smlouvy ČNB. Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti 

stanovené zákonem o DPH. V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených 

náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit 

zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu. 

12. Doklady k úhradě zasílá zhotovitel elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž musí 

být vloženy jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. Mimo vlastní fakturu může být 

přílohou mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, 

XLSX. Nebude-li možné doklady zaslat elektronicky, zašle zhotovitel doklady 

v analogové formě na adresu objednatele:  

Česká národní banka 

sekce rozpočtu a účetnictví  

odbor účetnictví 

Na Příkopě 28,  

115 03 Praha 1. 

13. Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna 

odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou 

pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné. 

 

Článek IV 

Podmínky plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést předmět plnění v souladu s dokumentací pro stavební 

povolení (tvoří přílohu č. 3 smlouvy) a zejména splnit veškeré požadavky a respektovat 

všechna omezení obsažená v zásadách organizace výstavby.  

2. Zhotovitel se dále zavazuje nepřerušovat plnění díla bez vážných důvodů a pokračovat 

v něm až do jeho úplného dokončení. 

3. Zhotovitel je povinen spolupracovat při přípravě plánu bezpečnosti práce na staveništi 

s koordinátorem BOZP a řídit se jeho pokyny na staveništi a při provádění díla dbát o 
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ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje zhotovitel dodržovat požadavky platných 

předpisů PO vč. zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací 

se zvýšeným požárním nebezpečím. 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy 

České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, v souladu 

s ČSN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady, souhlasem 

se změnou užívání a oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě 

odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám. 

5. Propojení výtahové technologie do systému měření a regulace budovy (předání výpisu 

stavů a poruchových signálů výtahu, spolupráce při jejich integraci do systému 

vizualizace objednatele) je povinen zhotovitel koordinovat se servisní firmou objednatele 

Johnson Controls International, spol. s r.o., Líbalova 1/2348, Praha 4 a práce související 

s přípravou pro instalaci prvků a kabelů, případně překládání stávajících tras kabelů, 

bezpečnostních systémů se společností Security Technologies s.r.o., Pod dálnicí 12,   

Praha 4.  

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast své pověřené osoby podle čl. XII na kontrolních 

dnech pořádaných 1x týdně v termínu dohodnutém s objednatelem. 

7. Zhotovitel musí respektovat provozní potřeby objednatele, co se týče zásobování 

gastroprovozu z garáží v 1. suterénu budovy místa plnění, které probíhá v pracovních 

dnech v době od 6:00 hod. do 8:30 hod., výjimečně do 10:00 hodin, které mohou omezit 

na dobu vykládky zboží přístup na staveniště v prostoru 1. suterénu. 

8. Stavba bude probíhat za běžného provozu objednatele v objektech Plodinové burzy a 

Hypšmanovy přístavby. Prostor v 1. suterénu před schodištěm JC v Plodinové burze bude 

po celou dobu provádění prací uzavřen prachotěsnou předstěnou instalovanou v chodbě 

1S838 před vstupními dveřmi do gastroprovozu.  

9. Zhotovitel bude provádět stavební činnost v rámci jednotlivých plnění převážně 

v pracovních dnech v době od 7:00 hodin do 22:00 hodin. Po předchozí dohodě smluvních 

stran bude možné v odůvodněných případech provádět stavební práce i mimo výše 

uvedenou dobu.  

10. Bourací a hlučné práce je možno provádět v Hypšmanově přístavbě pouze v pracovních 

dnech v době od 8:00 do 17:00 hod., přičemž je zhotovitel povinen vždy o jejich 

provádění předem informovat objednatele.  

11. Bourací a hlučné práce v Plodinové burze je možno provádět pouze v mimopracovní dobu 

ČNB, která je v pracovních dnech od 7:00 hod. do 17:00 hod, pokud se smluvní strany 

předem nedohodnou jinak. Zhotovitel je vždy povinen o jejich provádění předem 

informovat objednatele.  
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12. Zhotoviteli bude umožněn po předchozí dohodě s objednatelem vjezd malých nákladních 

vozidel (pro složení materiálů a naložení a odvoz suti a vybouraných hmot) do garáží 

ČNB v 1. suterénu z ulice Senovážná.  

13. Případné potřebné zábory chodníku pro parkování, umístění kontejneru na odpad apod. si 

zhotovitel zajistí na vlastní náklady včetně obstarání příslušného povolení. 

14. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla stálou přítomnost svého 

pracovníka dle čl. XII nebo určeného zástupce v době jeho nepřítomnosti.  

15. Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky.  

16. Všechny činnosti na stavbě bude zhotovitel provádět tak, aby neohrožovaly 

a  neomezovaly provoz objednatele s výjimkou omezení předem dohodnutých 

s objednatelem.  

17. Zhotovitel přijímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za 

kvalitu prováděných prací a zavazuje se dodržovat platné právní předpisy o požární 

ochraně (dále jen „PO“), BOZP a předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel je 

povinen vždy zajistit výtahovou šachtu tak, aby nemohlo dojít k pádu osob do šachty. 

18. Zhotovitel se zavazuje provádět realizaci díla v souladu s bezpečnostními požadavky 

objednatele uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a pokyny pověřených osob objednatele 

udělenými v průběhu provádění díla.  

19. Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou 

dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá zejména za předpokladu, že: 

a) budou na staveništi v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy 

BOZP, PO nebo bezpečnostní požadavky objednatele uvedené v příloze č. 1; 

b) nebudou nerespektovány požadavky uvedené v závazných stanoviscích nebo 

vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení nebo 

nebudou nedodržovány podmínky stavebního povolení; 

c) plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě nebo nejsou 

dodržovány montážní a technologické předpisy; 

d) v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo 

vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob; 

e) v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen provoz objednatele; 

f) plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou. 

 

20. Zhotovitel je původcem veškerého odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy a je 

povinen tento odpad na své náklady zlikvidovat v souladu s platnými právními předpisy 

na ochranu životního prostředí. Zhotovitel naloží s veškerým nashromážděným odpadem 

jako původce odpadu v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o 

odpadech“), kdy je zejména povinen provést jeho ekologickou likvidaci v souladu s tímto 

zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele potvrzení o 

řádném provedení likvidace těchto odpadů v souladu se zákonem o odpadech. 

21. V případě, že v rámci plnění dojde k poškození majetku objednatele, zavazuje se 

zhotovitel provést urychlenou nápravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté 

lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady 

přeúčtovat zhotoviteli. 
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22. Před zahájením prací je povinen převzít zhotovitel od objednatele protokolárně staveniště 

a po ukončení prací staveniště protokolárně předá vyklizené zpět objednateli (nejpozději 

ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění) s tím, že 

v protokolu o předání staveniště budou upřesněny transportní cesty a rozsah součinnosti 

objednatele (zejména umožnění přístupu na sociální zařízení, uložení věcí, uskladnění 

materiálu a pracovních nástrojů, připojení na odběr el. energie a užitkové vody). 

23. Zhotovitel je povinen zajistit přísný zákaz používání osobního výtahu v objektu 

Hypšmanovy přístavby jak pro přepravu svých pracovníků a pracovníků podzhotovitelů 

tak pro jakýkoli přesun materiálů či vybouraných hmot.  

24. Zhotovitel zajistí před zahájením prací řádnou ochranu zařízení a majetku objednatele 

před možným poškozením nebo znečištěním a zavazuje provádět plnění způsobem, který 

vyloučí poškození nebo zničení zařízení a rozvodů objednatele a vyloučí rovněž omezení 

provozu zařízení objednatele nebo jejich odstavení z provozu s výjimkou případů, kdy je 

toto omezení nebo odstavení povoleno pověřenou osobou objednatele zápisem ve 

stavebním deníku. V případě jakéhokoliv poškození majetku nebo omezení provozu 

neschváleného objednatelem je povinen zhotovitel provést neprodleně opravu 

poškozených zařízení a rozvodů a obnovit urychleně provoz objednatele v plném rozsahu. 

25. V průběhu provádění prací bude zhotovitel provádět vlastními prostředky a na svoje 

náklady průběžný denní úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních tras, pokud je 

zhotovitel znečistil v souvislosti s prováděním díla a bude provádět účinná opatření proti 

zamezení prašnosti. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky 

a na svoje náklady vyklizení staveniště tak, aby v prostorech objednatele nezůstal žádný 

materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před 

předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele.  

26. Zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nesmí 

pracovníci zhotovitele vylévat do kanalizace objednatele, ale jsou povinni zajistit jejich 

likvidaci mimo objekt objednatele v souladu s příslušnými právními předpisy.  

27. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s požadavky platných právních předpisů. 

28. Při provádění údržby a oprav díla se zhotovitel zavazuje používat výhradně originální 

náhradní díly předepsané výrobcem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré 

vyměněné a použité náhradní díly budou vždy do doby fakturace uschovány pro možnou 

kontrolu objednatelem. Soupis těchto dílů bude uveden v deníku údržby a bude podepsán 

pověřenou osobou objednatele. 

29. Zhotovitel výtahu se zavazuje zajistit na své náklady hot-line telefonní linku pro nahlášení 

závad, a to tak, aby pracovník objednatele mohl kdykoliv v době od 00:00 hod. do 24:00 

hod. nahlásit závadu v souladu s touto smlouvou. 

30. Zhotovitel se zavazuje vést a pravidelně doplňovat knihy odborných prohlídek a knihy 

údržby a oprav výtahu a dále zaznamenávat odborné zkoušky a veškeré podstatné 

skutečnosti do knihy výtahu (včetně dodávek příslušných knih pro vedení předmětných 

záznamů). 

31. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu provádění jeho plnění, mohou být v přilehlých 

prostorech budov Hypšmanovy přístavby a Plodinové burzy prováděny i jiné stavební 

akce, které pro objednatele zajišťují další smluvní partneři a servisní organizace. 
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Článek V 

Součinnost objednatele  

1. Objednatel předá staveniště pro I. a II. dílčí plnění zhotoviteli nejpozději 3. 4. 2017 a 

umožní pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště a provádění plnění v souladu se 

zásadami organizace výstavby dle dokumentace pro stavební povolení a za podmínek 

stanovených v příloze č. 1. Dnem předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na 

stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této 

smlouvy. 

2. Objednatel umožní užívání hygienického zařízení (toaletu, umyvadlo) pro pracovníky 

zhotovitele (včetně pracovníků jeho podzhotovitelů) v rámci předaného staveniště. 

3. Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na 

odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele. 

4. Objednatel zmocní zhotovitele k zajištění kolaudačních souhlasů nebo kopií oznámení . 

 

 

Článek VI 

Předání a převzetí plnění 

Jednotlivé dílčí plnění bude předáno mezi zhotovitelem a objednatelem formou písemného 

protokolu o předání a převzetí dílčího plnění, který podepíše kterákoliv z pověřených osob za 

každou smluvní stranu. Součástí protokolu o předání a převzetí budou příslušné doklady 

podle čl. I odst. 3, avšak není nutné, aby zhotovitel předal objednateli písemné vyhotovení 

kolaudačního souhlasu nebo kopie oznámení. Objednatel převezme dokončené dílčí plnění 

bez vad a nedodělků bránících užívání ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. Případné 

drobné vady a nedodělky nebránící užívání budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí a 

budou odstraněny ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 písm. e).     

 

Článek VII 

Přechod nebezpečí škody 

Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí 

jednotlivých dílčích plnění. 

 

 

Článek VIII 

Záruka a odstraňování vad  

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne 

předání a převzetí jednotlivých dílčích plnění. 

2. Na mimozáruční a pozáruční opravy výtahu poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců ode 

dne předání opravy objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě 

jinak. 

3. Vady vyjma závad na výtahu (dále také jako „vady stavební části“) bude ohlašovat 

pověřená osoba objednatele zhotoviteli na mobilní telefonní číslo: +420 724 228 252 s 

následným oznámením na e-mailovou adresu zhotovitele: jiri.ulver@otis.com Zhotovitel 
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je následně povinen bez zbytečného odkladu přijetí reklamované vady stavební části 

písemně potvrdit (postačí e-mailem). 

4. Odstraňování vady stavební části zahájí zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů 

od jejich nahlášení pověřeným pracovníkem objednatele, nebude-li dohodnuto 

pověřenými pracovníky smluvních stran jinak. V zahájené opravě bude zhotovitel 

pokračovat bez zbytečného přerušení až do odstranění vady. Vada musí být odstraněna do 

3 pracovních dnů od zahájení opravy, nebude-li dohodnuto pověřenými pracovníky 

smluvních stran jinak.   

5. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vady stavební části nebo neodstraní vadu 

stavební části ve lhůtě podle odstavce 4, má objednatel právo sám zajistit odstranění 

takové vady stavební části a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto 

postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem. 

6. Jakoukoli vadu na výtahu je oprávněn nahlásit zhotoviteli kterýkoliv z pověřených 

pracovníků objednatele uvedených v čl. XII nebo technický pracovník velínu objednatele 

současně s popisem vady výtahu na telefonní číslo zhotovitele s nepřetržitou pohotovostní 

službou: 800 107 525; takové telefonické ohlášení objednatel potvrdí písemně na e-

mailovou adresu zhotovitele: jiri.ulver@otis.com. Zhotovitel je následně povinen bez 

zbytečného odkladu přijetí reklamované vady výtahu písemně potvrdit (postačí e-mailem). 

7. Při nahlášení vady výtahu v době 6:00 – 20:00 hod. nastoupí zhotovitel k odstraňování 

vady výtahu nejpozději do 4 hodin po nahlášení příslušné vady. Při nahlášení vady 

výtahu v době 20:00 – 24:00 hod. nastoupí zhotovitel k odstraňování vady nejpozději do 

8:00 hod. následujícího dne a v  době 00:00 – 6:00 hod. nejpozději do 10:00 hod. téhož 

dne. V případě, že zhotovitel nenastoupí na opravu ve stanovené lhůtě nebo opravu vady 

neprovede ve lhůtě dle odst. 8 tohoto článku smlouvy, má objednatel právo sám zajistit 

odstranění takové vady a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto 

postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem. 

8. Zhotovitel odstraní vady výtahu ve lhůtě dohodnuté pověřenými pracovníky smluvních 

stran. V případě, že pověření pracovníci smluvních stran lhůtu nedohodnou, platí lhůta 

pro odstranění vady výtahu nejpozději 24 hod. od okamžiku nahlášení vady výtahu dle 

této smlouvy. Po nastoupení k odstraňování jakékoli vady výtahu se zhotovitel zavazuje 

pokračovat v započaté opravě bez neodůvodněného přerušení až do odstranění závady. 

9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit případnou změnu kontaktních 

údajů dle tohoto článku smlouvy objednateli, bez povinnosti uzavření dodatku k této 

smlouvě. 

 

Článek IX 

Podmínky provádění údržby, odborných zkoušek a prohlídek a zaškolování 

zaměstnanců objednatele 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět pravidelnou údržbu, odborné prohlídky a odborné 

zkoušky výtahu v rozsahu a četnosti dle platných ČNS a EN a předpisů. Zhotovitel se 

zavazuje oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem konkrétní datum a čas 

konání údržby, odborné prohlídky nebo odborné zkoušky. 

2. Provádění pravidelné údržby, odborných prohlídek a odborných zkoušek výtahu bude 

probíhat zpravidla v pracovních dnech v pracovní době objednatele v době 6:00 – 18:00 

hod., nebude-li dohodnuto stranami jinak.  
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3. O každém provedeném zaškolení pracovníků objednatele provede zhotovitel zápis. Zápis 

bude podepsán všemi zaškolenými pracovníky objednatele a pracovníky zhotovitele, kteří 

zaškolení provedli. 

 

 

Článek X 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním dílčího plnění ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 

písm. b) nebo c)  je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

5 000 Kč za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním písemných vyhotovení kolaudačních souhlasů 

nebo oznámení ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 písm. d) je objednatel oprávněn požadovat 

po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. Objednatel není 

oprávněn požadovat smluvní pokutu podle předchozí věty, pokud důvodem pro nesplnění 

závazku zhotovitele je skutečnost, že příslušný stavební úřad je v prodlení s vydáním 

kolaudačního souhlasu nebo jsou tu jiné důvody, za které nenese zhotovitel odpovědnost. 

3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění drobných vad a nedodělků dle čl. II 

odst. 1 písm. e) nebránících užívání uvedených v předávacích protokolech dílčích plnění 

je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 

každou neodstraněnou vadu a den prodlení.  

4. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu na plnění 

s režimem podle § 92e  zákona o DPH je objednatel oprávněn za každý den prodlení 

účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je 

objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem. 

5. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení odstraňování vady stavební 

části podle čl. VIII odst. 4 nebo v případě neodůvodněného přerušení jejich odstraňování 

je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 

den prodlení. 

6. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady stavební části podle čl. VIII 

odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den 

prodlení. 

7. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení odstraňování vad výtahu 

podle čl. VIII odst. 7 nebo v případě neodůvodněného přerušení jejich odstraňování je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou 

hodinu prodlení. 

8. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady výtahu podle čl. VIII odst. 8 

je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za každou hodinu 

prodlení. 

9. V případě nedodržení závazku zhotovitele držet nepřetržitou pohotovostní službu       

v souladu s čl. VIII odst. 6 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každých 15 minut její nedostupnosti.   

10. V případě porušení ustanovení čl. IV odst. 14 nebo 23 ze strany zhotovitele je objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý takový případ. 
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11. V případě porušení povinností stanovených v příloze č. 1 bodu 14 nebo 19 nebo 27 nebo 

31 ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- 

Kč za každé jednotlivé porušení. 

12. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn 

požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 

13. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě 

povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu 

povinného ve prospěch účtu oprávněného. 

14. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

 

Článek XI 

Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši 

nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) s maximální spoluúčastí 10 %. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou 

dobu účinnosti této smlouvy a do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel 

povinen toto objednateli doložit. 

 

Článek XII 

Pověření pracovníci smluvních stran 

1. Pověřenými pracovníky jsou: 

a) za objednatele:  

- zejména ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění 

dle této smlouvy, včetně  převzetí díla: 

 Ing. Petr Žítek, tel. 224 4113 610, e-mail: petr.zitek@cnb.cz; 

 Ing. arch. Michaela Havlíčková, tel. 224 413 419, e-mail: 

michaela.havlickova@cnb.cz; 

 Martin Hora, mob. 736 524 549, e-mail: martin.hora@cnb.cz 

 Ing. Jakub Milion, tel: 2 2441 4281, mob: 734 391 104, e-mail: 

jakub.milion@cnb.cz;  

 Ing. Luděk Erban, tel.: 773 621 999, e-mail: ludek.erban@cnb.cz; 

 Ing. Ladislav Eliáš, tel.: 736 524 526, e-mail: ladislav.elias@cnb.cz. 

 

-     speciálně za oblast fyzické bezpečnosti: 
 

 operátor Řídicí místnosti technicko-bezpečnostních systémů ústředí ČNB, tel. 

224 413 006, e-mail: rmbpprah@cnb.cz. 

 

b) za zhotovitele:  

- zejména ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění 

dle této smlouvy, včetně předání díla: 

 Jiří Ulver, tel. 724 228 252, e-mail: jiri.ulver@otis.com 

 

mailto:petr.zitek@cnb.cz
mailto:michaela.havlickova@cnb.cz
mailto:jakub.milion@cnb.cz
mailto:ludek.erban@cnb.cz
mailto:ladislav.elias@cnb.cz
mailto:rmbpprah@cnb.cz
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2. V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 1 je změna účinná dnem 

doručení e-mailu pověřeným pracovníkům druhé smluvní strany. 

 

Článek XIII 

Další ujednání 

Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZOOU“), strany sjednaly: 

a) zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU 

zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 

ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce 

osobních údajů; 

b) toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence 

osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, 

v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. 

Rozsah zpracování osobních údajů bude odpovídat účelu zpracování, tedy bude 

obsahovat identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti 

zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání 

se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž 

součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje 

zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU; 

c) „Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních 

údajů v ČNB ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“ je součástí 

seznamu dle přílohy č. 1. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že 

oprávněné osoby uvedené v seznamu vydaly souhlas se zpracováním osobních údajů 

Českou národní bankou v rozsahu: titul, jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. 

Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do 

objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB“. 

d) objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního 

zabezpečení ochrany osobních údajů: 

- veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku 

v uzamčených prostorách objednatele,  

- všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, které jsou zabezpečené 

heslem, a jsou přístupné pouze vybraným zaměstnancům objednatele odpovědným 

za plnění podle smlouvy, 

- organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů 

jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele. 

 

 

 

Článek XIV 

Mlčenlivost  

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných 

podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost 

o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí a které 

nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.  
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Článek XV 

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy 

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto 

smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za 

plnění této smlouvy. 

2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako 

veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám 

způsobem, který umožňuje neomezený dálkový přístup, přičemž profilem objednatele 

v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz. 

3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ. 

4. Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu. 

 

 

Článek XVI 

Odstoupení od smlouvy a výpověď 

1. Smlouva se uzavírá v části týkající se provádění plnění dle čl. I odst. 4 na dobu neurčitou, 

přičemž smlouvu lze ukončit výpovědí. Smlouvu lze vypovědět s výpovědní dobou 6 

měsíců s tím, že zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu tak, že výpovědní doba 

neskončí dříve než uplyne 5 let od převzetí druhého dílčího plnění.  Výpověď musí být 

písemná, výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 

2. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran podstatně poruší své smluvní povinnosti, je 

druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od této smlouvy. Za podstatné porušení 

smluvních povinností se považuje zejména: 

a) ze strany zhotovitele: 

- přerušení provádění díla bez souhlasu objednatele na více než 10 pracovních dnů; 

- plnění nebude v souladu s  čistopisem DPS;  

- prodlení ve lhůtě pro předání I. dílčího plnění o více než 15 kalendářních dnů; 

- porušení závazku podle IV odst. 29; 

- porušení závazku podle čl. X; 

- pokud nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele, 

v němž tento soud konstatuje, že je zhotovitel v úpadku. 

b) ze strany objednatele: 

- prodlení s úhradou jakéhokoli oprávněně vystaveného daňového dokladu či 

dokladu k úhradě zhotovitele ve lhůtě delší 30 dnů 

3. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany 

inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od odstoupení od 

smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede 

inventuru předmětu plnění objednatel.  

4. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 

https://ezak.cnb.cz/
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Příloha č. 1 

 

 

Bezpečnostní požadavky objednatele 

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat 

nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni na seznamu pracovníků 

zhotovitele schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na 

posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení 

nákladu. Zhotovitel předloží seznam ČNB nejpozději v den zahájení činnosti v ČNB.  

2. Seznam bude obsahovat tyto položky: název zhotovitele, adresu sídla zhotovitele, 

telefonní a e-mailový kontakt na zhotovitele, jména a příjmení pracovníků zhotovitele 

nebo podzhotovitele (dále jen „oprávněné osoby“), čísla průkazů totožnosti oprávněných 

osob, pořadové číslo identifikační visačky, funkci na stavbě a pro vozidla bude uveden typ 

vozidla, jméno a příjmení řidiče a registrační značka vozidla.  

3. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně 

oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Pracovníci 

neschválení ze strany ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB  

si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení. 

4. Jestliže bude zhotovitel zařazovat na seznam pracovníky, kteří jsou cizími státními 

příslušníky, ručí zhotovitel za to, že tito pracovníci setrvávají na území ČR na základě 

platného povolení pro pobyt cizinců, ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., „o pobytu cizinců 

na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo odvolat oprávněné osoby zhotovitele ze seznamu ze 

závažných  důvodů. Posouzení důvodnosti je na straně objednatele. Oprávněné osoby 

musí dodržovat pokyny bankovních policistů pro vstup do objektů ČNB a pro pobyt  

v nich. 

6. Vstup a vjezd do objektu ústředí ČNB se řídí vnitřními předpisy ČNB. 

7. Oprávněné osoby jsou povinny podrobit se na výzvu bankovních policistů, při každém 

vstupu do objektu ČNB, bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB oprávněnou osobu, která je 

zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky. 

9. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán. 

10. Vstup soukromých návštěv do vnitřních prostor objektů ČNB je zakázán. 

11. Pracovní oděv musí být doplněn viditelně nošenou identifikační visačkou přidělenou 

každé oprávněné osobě podle schváleného seznamu nebo vstupní kartou ČNB vydanou 

objednatelem. 

12. Identifikační visačka musí obsahovat pořadové číslo identifikační visačky, název stavby, 

název zhotovitele a případně podzhotovitele, titul, jméno, příjmení a funkce na stavbě. 

Provedení visačky podléhá schválení objednatelem. V případě potřeby může objednatel 

zhotoviteli poskytnout vzor visačky před jejich prováděním. 
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13. Zhotovitel odpovídá za to, že na staveniště budou vstupovat a na staveništi se zdržovat 

pouze pověření pracovníci zhotovitele, oprávněné osoby zhotovitele a pověření pracovníci 

objednatele.  

14. Identifikační visačku musí mít oprávněná osoba zhotovitele na staveništi nebo v objektu 

ČNB trvale upevněnu vpředu na oděvu. Identifikační visačka je nepřenosná. 

15. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam oprávněných osob zhotovitele, 

které se budou podílet na plnění podle smlouvy a budou vstupovat do prostor objektu 

ČNB.  

16. Zhotovitel je povinen vést evidenci oprávněných osob zhotovitele podle pořadového čísla 

přidělené identifikační visačky. V evidenci bude uvedeno datum a podpis oprávněné 

osoby stvrzující převzetí identifikační visačky, datum a důvod vyškrtnutí ze seznamu  

a datum vrácení identifikační visačky. 

17. V případě mimořádné události v objektu ČNB se oprávněné osoby zhotovitele musí řídit 

pokyny bankovních policistů nebo pověřených pracovníků objednatele a dále instrukcemi 

vyhlašovanými vnitřním rozhlasem. 

18. Oprávněné osoby nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné 

zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. s výjimkou předmětů, které 

budou použity v rámci stavební činnosti. O tom, co je a není nebezpečný předmět, 

rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB. 

19. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně  

a zhotovitel se zavazuje zabezpečit jejich dodržování.  

20. Zhotovitel může provádět požárně nebezpečné práce (řezání, letování, sváření, apod.) 

pouze se souhlasem objednatele na základě jím vystaveného písemného povolení.   

O písemné povolení k provedení prací se zvýšeným požárním nebezpečím žádá zhotovitel 

písemnou formou objednatele, a to vždy nejpozději jeden pracovní den před jejich 

zahájením.  

21. Zhotovitel je povinen dodržovat platné požární předpisy a na svoje náklady i zajištění 

asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním 

nebezpečím a po jejich ukončení. 

22. V rámci předání a převzetí staveniště seznámí objednatel pověřeného pracovníka 

zhotovitele a oprávněné osoby zhotovitele uvedené na seznamu s místními podmínkami 

BOZP a PO v objektu ČNB. Pověřený pracovník zhotovitele je povinen s těmito 

podmínkami seznámit i všechny případné další oprávněné osoby zhotovitele, které se 

budou podílet na provádění díla v objektech ČNB. 

23. Zhotovitel je povinen spolupracovat při přípravě plánu bezpečnosti práce na staveništi 

s koordinátorem BOZP, řídit se plánem bezpečnosti práce na staveništi a splnit i další 

opatření požadovaná koordinátorem BOZP. 

24. Pořizování fotografické a filmové dokumentace je ve všech prostorech objektů ČNB 

zakázáno vyjma Kongresového centra v Plodinové burze a prostor Hypšmanovy přístavby.   

25. Zhotovitel může mimořádně požádat objednatele o povolení zhotovení foto nebo 

videodokumentace pro vlastní potřebu dokumentování výstavby i z ostatních prostor 

objektu ČNB. Povolení ke zhotovení této dokumentace zhotovitele vystavují pověření 

pracovníci objednatele.  
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evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-084-17                                                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

 

 

26. Oprávněné osoby zhotovitele se musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále 

nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.  

27. Oprávněné osoby zhotovitele jsou povinny hlásit objednateli veškeré mimořádné události 

bezodkladně, a to telefonicky na tel. 224 413 006 s následným zasláním informace  

o události v písemné podobě (e-mail) na adresu: rmbpprah@cnb.cz. 

28. Vstup do prostor objektů ČNB (mimo vymezené prostory staveniště), je bez předchozího 

souhlasu objednatele, oprávněným osobám zhotovitele, návštěvám zhotovitele  

a pracovníkům servisních organizací zhotovitele zakázán.  

29. Pověřený pracovník zhotovitele je povinen telefonicky informovat operátora řídicí 

místnosti technicko - bezpečnostních systémů ústředí ČNB Praha o zahájení  

a ukončení prací v daný den na tel. 224 413 006. 

30. Pověřenému pracovníkovi zhotovitele bude objednatelem v rámci předání  

a převzetí staveniště zapůjčen klíč (2 kusy) od vchodových dveří do Hypšmanovy 

přístavby. Pověřený pracovník je odpovědný za použití zapůjčeného klíče výhradně za 

účelem realizace předmětu smlouvy. Zapůjčený klíč je nepřenosný  

a pověřený pracovník je povinen jej vrátit objednateli nejpozději při předání a převzetí I. 

etapy části stavby v Hypšmanově přístavbě. 

31. Po dobu provádění prací v rámci I. etapy v Hypšmanově přístavbě je zhotovitel povinen 

zajistit uzavírání vstupních vchodových dveří do budovy a zamezit blokování jejich 

automatického uzavírání. V případě potřeby delšího otevření vchodových dveří (doprava 

materiálů, zařízení, vybouraných hmot, apod.) je zhotovitel povinen vždy zajistit vlastními 

zaměstnanci fyzickou ostrahu hlavního vstupu do budovy proti vstupu neoprávněných 

osob. 

32. Pokud bude zhotovitel uzamykat některé dveře v rámci předaného staveniště, je povinen 

předat objednateli záložní klíče od těchto dveří pro případ mimořádné situace (ověření 

poplachu EPS - požár, jiná havárie). Tyto záložní klíče musí být opatřeny visačkou nebo 

nálepkou, na které bude uvedeno, které dveře a ve kterých prostorech lze klíčem 

odemknout.  

33. Záložní klíče budou uloženy v řídicí místnosti technicko - bezpečnostních systémů ústředí 

ČNB Praha a objednatel je může použít pouze v mimořádných a odůvodněných případech 

(požár, havárie apod.). O případném použití záložních klíčů musí být bezodkladně 

informován pověřený pracovník zhotovitele. 

34. Právo kontroly plnění ustanovení podle této přílohy a kontroly totožnosti oprávněných 

osob zhotovitele mají pověření pracovníci objednatele řádně označení identifikační kartou 

ČNB. 

 

 

 

 
 



Vyplňte  následující údaje o dodavateli

Název

Ulice a č.p. 

Místo 

PSČ 

IČO

DIČ

Kontaktní osoba 

                telefon, fax

                e-mail 

Poznámka :

Celková nabídková cena

2 415 592,24

160 460,00

2 576 052,24

540 970,97

3 117 023,21

Celkem za stavbu bez  DPH

Cena činností dle čl. I odst. 4 smlouvy za 48 měsíců bez DPH

Celková nabídková cena bez DPH

 DPH

Celková nabídková cena s DPH

Jiří Ulver

724 228 252

jiri.ulver@otis.com

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

OTIS a.s.

J. Opletala 3506/45

Břeclav

690 02

423 24 254

CZ423 24 254





Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 1811/2016
Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC

Zadavatel : ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA IČO : 48136450

Na příkopě 864/28 DIČ : CZ48136450
11000 Praha-Nové Město

Projektant : DES Praha, s.r.o. IČO : 27231151
Terronská DIČ : CZ27231151

16000 Praha 6

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Stavební objekt 1,00

SO 02 Plodinová burza a Hypšmanova přístavba 1,00 2 415 592,24

2 415 592,24

Rekapitulace DPH Cena

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 2 415 592,24

DPH 21 % 507 274,37

Celkem za stavbu s DPH 2 922 866,61

Použitá cenová soustava:

Celkem za stavbu

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku 

na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. 

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených 

cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování 

nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu, není sestaven dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č.169/2016 Sb. Jedná se o zadání na požadavky na výkon a funkci.

Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v části stavební SO 02 9.

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky 

z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 

technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace nebo smlouvu.

Pokud není uvedeno jinak, oceňuje se v těchto položkách dodávka i montáž.

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné 

přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. 

Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou 

jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní 

vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 20 121,00

2 9 365,53

2 22 740,00

3 92 939,45

3 29 210,00

4 3 700,00

4 41 287,95

5 10 247,00

6 86 969,00

61 61 024,43

63 7 450,00

64 1 487,00

9 54 194,90

95 26 390,00

96 49 204,34

97 35 759,87

99 11 799,78

d2 1 392 900,00

m21 147 487,35

766 79 151,60

767 46 028,40

775 26 685,00

783 9 296,40

slp

depot

Základy a zvláštní zakládání

ZTI

Svislé a kompletní konstrukce

vzt

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v 

takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho 

konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

výtah

Vodorovné konstrukce

trubkování pro TBS

Úpravy povrchu, podlahy

Upravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Ostatní konstrukce, bourání

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

ELEKTROINSTALACE

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy vlysové a parketové

Nátěry
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Stavba : 1811/2016 Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC

Objekt : SO 02 JKSO :

Zákl. údaje SO 02

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

1 Stavební řešení - výtah 583 154,91 

2 Stavební řešení - depot 105 031,98 

3a elektroinstalace - výtah 95 102,00 

3b elektroinstalace - depot 52 385,35 

4a TZB - výtah 1 457 257,00 

4b TZB - depot 21 661,00 

9 VRN - depot + výtah (50% I. dílčí plnění, 50% II. dílčí plnění) 101 000,00 

Celkem objekt SO 02 2 415 592,24 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 2 415 592,24

DPH 21 % 507 274,37

Celkem za objekt s DPH 2 922 866,61

Rekapitulace soupisu 1

Stavební díl Cena (Kč)

2 Základy a zvláštní zakládání 9 365,53

3 Svislé a kompletní konstrukce 81 075,65

4 Vodorovné konstrukce 22 466,55

6 Úpravy povrchu, podlahy 86 969,00

61 Upravy povrchů vnitřní 38 026,80

63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 450,00

9 Ostatní konstrukce, bourání 51 598,90

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 20 300,00

96 Bourání konstrukcí 49 204,34

97 Prorážení otvorů 28 800,87

99 Staveništní přesun hmot 10 644,55

766 Konstrukce truhlářské 64 000,00

767 Konstrukce zámečnické 46 028,40

775 Podlahy vlysové a parketové 26 685,00

784 Malby 14 740,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 799,32

Celkem soupis 1 583 154,91

Rekapitulace soupisu 2

Stavební díl Cena (Kč)

3 Svislé a kompletní konstrukce 11 863,80

4 Vodorovné konstrukce 18 821,40

Plodinová burza a Hypšmanova přístavba

Rekapitulace stavebního objektu

Plodinová burza a Hypšmanova přístavba

Stavební řešení - výtah

Stavební řešení - depot



61 Upravy povrchů vnitřní 22 997,63

64 Výplně otvorů 1 487,00

9 Ostatní konstrukce, bourání 2 596,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 6 090,00

97 Prorážení otvorů 6 959,00

99 Staveništní přesun hmot 1 155,23

766 Konstrukce truhlářské 15 151,60

783 Nátěry 9 296,40

784 Malby 8 234,42

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 379,50

Celkem soupis 2 105 031,98

Rekapitulace soupisu 3a

Stavební díl Cena (Kč)

m21 ELEKTROINSTALACE 95 102,00

Celkem soupis 3a 95 102,00

Rekapitulace soupisu 3b

Stavební díl Cena (Kč)

m21 ELEKTROINSTALACE 52 385,35

Celkem soupis 3b 52 385,35

Rekapitulace soupisu 4a

Stavební díl Cena (Kč)

2 ZTI 22 740,00

3 vzt 27 670,00

4 slp 3 700,00

5 trubkování pro TBS 10 247,00

d2 výtah 1 392 900,00

Celkem soupis 4a 1 457 257,00

Rekapitulace soupisu 4b

Stavební díl Cena (Kč)

1 depot 20 121,00

3 vzt 1 540,00

Celkem soupis 4b 21 661,00

Rekapitulace soupisu 9

Stavební díl Cena (Kč)

VN Vedlejší náklady 65 000,00

ON Ostatní náklady 36 000,00

Celkem soupis 9 101 000,00

elektroinstalace - depot

TZB - výtah

TZB - depot

VRN

elektroinstalace - výtah



S: 1811/2016 Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC

O: SO 02 Plodinová burza a Hypšmanova přístavba

R: 1 Stavební řešení - výtah

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 273321411R00 ...z betonu C 25/30 m3 1,77147 2 540,00 4 499,53 801-1 RTS 16/ I

XC1 : 2,43*2,43*0,3 1,77147

2 273361821R00 ...10 505(R) t 0,15000 32 440,00 4 866,00 801-1 RTS 16/ I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 311237372R00 ...tloušťka 200 mm, akustický útlum Rw = 53 dB,  m2 20,42680 986,00 20 140,82 801-1 RTS 16/ I

(1,14+1,15)*(2,43+2,43+2,03+2,03) 20,42680

4 317121031R00 ...délky 600 mm, šířky 250 mm, výšky 250 mm,  kus 4,00000 265,00 1 060,00 801-1 RTS 16/ I

5 342263513R00 ...rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30 kus 3,00000 4 260,00 12 780,00 801-1 RTS 16/ I

1P604 : 2 2,00000

MP619 : 1 1,00000

6 342255028RT1 ...tloušťky 150 mm m2 11,20500 650,00 7 283,25 801-1 RTS 16/ I

4,5*1,2 5,40000

4,5*0,99 4,45500

4,5*0,3 1,35000

273 36 Výztuž základových desek

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

9 365,53
273 32 Beton základových desek železový

bez dodávky a uložení výztuže

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

273 36-1 z betonářské oceli

81 075,65
311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených

311 23-8 akusticky tlumivé

317 14-1 Překlady porobetonové

317 14-13 nosné z tvarovek U, včetně výplně betonem

342 26-35 Revizní protipožární dvířka do SDK příček

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených

včetně pomocného lešení

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových

včetně pomocného lešení



7 342255032R00 ...tloušťky 200 mm m2 22,93650 794,00 18 211,58 801-1 RTS 16/ I

4,5*(0,5+0,9+0,725) 9,56250

-0,9*2,1 -1,89000

4,5*(0,361+0,9+0,727) 8,94600

-0,9*2,1 -1,89000

4,5*(0,568+0,9+0,776) 10,09800

-0,9*2,1 -1,89000

8 342012134Ra1 Příčka SDK tl. 80 mm,ocel.kce,1x oplášť., RFI 15mm, provizorní, vč, zednického začištění m2 8,00000 950,00 7 600,00 Vlastní

9 342264051RTa1 SDK doplňující konstrukce m2 20,00000 700,00 14 000,00 Vlastní

viz. TZ stavební část, Výtah / úpravy povrchů : 20 20,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 416021128R00 ...1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná m2 10,00000 741,00 7 410,00 801-1 RTS 16/ I

11 457311116R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20 m3 4,69783 3 205,00 15 056,55 821-1 RTS 16/ I

lehčený, výplňový pod šachtou : 1,14*2,03*2,03 4,69783

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy
12 600r1 Travertin obklad, D+M m2 7,00000 7 387,00 51 709,00 Vlastní

13 600r2 Mramorová dlažba tmavá, sokly, fabiony D+M m2 1,40000 8 900,00 12 460,00 Vlastní

0,8+0,6 1,40000

14 6r1 Doplnění podlah, ostatní, různé materiály m2 12,00000 1 900,00 22 800,00 Vlastní

viz stavební část př.č 101 a př.č. 102 : 12 12,00000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

15 612421637R00 ...štukové m2 68,28300 362,40 24 745,76 801-1 RTS 16/ I

Položka pořadí 16 : 68.28300 68,28300

16 612481211RT2 ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 68,28300 194,50 13 281,04 801-1 RTS 16/ I

Položka pořadí 6 : 11.20500*2 22,41000

Položka pořadí 7 : 22.93650*2 45,87300

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

17 631313511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 2,00000 2 750,00 5 500,00 801-1 RTS 16/ I

7 450,00

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových

22 466,55
416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

457 31 Vyrovnávací beton

Vyrovnávací beton na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu

86 969,00

38 026,80
612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti

612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm



10*0,2 2,00000

18 632411104RT1 ...stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování, stěrka 

vyrovnávací cementová; plnivo mineální; pro podlahy; samonivelační; pro interier; zátěž střední; tl. 

vrstvy 3,0 až 10,0 mm; zrnitost do 0,70 mm

m2 10,00000 195,00 1 950,00 801-1 RTS 16/ I

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
19 900r1 Demontáž travertinového obkladu, k uložení, včetně přemístění do skladu m2 8,22000 1 570,00 12 905,40 Vlastní

1p : 4*0,685*3 8,22000

20 900r2 Obklad ocelových dvířek stávajícího rozvaděče NN ve foyer deskou z travertinu m2 0,50000 7 387,00 3 693,50 Vlastní

21 900r3 Přesunutí instalací a instalačních lávek pro uvolnění místa na výtahovou šachtu v 2.S kpl 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

22 952901114R00 ...světlá výška podlaží přes 4 m m2 200,00000 101,50 20 300,00 801-1 RTS 16/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí

23 962031133R00 ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo 

vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 

m2 45,99200 108,00 4 967,14 801-3 RTS 16/ I

2,042*4 8,16800

2,819*4 11,27600

2,637*4 10,54800

16 16,00000

24 963012520R00 ...z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm m3 4,80000 2 175,00 10 440,00 801-3 RTS 16/ I

4*0,3*2*2 4,80000

25 965042241R00 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,00000 1 789,00 5 367,00 801-3 RTS 16/ I

10*0,3 3,00000

26 300r1 Příčřka z keram tvarovek, vč. povrchové úpravy m2 16,00000 1 472,20 23 555,20 Vlastní

27 965042131RTa1 Bourání mazanin betonových z ocelových podstupníc schodiště m3 0,75000 6 500,00 4 875,00 Vlastní

Díl: 97 Prorážení otvorů

28 971038691R00 ...plochy do 4 m2, tloušťky přes 150 mm m3 2,38500 862,00 2 055,87 801-3 RTS 16/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

632 41-1 Potěr ze suchých směsí

s rozprostřením a uhlazením

51 598,90

20 300,00
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 

rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

49 204,34
962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic

963 01-2 Bourání stropů z desek železobetonových

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

28 800,87
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-4 z dutých tvárnic nebo příčkovek



1,06*2,25 2,38500

29 979081111Ra1 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku, vč. poplatku za skládku kpl 1,00000 26 745,00 26 745,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

30 998011003R00 ...výšky přes 12 do 24 m t 39,27880 271,00 10 644,55 801-1 RTS 16/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
31 766662811Ra1 Demontáž dveří 1křídlových, včetně zapsání a uložení do depozitu kus 1,00000 3 900,00 3 900,00 Vlastní

včetně zárubně (snaha o zachování, alespoň částečné) : 1 1,00000

32 766r1 Osazení stávaj. dvoukřídlých dveří a, nové obložkové zárubně - vzhled dle podobných okolních 

dřev. dveří, dodávka zárubně

kus 1,00000 15 100,00 15 100,00 Vlastní

Nové dveře, projednání výr. dok s pam. ústavem : 1 1,00000

33 766r2 D+M dveří do výtahu, vzhled dle závazného stanoviska OPP, dřevěná dýha na kartáčovaném 

mosazném plechu ze strany místnosti 1P823 (foye), směrem do šachty výtahu kartáčovaný 

mosazný plech

kus 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

34 767137801R00 ...roštu m2 4,00000 48,10 192,40 800-767 RTS 16/ I

4 4,00000

35 767996804ra1 Demontáž atypických ocelových konstr - demontáž regálů v malém depotu včetně odpojení 

elektromotoru

kg 600,00000 21,90 13 140,00 Vlastní

36 767996805Ra1 Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg, postupná demontáž ve stísněném prostoru kg 1 870,00000 15,00 28 050,00 Vlastní

demontáž schodiště dle Stavební části, příloha č. 115 : 1870 1 870,00000

37 998767203Ra1 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m kpl 1,00000 4 646,00 4 646,00 Vlastní

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové

38 775511291R00 ...z vlysů tloušťky 21 mm, širokých, dubových, třídy I - výběr m2 10,00000 2 240,00 22 400,00 800-775 RTS 16/ I

39 775599146R00 ...1x základní + 2x lak, přebroušení m2 10,00000 428,50 4 285,00 800-775 RTS 16/ I

Díl: 784 Malby

40 784151201R00 ...disperzní, jednonásobná m2 200,00000 18,10 3 620,00 800-784 RTS 16/ I

46 028,40

10 644,55
998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo 

tvárnic nebo kovovou

64 000,00

767 13-8 Demontáž stěn a příček z plechu

767 13-84 příček sádrokartonových

26 685,00
775 51 Podlahy vlysové lepené

do tmele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně olištování stěn dřevěnou lištou

775 51-1 včetně dodávky materiálu

775 59 Ostatní práce

775 59-1 lak dřevěných podlah

14 740,00
784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu



41 784155222R00 ...otěruvzdorné, bíle, dvojnásobné, dle používáných v ČNB (Mistrál) pro zachování jednotnosti, 

malba ve výtahové šachtě libovolná

m2 200,00000 55,60 11 120,00 800-784 RTS 16/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

42 979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m t 339,91212 23,20 7 885,96 821-1 RTS 16/ I

43 979081111R00 ...do 1 km t 33,99121 177,00 6 016,44 801-3 RTS 16/ I

44 979990001R00 ...stavební suti t 33,99121 350,00 11 896,92 801-3 RTS 16/ I

784 45 Malby z malířských směsí 

25 799,32
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

979 08-2 suti, se složením a hrubým urovnáním

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

979 08-4 Poplatek za skládku



S: 1811/2016 Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC

O: SO 02 Plodinová burza a Hypšmanova přístavba

R: 2 Stavební řešení - depot

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 342255028RT1 ...tloušťky 150 mm m2 18,25200 650,00 11 863,80 801-1 RTS 16/ I

4,5*(1,7+1+1,75) 20,02500

-0,9*1,97 -1,77300

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

2 416021128R00 ...1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná m2 25,40000 741,00 18 821,40 801-1 RTS 16/ I

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

3 612421421R00 ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých m2 72,00000 220,80 15 897,60 801-4 RTS 16/ I

4,5*(6,5+4+5,5) 72,00000

4 612481211RT2 ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 36,50400 194,50 7 100,03 801-1 RTS 16/ I

Položka pořadí 1 : 18.25200*2 36,50400

Díl: 64 Výplně otvorů

5 642942111RU5 ...90 x 197 x 16 cm kus 1,00000 1 487,00 1 487,00 801-1 RTS 16/ I

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
6 900r1 Demontáž laťových kójí, včetně odvozu a likvidace soubor 1,00000 2 596,00 2 596,00 Vlastní

viz stavební část PD, příloha č.130 : 1 1,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

11 863,80
342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených

včetně pomocného lešení

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových

18 821,40
416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

22 997,63
612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn

1 487,00
642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových

642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh

642 94-211 včetně dodávky zárubní

2 596,00

6 090,00
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů



7 952901114R00 ...světlá výška podlaží přes 4 m m2 60,00000 101,50 6 090,00 801-1 RTS 16/ I

Díl: 97 Prorážení otvorů

8 979990001R00 ...stavební suti t 1,00000 1 848,00 1 848,00 801-3 RTS 16/ I

9 979100011RA0 ...vodorovný přesun na skládku do 10 km, vnitrostaveništně 15 m, svislá doprava výtahem z 2.NP kpl 1,00000 5 111,00 5 111,00 AP-HSV RTS 16/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

10 998011002R00 ...výšky přes 6 do 12 m t 4,33482 266,50 1 155,23 801-1 RTS 16/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

11 766661422R00 ...otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 

mm

kus 1,00000 578,00 578,00 800-766 RTS 16/ I

12 55345553R dveře speciální protipožární; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; kovové; EI 45 min; DP1; otevíravé; 

počet křídel 1; povrch. úprava základní nátěr

kus 1,00000 14 500,00 14 500,00 SPCM RTS 16/ I

13 998766102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,08000 920,00 73,60 800-766 RTS 16/ I

Díl: 783 Nátěry

14 783851223R00 ...epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné m2 50,80000 183,00 9 296,40 800-783 RTS 16/ I

25,4*2 50,80000

Díl: 784 Malby

15 784151201R00 ...disperzní, jednonásobná m2 115,65200 18,10 2 093,30 800-784 RTS 16/ I

Položka pořadí 3 : 72.00000 72,00000

Položka pořadí 1 : 18.25200 18,25200

Položka pořadí 2 : 25.40000 25,40000

16 784155212R00 ...otěruvzdorné, bílé, dvojnásobné,  dle používáných v ČNB (Mistrál) pro zachování jednotnosti m2 115,65200 53,10 6 141,12 800-784 RTS 16/ I

Položka pořadí 15 : 115.65200 115,65200

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

1 155,23

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 

rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

6 959,00
979 08-4 Poplatek za skládku

979 Odvozy suti a vybouraných hmot

784 45 Malby z malířských směsí

998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo 

tvárnic nebo kovovou

15 151,60
766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

9 296,40
783 85 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové

8 234,42
784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

379,50
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot



17 979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m t 5,00000 23,20 116,00 821-1 RTS 16/ I

18 979081111R00 ...do 1 km t 0,50000 177,00 88,50 801-3 RTS 16/ I

19 979990001R00 ...stavební suti t 0,50000 350,00 175,00 801-3 RTS 16/ I

979 08-2 suti, se složením a hrubým urovnáním

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

979 08-4 Poplatek za skládku



S: 1811/2016 Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC

O: SO 02 Plodinová burza a Hypšmanova přístavba

R: 3a elektroinstalace - výtah

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: m21 ELEKTROINSTALACE
1 el2 Jednopólový vypínač v provedení pod omítku, řazení 1, ks 1,00000 156,00 156,00 Vlastní

2 el3 ENU-Nouzové únikové svítidlo, 230V, 3. hodiny stejného typu jako stávající svítidla ks 2,00000 3 850,00 7 700,00 Vlastní

3 el4 EJD -Zářivkové svítidlo 2x18W, IP 23, stejného typu jako stávající svítidla ks 2,00000 4 650,00 9 300,00 Vlastní

4 el6 Kabel CYKY 3J x 1, 5 pevně uložený m 85,00000 20,16 1 713,60 Vlastní

5 el7 Kabel CYKY 3J x 2, 5 pevně uložený m 20,00000 25,07 501,40 Vlastní

6 el8 Kabel CYKY 5C x 2;,5 pevně uložený m 75,00000 36,00 2 700,00 Vlastní

7 el9 Přístrojová a propojovací krabice ks 21,00000 68,00 1 428,00 Vlastní

8 el10 Materiál úhelník 35x35x3 kg 15,00000 90,00 1 350,00 Vlastní

9 el11 Krabice se svorkama  na povrch (Acidur) ks 27,00000 190,00 5 130,00 Vlastní

10 el12 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou ks 40,00000 53,00 2 120,00 Vlastní

11 el13 Vodič CYA 6 mm2, žlutozelený m 15,00000 29,40 441,00 Vlastní

12 el15 Kabelový žlab 62x50 včetně podpěr, kolen a etáží ks 11,00000 1 322,00 14 542,00 Vlastní

13 el21 Montáž rozváděče 3RH.3, 3RH.2 ks 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

14 el22 Demontáže svítidel EKA1212,EKB1125, EKB1212-3x,EKB1125-2x, EKB1125-2x, EKB1125, 

EDB1215,EDF1112,

ks 9,00000 195,00 1 755,00 Vlastní

15 el23 Demontáž jednopólové zásuvky EZJ1218,EZJ1218-2x, EZJ1117, ks 4,00000 120,00 480,00 Vlastní

16 el24 Demontáž trojfázové zásuvky EZT1218 ks 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

17 el25 Demontáž vypínačů EVJ1218-4a-4c, EVD1117-4e,EOJ1127,EVJ1117-10a,EVJ1117-103 ks 3,00000 160,00 480,00 Vlastní

18 el26 Demontáž EH43.101 ks 1,00000 250,00 250,00 Vlastní

19 el27 Demontáž kabelu 3x1,5 mm2 m 60,00000 49,00 2 940,00 Vlastní

20 el28 Demontáž kabelu 3x2,5 mm2 m 25,00000 49,00 1 225,00 Vlastní

21 el29 Demontáž kabelu 5x2,5 mm2 m 10,00000 49,00 490,00 Vlastní

22 el30 Demontáž rozváděče 3RH.3, 3RH.2 ks 2,00000 850,00 1 700,00 Vlastní

23 el32 Revize včetně revizní zprávy kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

24 el33 Chránička elektroinstalační dělená D160 m 15,00000 80,00 1 200,00 Vlastní

25 el34 Kabelový žlab 500x100 včetně podpěr, kolen a etáží,vík a pod., D+M kus 10,00000 1 400,00 14 000,00 Vlastní

26 el35 Demontáž kabelového roštu, těžký, šíře 500 m 30,00000 190,00 5 700,00 Vlastní

27 el36 Vyvěšení kabelů v ochraných PE trubkách, a jejich zpětné uložení do žlabů kus 8,00000 250,00 2 000,00 Vlastní

28 el37 Stavební přípomoce / množství určí zhotovitel kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

95 102,00



S: 1811/2016 Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC

O: SO 02 Plodinová burza a Hypšmanova přístavba

R: 3b elektroinstalace - depot

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: m21 ELEKTROINSTALACE
1 el12 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou ks 5,00000 53,00 265,00 Vlastní

2 el13 Vodič CYA 6 mm2, žlutozelený m 10,00000 29,40 294,00 Vlastní

3 el15 Kabelový žlab 62x50 včetně podpěr, kolen a etáží ks 9,00000 1 322,00 11 898,00 Vlastní

4 el18 Vodič CYA 1,5 mm2 m 20,00000 20,50 410,00 Vlastní

5 el19 Vodič CYA 2,5 mm2 m 20,00000 22,30 446,00 Vlastní

6 el21 Montáž rozváděče 3RH.3, 3RH.2 ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

7 el25 Demontáž vypínačů EVJ1218-4a-4c, EVD1117-4e,EOJ1127,EVJ1117-10a,EVJ1117-103 ks 3,00000 160,00 480,00 Vlastní

8 el27 Demontáž kabelu 3x1,5 mm2 m 25,00000 49,00 1 225,00 Vlastní

9 el32 Revize včetně revizní zprávy kpl 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

10 el37 Stavební přípomoce / množství určí zhotovitel kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

11 el1 Jednonásobná zásuvka, v provedení pod omítku, 250V,16A ks 2,00000 196,00 392,00 Vlastní

12 el10 Materiál úhelník 35x35x3 kg 10,00000 90,00 900,00 Vlastní

13 el11 Krabice se svorkama  na povrch (Acidur) ks 8,00000 190,00 1 520,00 Vlastní

14 el16 Jednopólový jistič B10/1, 230V, 10 A ks 1,00000 100,00 100,00 Vlastní

15 el17 Jednopólový jistič B60/1, 230V, 16 A ks 1,00000 140,00 140,00 Vlastní

16 el2 Jednopólový vypínač v provedení pod omítku, řazení 1, ks 1,00000 156,00 156,00 Vlastní

17 el20 Svorka řadová 2,5 mm2 ks 5,00000 10,00 50,00 Vlastní

18 el22 Demontáže svítidel EKA1212,EKB1125, EKB1212-3x,EKB1125-2x, EKB1125-2x, EKB1125, 

EDB1215,EDF1112,

ks 3,00000 195,00 585,00 Vlastní

19 el5 EBE1118 - Zářivkové svítidlo 2x36 W přisazené, IP23 ks 4,00000 4 980,00 19 920,00 Vlastní

20 el6 Kabel CYKY 3J x 1, 5 pevně uložený m 35,00000 20,16 705,60 Vlastní

21 el7 Kabel CYKY 3J x 2, 5 pevně uložený m 25,00000 25,07 626,75 Vlastní

22 el9 Přístrojová a propojovací krabice ks 4,00000 68,00 272,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

52 385,35



S: 1811/2016 Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC

O: SO 02 Plodinová burza a Hypšmanova přístavba

R: 4a TZB - výtah

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 2 ZTI
1 tzb8 Demontáž stáv. ocel. potrubí 2", vč. zaslepení v napojení m 8,00000 85,00 680,00 Vlastní

2 tzb9 Potrubí ocelové 2" (požární voda) vč. napojení na stáv. stoupací vedení a napojení u hydrantu 

D+M

m 12,00000 560,00 6 720,00 Vlastní

3 tzb10 Vrtání prostupu žlb. stropem tl. 200 mm pro oc. potrubí 2" ks 2,00000 2 460,00 4 920,00 Vlastní

4 tzb11 Požární manžeta pro potrubí ocelové 2" D+M ks 2,00000 1 300,00 2 600,00 Vlastní

5 tzb12 Nátěr potrubí m 12,00000 85,00 1 020,00 Vlastní

6 tzb13 Stavební přípomoce KPL 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

7 tzb14 Tlaková zkouška, revize (požár. voda) KPL 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

8 tzbx14 Demontáž a obnovení stoupacího vedení tlak kanalizace D110 a D160 dle Projektu část D1.4 - ZTI kpl 1,00000 3 200,00 3 200,00 Vlastní

Díl: 3 vzt
9 tzb15 Ventilátor odtahový radiální do potrubí, "silent" - 800m3/h/d50Pa, včetně čidla teploty v šachtě a, 

časovače nad podhledem, D+M

KS 1,00000 9 800,00 9 800,00 Vlastní

10 tzb16 Potrubí ocelové spiro D160, D+M, včetně tvarovek 20% m 15,00000 490,00 7 350,00 Vlastní

11 tzb17 Klapka zpětná těsná do potrubí vč. instalačního kusu D+M ks 1,00000 4 300,00 4 300,00 Vlastní

12 tzb18 Napojení na stávající spiro potrubí ks 1,00000 590,00 590,00 Vlastní

13 tzb19 Větrací mřížka AL, do 0,039 m2 ks 2,00000 670,00 1 340,00 Vlastní

14 tzb20 Stavební přípomoce KPL 1,00000 790,00 790,00 Vlastní

15 tzb21 Zkoušky, revize KPL 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

Díl: 4 slp
16 tzb22 Přeložení stávajícího reprodukturu domácího rozhlasu s nuceným poslechem v MP619, cca 2,5 

metru,, revize

KS 1,00000 1 700,00 1 700,00 Vlastní

17 tzb23 Napájecí zdroje EPS ve výtahové šachtě - přeložení o cca 2 metry vč.kabeláže KPL 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Díl: 5 trubkování pro TBS
18 tzb24 Truka elektroinstalační s protah drátem D25, nad podhled m 50,00000 50,14 2 507,00 Vlastní

19 tzb25 Truka elektroinstalační s protah drátem D22, pod omítku m 10,00000 49,00 490,00 Vlastní

20 tzb26 Truka elektroinstalační pevná na povrch, odolná, bezhalogen m 50,00000 53,00 2 650,00 Vlastní

21 tzb27 Stavební přípomoce KPL 1,00000 3 800,00 3 800,00 Vlastní

22 tzb28 Lešení KPL 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

Díl: d2 výtah
23 tzb29 Osobní výtah nosnost 630 kg dle specifikace v projektové dokumentaci část D. včetně šachetních 

dveří kromě dveří do místnosti 1P823 oceněných v SO 02 1 (pol. 33) - dodávka

KS 1,00000 785 000,00 785 000,00 Vlastní

24 tzb30 Osobní výtah nosnost 630 kg dle specifikace v projektové dokumentaci část D. včetně šachetních 

dveří kromě dveří do místnosti 1P823 oceněných v SO 02 1 (pol. 33) - montáž

KS 1,00000 80 000,00 80 000,00 Vlastní

25 tzb91 Napojení na ISŘ BacNET/IP- Ethernet (dle projektvé dokumentace, část D.2 - výtah, Technická 

zpráva,, kapitoly Technická specifikace a ostatní požadavky)

kpl 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

26 tzb92 Obousměrné dorozumívací zařízení přes infrastrukturu investora, dodávka analogového 

telefonního komunikátoru - D+M

kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

27 tzb92a1 Obousměrné dorozumívací zařízení – dodávka a připojení GSM, komunikátoru pro volání na 

předvolená tel. čísla včetně možnosti zasílání SMS zpráv

kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

28 tzb31 Ocelová konstrukce pro technologii výtahu "Šachta" - Dodávka KS 1,00000 380 000,00 380 000,00 Vlastní

viz PD část D.2 - požadavky a část D.1.2. – Stavebně konstrukční řešení : 1 1,00000

29 tzb32 Ocelová konstrukce pro technologii výtahu "Šachta" - Montáž KS 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

viz PD část D.2 - požadavky a část D.1.2. – Stavebně konstrukční řešení : 1 1,00000

30 tzb33 Lešení pro montáž výtahové šachty a výtahu KPL 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

31 tzb34 Osvětlení šachty D+M KPL 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

32 tzb35 Žebřík do prohlubně výtahové šachty D+M KS 1,00000 2 700,00 2 700,00 Vlastní

33 tzb36 Měření osvětlení nástupiště KS 4,00000 300,00 1 200,00 Vlastní

34 tzb37 Měření hluku KS 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

35 tzb38 Seřízení, odborné zkoušky, revize KPL 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

1 392 900,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

22 740,00

27 670,00

3 700,00

10 247,00



S: 1811/2016 Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC

O: SO 02 Plodinová burza a Hypšmanova přístavba

R: 4b TZB - depot

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 depot
1 tzb1 Přeložení stávajícího plynoměru Plynoměru ELSTER G10 na potrubí NTL DN40 KPL 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

2 tzb2 Přeložení Tlakoměru 0-6 kPa, plyn na NTL D40 KS 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

3 tzb3 Přeložení stávajícího  zařízení dálkového odečtu (k plynoměru) vč. kabeláže KS 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

4 tzb4 Nátěr potrubí lokální žlutý m 2,00000 98,00 196,00 Vlastní

5 tzb5 Ocel. chránička prostup stěnou m 0,50000 450,00 225,00 Vlastní

6 tzb6 Stavební přípomoce KPL 1,00000 700,00 700,00 Vlastní

7 tzb7 Tlak. Zk., revize, uvedení do provozu KPL 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

Díl: 3 vzt
8 tzb19 Větrací mřížka AL, do 0,039 m2 ks 2,00000 670,00 1 340,00 Vlastní

9 tzb20 Stavební přípomoce KPL 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

20 121,00

1 540,00



S: 1811/2016 Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC

O: SO 02 Plodinová burza a Hypšmanova přístavba

R: 9 VRN - výtah a depot

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: VN Vedlejší náklady
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 16/ I

2 vn2 Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Provoz objednatele - práce v bytovém domě, přístup na staveniště přes prostory užívané 

objednatelem : 1

1,00000

3 vn2 Provoz objednatele Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

 dle ustanovení ve smlouvě o dílo (např. provádění hlučných prací v určené době, dodržení 

požadavků na vstupy dle přílohy smlouvy Bezpečnostní požadavky objednatele atd.) : 1

1,00000

4 vn3 Postupná kolaudace vč. zajištění kolaudačního souhlasu dle ustanovení ve smlouvě o dílo Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

5 vn4 Koordinační činnost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady
6 vn7 Zábory, množství určí zhotovitel soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

7 vn5 Vypracování projektové dokumentace, dílenská dokumentace Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

8 vn6 Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, DPS Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

9 vn8 Vypracování projektové dokumentace, pro projednání s MHMP OPP dle vydaného závazného 

staviska

Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

10 vn9 Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

65 000,00

36 000,00



Jednotky

kpl

kpl

kpl

hod

hod

hod

hod

1 výjezd

Cena činností dle čl. I odst. 4 smlouvy za 48 měsíců 160 460,00 

* Předpokládaný počet pravidelných údržeb, odborných prohlídek a zkoušek, zaškolování, hodin mimozáručních a pozáručních oprav a výjezdů v cenové tabulce je uveden pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání pravidelných údržeb, odborných prohlídek a 

zkoušek, zaškolování, hodin mimozáručních a pozáručních oprav  a výjezdů zadavatelem (v souladu se ZVZ po dobu 48 měsíců trvání smlouvy).  Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené množství čerpat dle svých skutečných potřeb, tj. toto množství nedočerpat, i přečerpat či vůbec nečerpat, 

skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu lišit. 

Cena za výjezd 24 0,00 0,00 

Hodinová sazba pro provádění mimozáručních a pozáručních oprav výtahu ve dnech pracovního klidu od 00:00 hod. do 24:00 hod. 20 650,00 13 000,00 

Hodinová sazba pro zaškolení 4 650,00 2 600,00 

Hodinová sazba pro provádění mimozáručních a pozáručních oprav výtahu v pracovní době od 06:00 hod. do 18:00 hod. 100 650,00 65 000,00 

Hodinová sazba pro provádění mimozáručních a pozáručních oprav výtahu mimo pracovní dobu od 18:00 hod. do 06:00 hod. 28 650,00 18 200,00 

Odborné prohlídky dle čl. I odst. 4 písm. b) smlouvy 12 2 520,00 30 240,00 

Odborné zkoušky dle čl. I odst. 4 písm. c) smlouvy 1 4 540,00 4 540,00 

Pravidelná údržba včetně čištění a mazání výtahu dle čl. I odst. 4 písm. a) smlouvy 24 1 120,00 26 880,00 

Cena činností dle čl. I odst. 4 smlouvy

Položky

Modelový počet 

kpl/hodin/výjezdů                    

za 48 měsíců*

Jednotková cena          

(v Kč bez DPH)

Cena za 48 měsíců (v Kč bez  

DPH)
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A Průvodní zpráva 

Projektant prohlašuje, že dokumentaci DZS zpracoval v souladu s dokumentací DSP a 
vydaným stavebním povolení. 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

„Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC včetně přestěhování malého depotu v objektu 
ČNB“, Objekt SO 02 - Plodinová burza a Hypšmanova přístavba, Senovážné náměstí č.p. 866, Praha 1 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

Objekt SO 02 - Plodinová burza a Hypšmanova přístavba, Senovážné náměstí č.p. 866, Praha 
1, p.č. 545, kú Nové Město (727181) 

c) předmět projektové dokumentace. 

Předmětem této dokumentace je vybudování výtahu v místě schodiště JC v objektu Plodinové 
burzy a přestěhování malého depotu - skladu do 1. suterénu Hypšmanovy přístavby. 

V rámci stavebních prací nebudou dotčeny původní konstrukce objektu (myšleno konstrukce 
z doby vzniku objektu), veškeré úpravy a bourání probíhají v interiéru a v konstrukcích, které byly 
realizovány v rámci celkové rekonstrukce objektu ČNB před 16ti lety.  

Stávajícího schodiště JC v objektu Plodinové burzy bude nahrazeno novým výtahem, který 
bude sloužit jako provozní pro potřeby gastroprovozu a kongresových sálů. Výtah bude osobo-
nákladní, tj. výtah pro přepravu především zavážecích a manipulačních vozíků gastro a stěhování 
mobiliáře mezi sklady nábytku a konferenčními sály vč. obsluhy. Stávající rušené schodiště je 
provozní, příslušné ke gastroprovozu. Schodiště je nepůvodní, bylo realizováno před cca 16ti lety 
v rámci celkové rekonstrukce objektu, schodiště nemá funkci chráněné únikové cesty. 

V suterénu Hypšmanovy přístavby se předpokládá vybudování malého skladu – depotu jako 
náhrada za depot redukovaný výstavbou výtahu. Depot je navržen v místě stávajících laťových 
sklepních kójí. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO: 48136450  DIČ: CZ48136450 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

DES Praha s.r.o., projektová a konzultační kancelář 
Terronská 880/58 Praha 6, IČ: 272 31 151, DIČ: CZ 272 31 151 
Projektant Ing. Václav Krejčí, autorizovaný inženýr PS ČKAIT, č.aut. 2723 
Zpracoval: Michal Červenka a kol., DES Praha, s.r.o. 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Výchozím podkladem je prováděcí smlouva č. 2 ČNB:92-281-16, ev.č. řídící smlouvy ČNB: 92-
295-15. 

Dokumentace skut. provedení stavby v digitální podobě z 31.12.2003 (Helika, a.s.) 
Vstupní jednání ze dne 15. 6. 2016, konané v prostorách ČNB, Na Příkopě 28, P1 
Připomínky investora ke Konceptu dokumentace jsou dokumentaci zapracovány. 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, 
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Navržené stavební práce budou realizovány uvnitř stávajícího objektu ČNB, Senovážné 
náměstí č.p. 866, Praha 1. Práce se budou týkat pouze malé části objektu – stávajícího schodiště JC a 
přímo přilehlých prostor v objektu Plodinové burzy a dále úpravy stávajících sklepních kójí 
v Hypšmanově přístavbě na malý depot (sklad) v 1S objektu. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

Způsob ochrany území a nemovitosti (dle KN): památkově chráněné území, pam. rezervace - 
budova, pozemek v památkové rezervaci, nemovitá kulturní památka. 

c) údaje o odtokových poměrech, 

Netýká se – stavební úpravy jsou realizovány v interiéru budovy. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní 
opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 

Projekt řeší vybudování výtahu ve stávajícím objektu, z hlediska UP nedochází ke změně. 

e) údaje o souladu  

Projekt řeší vybudování výtahu ve stávajícím objektu, z hlediska UP nedochází ke změně. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Projekt řeší vybudování výtahu ve stávajícím objektu, z hlediska UP nedochází ke změně. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou v dokumentaci zapracovány. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Netýká se, není známo. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

Akce nevyvolá související investice, není podmiňující investicí.  
Tuto akci je však nutno časově koordinovat s navazující samostatnou akcí „Rozšíření 

kongresového centra a optimalizace provozu odborné knihovny ČNB“.  

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 

Stavební úpravy v interiéru objektu: Objekt SO 02 - Plodinová burza a Hypšmanova přístavba, 
Senovážné náměstí č.p. 866, Praha 1, p.č. 545, kú Nové Město (727181) 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 

b) účel užívání stavby, 

Nedochází ke změně, objekt je užíván jako ústředí ČNB. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Stavba trvalá. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.), 

Objekt je nemovitou kulturní památkou. 
V rámci stavebních prací nebudou dotčeny původní konstrukce objektu, veškeré úpravy a 

bourání probíhají v interiéru - v nepůvodních konstrukcích, které byly realizovány v rámci celkové 
rekonstrukce objektu ČNB před 16ti lety.  

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031
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Stavba je navržena v souladu s požadavky Nařízení HMP, kterým se stanovují obecné 
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské 
stavební předpisy) v platném znění. 

Bezbariérové užívání objektu řeší stávající výtahy. Nový výtah je navržen jako provozní pro 
potřeby gastroprovozu a provozu kongresových sálů, pro přepravu především zavážecích a 
manipulačních vozíků gastro a stěhování mobiliáře mezi sklady nábytku a konferenčními sály vč. 
obsluhy.  

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů2), 

Případné požadavky jsou splněny a do dokumentace zapracovány. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Není známo, netýká se. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

Nedochází ke změně, projekt řeší stavební úpravy – náhradu schodiště výtahem. 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 

Nedochází ke změně. Instalací výtahu (vzhledem k celkovému rozsahu objektu) dojde 
k prakticky neměřitelnému zvýšení odběru elektrické energie. Technologie bude z hlediska 
energetické účinnosti v kategorii A, případně B. Odhadovaná roční spotřeba elektrické energie cca 
750 kWh/rok. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

Projekt:    10 2016 
Stavební povolení:   12 2016 
 
Zahájení stavby depot:  04 2017 
Přípravné práce výtah:   04 2017 
Vlastní realizace výtahu od: 06 2017 
 
Ukončení stavby depot:  06 2017 
Kolaudace depot:  06 2017 
 
Ukončení stavby výtah:  08 2017 
Kolaudace výtah:  08 2017 
 
Doba stavby uvedena vč. přípravných prací a výroby výtahu. 
 

k) orientační náklady stavby. 

cca 2,6 mil. Kč bez DPH 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba není členěna na objekty 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394032
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Navržené stavební práce budou realizovány uvnitř stávajícího objektu ČNB, Senovážné 
náměstí č.p. 866, Praha 1. Práce se budou týkat pouze malé části objektu – stávajícího schodiště JC a 
přímo přilehlých prostor a dále úpravy stávajících sklepních kójí na malý depot (sklad) v 1S objektu. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.), 

Objednatelem byla provedena sonda do konstrukce podhledu za účelem zjištění světlé výšky 
prostoru nad podhledem z hlediska prostorových nároků technologie výtahu. 

V rámci realizace bude ověřeno provedení stropu nad 1S v prostoru nového depotu. Na 
základě výsledků sondy bude postupováno dle požadavků části D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Nedochází ke změně. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Netýká se - navržené stavební práce budou realizovány uvnitř stávajícího objektu ČNB, výtah 
bude „založen“ na stávající, dostatečně únosné základové desce tl. 600 mm provedené v rámci 
rekonstrukce objektu před 16ti lety. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Nedojde k ovlivnění vnějšího okolí, navržené stavební práce budou realizovány uvnitř 
stávajícího objektu ČNB. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Bez požadavků. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Bez požadavků. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu), 

V objektu je stávající infrastruktura, které je dostatečně kapacitní pro napojení nového 
výtahu. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Akce nevyvolá související investice, není podmiňující investicí.  
Tuto akci je nutno časově koordinovat s navazující samostatnou akcí „Rozšíření kongresového 

centra a optimalizace provozu odborné knihovny ČNB“. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Do prostoru stávajícího schodiště JC v objektu Plodinové burzy je navržen nový výtah, který 
bude sloužit jako provozní pro potřeby gastroprovozu a kongresových sálů. Výtah bude osobo-
nákladní, tj. výtah pro přepravu především zavážecích a manipulačních vozíků gastro a stěhování 
mobiliáře mezi sklady nábytku a konferenčními sály vč. obsluhy. Stávající rušené schodiště je 
provozní, příslušné ke gastroprovozu. Schodiště je nepůvodní, bylo realizováno před cca 16ti lety 
v rámci celkové rekonstrukce objektu, schodiště nemá funkci chráněné únikové cesty. 
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V suterénu Hypšmanovy přístavby se předpokládá vybudování malého skladu – depotu jako 
náhrada za depot redukovaný výstavbou výtahu. Depot je navržen v místě stávajících kójí. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Projekt řeší vybudování výtahu ve stávajícím objektu, netýká se. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Projekt řeší vybudování výtahu ve stávajícím objektu, nedochází ke změně vzhledu exteriéru 
objektu. Co se týká interiérového architektonického řešení – nově navržený výtah ústí ve 3 ze 4 stanic 
do technického zázemí objektu - bez zvláštních architektonických požadavků. V 1P bude výtah ústit 
do reprezentativního foyer. Materiálové řešení dveří výtahu, ostění, nadpraží a podlahy bude 
provedeno obdobně jako u stávajícího výtahu v protilehlé stěně foyer. Ostění a nadpraží vstupního 
otvoru bude obloženo travertinem, podlaha a sokl mramor tmavý, viz také část stavební, příloha 
„Zákres nového výtahu do stěny foyer“. 

Dveře budou designově nestandardní, povrchová úprava a požadavky na provedení jsou dány 
vyjádřením NPÚ/OPP MHMP (příloha PD) 

Obecně lze konstatovat, že veškeré interiérové úpravy budou provedeny v barevném a 
materiálovém provedení dle stávajících navazujících povrchů a materiálů, nová výplň otvoru do 
MP619 bude využita z depozitáře investora. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Viz kapitola B.2.1. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Nedojde ke změně, bezbariérové užívání objektu řeší stávající výtahy. Nový výtah je navržen 
jako provozní pro potřeby gastroprovozu a provozu kongresových sálů, pro přepravu především 
zavážecích a manipulačních vozíků gastro a stěhování mobiliáře mezi sklady nábytku a konferenčními 
sály vč. obsluhy. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při užívání všech prostor v objektu určenými osobami je nutné respektovat všechny nařízené 
vyhlášky a normy týkající se bezpečnosti práce na pracovišti, včetně provádění předepsaných 
poučení, kontrol, revizí apod. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, b) konstrukční a materiálové řešení, 

Navržené stavební úpravy lze klasifikovat jako jednoduchou stavbu. Jde o nenáročné stavební 
úpravy s využitím běžných technologií. Nový výtah je navržen jako provozní pro potřeby 
gastroprovozu a provozu kongresových sálů, pro přepravu především zavážecích a manipulačních 
vozíků gastro a stěhování mobiliáře mezi sklady nábytku a konferenčními sály vč. obsluhy. 

Schodiště, v místě kterého je navržena výstavba nového výtahu je novodobé a bylo 
provedeno v rámci celkové modernizace objektu ČNB před cca 16 ti lety, jedná se provozní schodiště 
příslušné gastroprovozu. Stávající schodiště je navrženo ke kompletní demontáži. Většina příček 
kolem prostoru kolem schodiště byla realizována v rámci rekonstrukce objektu před cca 16 ti lety. 
Příčky jsou nenosné - provedené z cihelných příčkovek. 

V rámci navrhované stavby bude proveden prostup do stropu nad 2S. Prostup bude proveden 
po předchozím podepření zděnou stěnovou konstrukcí v prostoru 2S. Dále bude provedeno rozšíření 
otvorů ve stropech  - prostupy žlb. stropní deskou nad 1S, PP a MP. 
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Do provedeného prostoru bude osazena ocelová konstrukce „výtahové šachty“. Nové 
konstrukce stěn a příček kolem navržené výtahové šachty budou provedeny z keramického nebo 
pěnosilikátového zdiva. Zdivo ve 2S bude sloužit k podepření stropu nad 2S a bude nosné. 

Je navržen osobo-nákladní trakční lanový výtah pro vestavby do stávajících objektů. Výtah má 
4 stanice, kabina je průchozí. Typ výtahu: elektrický trakční s frekvenčním pohonem, osobo nákladní, 
neveřejný výtah určený pro provozní zajištění konferenčního sálu – gastro, mobiliář. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Navržené úpravy lze klasifikovat jako jednoduchou stavbu. Veškeré zásahy do nosných 
konstrukcí objektu jsou řešeny v části D.1.2. – Stavebně konstrukční část. Z hlediska zásahů do 
nosných konstrukcí se jedná o zvětšení stávajících otvorů v železobetonových stropních deskách nad 
1S, PP a MP realizovaných před cca 16ti lety a dále o vyřezání otvoru ve stropní desce nad 2S ze 
stejné doby realizace.  Od stávajících žlb. stropních konstrukcí jsou k dispozici výkresy tvarů, výztuže a 
statický výpočet. Veškeré svislé konstrukce ohraničující řešený prostor jsou dokumentací skutečného 
provedení (Helika a.s.) klasifikovány jako nenosné příčky. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

Tato akce řeší vybudování výtahu v prostoru stávajícího objektu. Je navržen výtah lanový 
trakční se strojem na kabině, případně ve výtahové šachtě. Výtah bude umístěn do prostoru po 
vybouraném schodišti, bude řešen v nově provedené ocelové konstrukci. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Tato akce řeší vybudování výtahu v prostoru stávajícího objektu. Technologickým zařízením 
bude výtah, jiná technologická zařízení nejsou navržena. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz samostatná příloha D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení. Stávající schodiště JC není 
aktuální dokumentací PBŘ objektu deklarováno jako chráněná úniková cesta, schodiště tvoří 
samostatný požární úsek. Samostatný požární úsek bude tvořit i výtahové šachta. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Nově navržený výtah (výrobek) bude splňovat platnou legislativu z hlediska energetické 
náročnosti / energetické účinnost komponent. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Nově bude řešena elektroinstalace pro výtah a osvětlení řešených prostor (nástupišť) a to 
v souladu s platnou legislativou. Hluk vznikající provozem výtahu (stroj, dveře) bude v souladu 
s požadavky platné legislativy. Výtah přímo nesousedí s prostory, které jsou pracovištěm. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Navržené stavební úpravy ve stávajícím objektu nevyvolávají potřebu prověřovat ochranu 
proti půdnímu radonu. Jiné škodlivé vlivy (poddolování, agresivní spodní vody, ochranná a 
bezpečnostní pásma apod.) se v řešeném prostoru a v bezprostředním okolí nenacházejí. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyvolá nové požadavky na technickou infrastrukturu, veškeré potřebné zdroje 
energie jsou stávající a dostatečně kapacitní ve vlastním objektu. 
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B.4 Dopravní řešení 

Dopravní řešení je stávající, nedochází ke změně. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Netýká se, nedojde ke změně, jedná se o úpravy uvnitř objektu.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí nedochází ke změně. Nově navržený výtah 
(výrobek) bude splňovat platnou legislativu z hlediska energetické náročnosti / energetické účinnost 
komponent. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Nedojde ke změně, vlastní nový výtah není určen k plnění cílů ochrany obyvatelstva.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

Podrobné řešení ZOV stavby bude součástí smluvního vztahu zhotovitele a objednatele. 
Zhotovitel musí v nabídce zohlednit dovoditelná opatření daná jednoznačně charakterem stavby, 
typem objektu, realizací prací za provozu a režimovými nároky. Další požadavky jsou uvedeny také 
v odstavci „m,“  části B.8. 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Jedná se o malou stavbu s minimálními požadavky na spotřeby médií a hmot. Bude zřízen 
malý staveništní 3f rozvaděč napojený na stávající rozvody NN v objektu. Nepředpokládá se potřeba 
strojů či zařízení s většími nároky na odběr elektrické energie. Bude zřízeno staveništní odběrní místo 
vody s napojením na stávající rozvody v objektu. 

b) odvodnění staveniště, 

Netýká se. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště se nachází uvnitř uzavřeného areálu –bloku - objektů. Stavba je malého rozsahu, 
stejně jako potřeba materiálu a množství materiálu z drobných bouracích prací. Budou využity 
stávající přístupové trasy k objektu. 

Přístup na stavbu bude řešen z přilehlé veřejné komunikace – Senovážná, resp. Senovážné 
náměstí - společně se zásobováním objektu.  

Sociální, provozní a administrativní zařízení staveniště bude řešeno v minimálním rozsahu 
jako dočasné v rekonstruované části objektu – bude vyhrazeno investorem. Výrobní, provozní a 
skladové potřeby ZS budou řešeny mimo stavbu. Vybouraný materiál a nové hmoty pro stavbu budou 
dočasně ukládány v prostoru 1S a to s denním režimem odvoz/dovoz. 

Přístupové trasy k dotčené části objektu je zhotovitel povinen ochránit před poškozením a 
znečišťováním. Případné poškození je povinen hradit na vlastní náklady, rovněž je povinen zajišťovat 
pravidelný úklid na denní bázi.  

Suť bude v objektu pytlována, ručně přenášena a nakládána do krátkodobě přistavených 
malých nákladních automobilů v suterénu budovy, kam je přímý přístup z prostoru staveniště - 
schodiště / výtahu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Vlastní výstavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu a k režimu vliv na okolní pozemky a 
stavby. Práce bude prováděna uvnitř objektu.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
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Asanace, demolice a kácení není navrženo. Řešení zařízení staveniště bude součástí dohod 
mezi objednatelem a zhotovitelem. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Pro zařízení staveniště se nepředpokládá žádná stavba vyžadující stavební povolení nebo 
ohlášení stavebnímu úřadu dle §103 a §104 zák. č.183/2006Sb. 

Předpokládá se občasné krátkodobé využití parkovacích stání v „oranžové“ parkovací zóně 
v lokalitě Senovážné náměstí, případně Senovážná ulice. Platby prostřednictvím parkovacích 
automatů v zóně a v režii zhotovitele dle jeho HMG a technologických postupů. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Řešení systému nakládání s odpady musí respektovat následující zákony a vyhlášky: 
-Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
-Předpis č. 93/2016 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů 
-Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění 
-Předpis č. 94/2016 Sb.- Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Nejsou navrženy zemní práce. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Pro zajištění podmínek pro ochranu životního prostředí v průběhu realizace stavby je třeba 
tedy respektovat všechna ustanovení Zákonů, Vyhlášek a norem, předpisů a nařízení v platném znění, 
zejména dále pak: 

-zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho následné prováděcí předpisy: 
-nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
-nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 
-zákon. č. 361/2000 Sb. o silničním provozu 
 
Hluk 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména nařízení vlády č. 272/2011  Sb. o 

ochraně před nepříznivými účinky hluku., zákon 258/2000 Sb., včetně pozdějších změn. 
Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku a provádět 

opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku.  
zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a 

přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 50 dB (A) pro denní dobu 

a 40 dB (A) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby s 
ohledem hluk. Hladiny hluku emitované do exteriéru nebudou překročeny. 

Pro řezání otvorů v betonových konstrukcích budou přednostně využívány „tiché“ kotouče, 
např. Hilti. 

 
Vibrace 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví vyhláška č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. Vzhledem 
k charakteru a lokalitě stavby nedojde ke zhoršení podmínek. 

 
Prašnost 
V průběhu provádění bouracích prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení 

prašnosti, konkrétně v rámci dané stavby budou prováděna opatření při řezání stávajících 
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betonových stropů. Řezání bude prováděno s co největší eliminací prašnosti a to buď odsáváním 
prachu přímo od zdroje řezání s filtrací, případně ve vybraných prostorách „mokrým“ řezáním a 
vrtáním. Stavební práce nebudou mít vzhledem k charakteru stavby a technologii prací žádný 
negativní vliv na znečištění okolních veřejných komunikací. 

Pracovníci pověřené firmy budou pracovat při bouracích pracích s respirátory a budou 
používat ochranné prostředky. Vytříděný materiál bude pytlován a v denním režimu ihned odvážen 
na určenou skládku. Budou dodrženy parametry hygienických norem pro hlučnost a prašnost 
prostředí při průběhu bourání.    

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5), 

Koordinátor BOZP 
Podle § 14 zákona č.309/2006 Sb. v platném znění  - budou-li na staveništi působit 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby (stavebník) povinen určit 
(jmenovat, smluvně zajistit) potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla, jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy díla 
a ve fázi jeho realizace. Koordinátor je fyzická osoba (popř. právnická), která splňuje předpoklady 
odborné způsobilosti podle §10 zákona. Koordinátor však nemůže být totožný s osobou zodpovídající 
za vedení provádění stavby, která je z obecně platných předpisů povinna zabezpečit BOZP na svém 
pracovišti. Na stavbě může být určeno i více koordinátorů, potom je nutno vymezit jejich vzájemné 
kompetence.  

Koordinátor nemusí být určen v případě, že stavbu provádí jen jeden zhotovitel a dále 
v případě stavby: 

-u níž nevzniká povinnost doručení o zahájení prací dle §15 odst.1 zák.309/2006Sb. 
-nevyžadující stavební povolení ani ohlášení podle Stavebního zákona ) 
Zhotovitel stavby je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 

informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 
zvolil. (Rizika budou vyhledaná podle §102 Zákoníku práce a vypracována zhotovitelem na jednotlivé 
pracovní činnosti.) 

Při stanovení potřeby koordinátora BOZP bude postupováno v souladu se zákonem 
č.309/2006 Sb. v platném znění. 

V případě, že stavební práce na akcích „Výtah JC“ a „Knihovna“ (viz výše) budou probíhat 
současně a zároveň nebudou realizovány jedním hlavním zhotovitelem, musí zadavatel (stavebník) 
určit (zajistit) koordinátora BOZP. Dále je nutno koordinátora určit i v případě, že hlavní zhotovitel 
bude jeden, ale z podrobného harmonogramu prací zhotovitele vyplyne, že rozsah prací přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Další podmínky jsou stanoveny v zákoně č. 
309/2006 Sb. v platném znění. 

 
Zásady BOZP 
Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  (BOZP) odpovídající druhu a velikosti této stavby 
tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce (§15,odst.2,zákon č. 
309/2006 Sb).  

Plán bude řešit především koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele i 
všech ostatních pracovníků, kteří mohou spolupracovat na staveništi. Plán BOZP bude zpracován na 
základě informací známých v době jeho zpracování a před zahájením stavebních prací musí být 
aktualizován na základě dalších vstupních informací a případně přizpůsoben skutečnému stavu a 
podstatným změnám během provádění stavby. Plán BOZP se bude vztahovat na všechny právnické a 
fyzické osoby, které se osobně budou podílet na zhotovení stavby, ale nezbavuje tyto osoby 
povinnosti znát a dodržovat všechny platné zákony, předpisy, normy a nařízení potřebné k jejich 
činnosti, ani pokud nebudou obsaženy v plánu BOZP.  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f5012766
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Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP jsou definovány v Příloze č. 5 k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Bezberierové užívání stavby nebude výstavbou dotčeno. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Není navrženo DIO. Práce probíhají uvnitř objektu, obdobně jako skládání a odvoz materiálu. 
Případné stání v „oranžové“ zóně bude řešeno platbou přes parkovací automaty. Stavba je malého 
rozsahu. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Z hlediska rozsahu se jedná o malou, jednoduchou stavbu. 
Stavba bude probíhat za provozu objektu, staveniště bude vždy ohrazeno, speciální podmínky 

nejsou vyžadovány, mimo zvýšených režimových nároků daných interními předpisy objednatele a 
požadavky na trvalý průběžný úklid staveniště na denní bázi a ochranu majetku objednatele proti 
poškození, zejména mramorového obložení schodiště v Hypšmanově přístavbě. Konkrétní režimová 
opatření stanoví objednatel.  

Prostor v 1. suterénu před schodištěm JC v Plodinové burze bude uzavřen dočasnou SDK 
příčkou instalovanou před vchodem do gastroprovozu. Vstup objednatele do gastroprovozu bude 
realizován jinou cestou, ne kolem schodiště JC. Ostatní pracoví prostory budou ohrazeny přeměnami 
z OSB desek na roštu, případně PE folií (viz půdorysy stavební části PD, kde jsou hlavní „opatření“ 
zakreslena. 

Práce ve dnech pracovního volna a klidu a po 22 hod. je možné provádět po předchozí 
dohodě s objednatelem min. 3 pracovní dny předem.  

Hlučné práce je možno provádět v Hypšmanově přístavbě pouze v pracovních dnech v 
pracovní době od 8:00 do 18:00 hod.  

Hlučné práce v Plodinové burze je možno provádět v pracovních dnech mimo pracovní dobu 
ČNB po 17:00 hod., v sobotu a v neděli po předchozí dohodě s objednatelem a oznámení 
dohodnutým způsobem.  

Zhotoviteli bude umožněn vjezd malých nákladních vozidel (pro složení materiálů a naložení a 
odvoz suti a vybouraných hmot) do garáží ČNB v 1. suterénu z ulice Senovážná.  

Případné potřebné zábory chodníku pro parkování, umístění kontejneru na odpad apod. si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady včetně obstarání příslušného povolení. 

Zhotovitel je povinen zajistit uzavření vstupních dveří do Hypšmanovy přístavby ihned po 
průchodu svých pracovníků (neblokovat automatické uzavření dveří) nebo na vlastní náklady zajistit 
fyzickou ostrahu vstupu do Hypšmanovy přístavby, po dobu delšího otevření vstupních dveří.  

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 
Zahájení stavby depot:  04 2017 
Přípravné práce výtah:   04 2017 
Vlastní realizace výtahu od: 06 2017 
 
Ukončení stavby depot:  06 2017 
Kolaudace depot:  06 2017 
 
Ukončení stavby výtah:  08 2017 
Kolaudace výtah:  08 2017 



Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC včetně přestěhování malého depotu v objektu ČNB     DZS  11.2016 

Objekt SO 02 - Plodinová burza a Hypšmanova přístavba, Senovážné náměstí č.p. 866, Praha 1 

 

 
 
D E S  Praha,  s.r.o.  projektová a konzultační kancelář  
Se sídlem: Terronská 880/58, 160 00 Praha 6, Tel./Fax:  220 515 164, 172, 175, www.des.cz, des@des.cz     strana 12/12 

 

 
Doba stavby uvedena vč. přípravných prací a výroby výtahu. 
 
Projektant navrhuje 1 kontrolní prohlídku stavby při předání staveniště, případně v rámci 

přípravy před podáním žádosti o kolaudaci / kolaudační souhlas. 
 
 
 
Zpracoval: Červenka, DES Praha, s.r.o. 



Created in Free Online PDF to DWG Converter by CADSoftTools
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Seznam příloh 
 
 
101 Seznam příloh, textová část 
102 Tabulky místností (stávající, nové, povrchové úpravy) 
 
Výtah JC v Plodinové burze 
103 Půdorys 2S – současný stav, bourací práce  
104 Půdorys 1S – současný stav, bourací práce 
105 Půdorys PP – současný stav, bourací práce 
106 Půdorys MP – současný stav, bourací práce 
107 Půdorys 1P – současný stav, bourací práce 
108 Půdorys 2S – navržený stav 
109 Půdorys 1S – navržený stav  
110 Půdorys PP – navržený stav 
111 Půdorys MP – navržený stav 
112 Půdorys 1P – navržený stav 
113 Řez výtahovou šachtou - navržený stav 
114 Zákres nového výtahu do stěny foyer 
115 PD stáv. ocel. schodiště JC – informativní příloha 
 
116-129 Neobsazeno 
 
Depot v Hypšmanově přístavbě 
130 Depot 1S  - současný stav, demontáže 
131 Depot 1S -  navržený stav 
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Základní a identifikační údaje 

Akce:  
„Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC včetně přestěhování malého depotu v objektu 

ČNB“, Objekt SO 02 - Plodinová burza a Hypšmanova přístavba, Senovážné náměstí č.p. 866, Praha 1 
 

Místo stavby:  
Ústředí ČNB - Objekt SO 02 - Plodinová burza a Hypšmanova přístavba, Senovážné náměstí 

č.p. 866, Praha 1, p.č. 545, kú Nové Město (727181) 
 

Údaje o stavebníkovi:  
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO: 48136450  DIČ: CZ48136450 
 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:  
DES Praha s.r.o., projektová a konzultační kancelář 
Terronská 880/58 Praha 6, IČ: 272 31 151, DIČ: CZ 272 31 151 
Projektant Ing. Václav Krejčí, autorizovaný inženýr PS ČKAIT, č.aut. 2723 
Zpracoval: Michal Červenka a kol., DES Praha, s.r.o. 
 

Stupeň PD: Projekt (DSP) 
 

Předmět projektové dokumentace 

Předmětem této části dokumentace je vybudování stavební připravenosti pro výtah – 
výtahové šachty v prostoru původního schodiště JC Plodinové burzy a přestěhování malého depotu 
do suterénu objektu Hypšmanovy přístavby.  

V rámci stavebních prací nebudou dotčeny původní konstrukce objektu (myšleno historické 
konstrukce z doby vzniku objektu), veškeré úpravy a bourání probíhají v interiéru a v konstrukcích, 
které byly realizovány v rámci celkové rekonstrukce objektu ČNB před 16ti lety.  

Do prostoru stávajícího schodiště JC v objektu Plodinové burzy je navržen nový výtah, který 
bude sloužit jako provozní pro potřeby gastroprovozu a kongresových sálů. Stávající rušené schodiště 
je provozní, nepůvodní, bylo realizováno před cca 16ti lety. 

V suterénu Hypšmanovy přístavby se předpokládá vybudování malého skladu – depotu jako 
náhrada za depot redukovaný výstavbou výtahu v prostoru MP. Depot je navržen v místě stávajících 
sklepních kójí. 

Objekt je nemovitou kulturní památkou. V rámci stavebních prací nebudou dotčeny žádné 
původní konstrukce objektu, veškeré úpravy a bourání probíhají v interiéru - v nepůvodních 
konstrukcích, které byly realizovány v rámci celkové rekonstrukce objektu ČNB před 16ti lety.  

Předpokládá se zpracování dalších stupňů projektové dokumentace – dokumentace pro 
výběr zhotovitele a dokumentace realizační a výrobní v režii zhotovitele stavby. 

Seznam vstupních podkladů 

Výchozím podkladem je prováděcí smlouva č. 2 ČNB:92-281-16, ev.č. řídící smlouvy ČNB: 92-
295-15. 

Dokumentace skut. provedení stavby v digitální podobě z 31.12.2003 (Helika, a.s.) 
Vstupní jednání ze dne 15. 6. 2016, konané v prostorách ČNB, Na Příkopě 28 
Připomínky investora ke Konceptu dokumentace jsou dokumentaci zapracovány. 
Požadavky Nařízení HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a 

technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) – dodržení souladu 
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Výtah v Plodinové burze 

Značení podlaží objektu 

Výtah má 4 stanice v 1S, PP, ME a 1P 
2S 2. suterén   úroveň cca -7,900 dojezd výtahu bez stanice 
1S 1. suterén   úroveň cca -4,610 
PP také PR - přízemí  úroveň cca +-0,000 
MP také ME – mezanin  úroveň cca +4,080 
1P 1. patro    úroveň cca +8,400 

Ocelové schodiště JC – současný stav 

Schodiště, v místě kterého je navržena výstavba nového výtahu je novodobé a bylo 
provedeno v rámci celkové modernizace objektu ČNB před cca 16 ti lety dle projektové dokumentace 
společnosti Helika a.s. Jedná se provozní schodiště příslušné gastroprovozu. Ocelové vřetenové točité 
schodiště o průměru 2100 mm se středním ocelovým vřetenem průměru 200 mm (šířka ramene 950 
mm) s povrchovou úpravou stupňů pryžovou povlakovou podlahovinou spojuje gastroprovoz v 1S - 1. 
suterénu s jídelnami v PP - přízemí a 1P - 1.patře bez možnosti výstupu v MP (někde také ME) - 
mezaninu. Ocelové schodiště je kotvené do stropu nad 2S a rozepřené přes ocelové prstence do 
obvodových stěn schodišťové šachty. Vlastní stupně jsou tvořeny ocelovými vaničkami s cementovým 
potěrem. 

Stávající schodiště je navrženo ke kompletní demontáži (vybourání). Podrobná dokumentace 
skutečného provedení stávajícího OK schodiště viz informativní příloha č. 115 této části PD. 
Technologický postup demontáže bude součástí realizační PD zhotovitele. 

Vytyčení osy výtahu vůči konstrukcím 

Detailní poloha výtahu bude stanovena tak, aby osa dveří výtahu navazovala na spáru 
v travertinovém obkladu ve vstupním foyer. Tj. bude provedena demontáž desek travertinu v daném 
prostoru budoucích šachetních dveří. Bude proveden prostup do budoucího prostoru výtahové 
šachty, tak aby bylo možno precizně přenést osu stávajícího obkladu na vnitřní stěnu budoucí šachty. 
Poté bude vytyčen obrys šachty dle rozměrů konkrétního dodavatele výtahu a olovnicí bude po 
demontáži schodiště prověřen daný prostor. Následně bude provedeno vytyčení výtahové šachty i  ve 
vztahu k ostatním konstrukcím ohraničujícím šachtu a ve vztahu k nikám s instalacemi. Teprve na 
základě daného vytyčení bude možné započít s realizací stavebních prací – rozšíření prostupů stropy 
a podezdívka ve 2S. Před výrobou výtahu bude provedena demontáž podhledu nad schodištěm a 
upřesna výška daného prostoru. 

Svislé konstrukce, stávající 

Většina příček kolem prostoru kolem schodiště byla realizována v rámci rekonstrukce objektu 
před cca 16 ti lety. Příčky jsou nenosné - provedené z cihelných dutinových příčkovek PkCD tl. 100 
nebo 150 mm na MVC 10. Zvláštností je složení dutinových příček tl. 150 mm, kde byly provedeny 
z příčkovek určených pro příčky tl. 100 mm – provedené naležato. Z tohoto důvodu je v příčkách větší 
procento maltového uložení. Všechny příčky jsou založeny na nosné stropní konstrukce, při styku se 
stávající zdí vyzděny do kapes.  Ve styku se stropní konstrukcí je většina příček klínována. Příčky v 1. 
suterénu (v části provozu kuchyně a šaten zaměstnanců, kde je výška příček cca 4000 mm) byly 
kotveny do stropu pomocí kotevních úhelníků. Volně stojící příčky byly vyzděny do předem osazených 
ocelových konstrukcí. Uvedené příčky tvoří větší část stěn navržené výtahové šachty. 

Část schodišťové šachty je tvořena 2mi železobetonovými pilíři rozměru 150/900 mm. Pilíře 
probíhají od podlahy 2S až pod strop MP, kde pomocí vodorovného kruhového železobetonového 
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ztužidla podchycují žlb. trámovou stropní konstrukci, ve které byl v rámci celkové rekonstrukce 
objektu vytvořen prostup pro schodiště (pilíře nebudou – nesmí být - dotčeny). 

Svislé konstrukce, navrhované 

Nové konstrukce nenosných příček kolem navržené výtahové šachty budou provedeny 
z keramického nebo pórobetonového zdiva v tl. 100-200 mm. Příčky budou vykazovat požární 
odolnost dle požadavků části D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení. Překlady nad otvory v příčkách 
budou systémové dle konkrétního zvoleného zdiva. Jedná se především o samonosné vyzdívky čelní 
stěny šachty. 

Nové nosné konstrukce jsou navrženy pouze ve 2S, kde navržené zdivo bude sloužit 
k podepření stropu nad 2S. Požadavky na statické parametry jsou uvedeny v části D.1.2. Stavebně 
konstrukční řešení. Podezdívka ve 2S musí být realizována před vybouráním otvoru ve stropě nad 2S. 

Výtahová šachta 

Výtahová šachta bude tvořena z větší částí stávajícími příčkami, které ohraničují prostor 
stávajícího schodiště. Do takto připraveného prostoru bude vestavěna ocelová konstrukce, ke které 
bude kotvena technologie výtahu. Ocelová konstrukce nebude opláštěna. Ocelovou konstrukci řeší 
část D.1.2. – Stavebně konstrukční řešení. Prostor mezi ocelovou konstrukcí šachty pro výtah a 
okolními zděnými konstrukcemi je nepřístupný. Zděné stěny nejsou „rovné“. 

Vodorovné konstrukce, současný stav a úpravy 

Podrobně viz část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení. 
V rámci výstavby je navrženo rozšíření stávajících otvorů ve stropních konstrukcích nad 1S, PP 

a MP. Veškeré takto upravované konstrukce jsou železobetonové – nepůvodní, provedené před cca 
16ti lety. V rámci navrhované stavby bude proveden nový prostup do nepůvodního stropu nad 2S. 
Prostup bude proveden po předchozím statickém podepření stropu zděnou stěnovou konstrukcí 
v prostoru 2S. 

Překlady nad otvory ve stěnách a příčkách budou systémové ze sortimentu výrobce zdícího 
materiálu. 

Úpravy povrchů 

V 1P (1. patro) budou dveře navrženého výtahu směřovat do reprezentačních prostor foyer. 
V této části objektu je proveden obklad stěn travertinem. Travertinové obklady byly v rámci 
rekonstrukce objektu před cca 16 ti lety prováděny pomocí kotvení kamenických kotev do 
podkladových zdí (realizovalo Kamenictví Foit). V tomto prostoru je tedy nejprve nutno demontovat 
část obkladu stěny a kámen uložit. Po vybourání otvoru pro výtahové dveře bude kámen opracován 
na požadované rozměry a uložen zpět na stěnu. Ostění vstupu do výtahu bude řešeno kamenickými 
kotvami, nadpraží také. 

Materiálové řešení dveří výtahu, ostění, nadpraží a podlahy bude provedeno shodně jako u 
stávajícího výtahu v protilehlé stěně foyer. Dveře budou designově nestandardní, povrchová úprava a 
požadavky na provedení jsou dány vyjádřením NPÚ/OPP MHMP (příloha PD), ostění a nadpraží 
vstupního otvoru bude obloženo travertinem, podlaha a sokl mramor „tmavý“.  Bude proveden 
obklad dvířek stáv rozváděče NN a to deskou travertinu. 

Obecně lze konstatovat, že veškeré interiérové úpravy budou provedeny v barevném a 
materiálovém provedení dle stávajících navazujících povrchů. Nové dveře do MP619 budou z 
depozitáře investora, je nutná úprava a doplnění jedné strany obložek. Malby v návaznosti na 
stávající - Mistrál, dekor Alabaster. 
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Zhotovitel akce před započetím stavebních prací zajistí dostatečné množství jak 
travertinového obkladu, tak „tmavé“ mramorové dlažby, fabionů a soklovek. Zhotovitelem 
kamenických prací při rekonstrukci před cca 16ti lety bylo Kamenictví Foit. 

Ostatní povrchy do „nereprezentativních“ prostor a technického zázemí gastra – většina 
povrchů bude opatřena systémovou sádrovou omítkou a omyvatelnou malbou (dle DIN). Část 
vnitřních stěn prostoru výtahové šachty bude obložena SDK na ocelovém roštu, tím bude mimo jiné 
docíleno „vyčlenění“ stávajících instalací mimo vlastní prostor výtahové šachty, jak je vyžadováno 
legislativou. Dále obklady SDK zajistí požadovanou požární odolnost navazujících konstrukcí a to 
příček tl. menší než 100 mm. Případně budou v některých místech doplněny omítky, nové stěny 
budou omítnuty. 

Budou doplněny podhledy SDK hladké a to především v místech, kde bude nutná jejich 
demontáž z důvodu přeložek instalací ZTI, EL, SLP a VZT. 

Bude provedeno doplnění nášlapných vrstev podlah, veškeré interiérové úpravy budou 
provedeny v barevném a materiálovém provedení dle stávajících navazujících povrchů a materiálů. 
(viz. tabulka místností př. č. 102). Před realizací zhotovitel provede prohlídku jednotlivých prostor a 
zajistí dostatečné množství různých druhů podlahovin (soklovek apod.), které bude nutno v rámci 
prací doplnit. 

Podlaha výtahové šachty bude opatřena nátěrem na betonové konstrukce, případně dle 
rovinnosti monolit. podlahové desky vč. vyrovnávací stěrky. 

Technologie výtahu 

Je navržen osobo-nákladní (osobní výtah s přihlédnutím k provozu stěhování a zavážení 
gastra) - trakční lanový výtah pro vestavby do stávajících objektů. Výtah má 4 stanice, kabina je 
průchozí. Podrobně viz samostatná část PD D.2. Technologie výtahu. 

Nový DEPOT v Hypšmanově přístavbě 

V rámci realizace výtahu bude pro manipulační chodbu před výtahem v MP zabrána část 
stávající m.č. MP619 (sklad-depot). Z tohoto důvodu je nutno uživateli tohoto prostoru danou plochu 
nahradit v jiné části objektu. 

Předpokládá se vybudování nového skladu - depotu v suterénu objektu Hypšmanovy 
přístavby, kdy depot bude zřízen na úkor části chodby 1S847 a dále na úkor sklepů m.č. 1S703, 1S704 
a 1S705. 

Jedná se o jednoduchou stavební úpravu bez zásahů do původních konstrukcí a do nosných 
konstrukcí. Stavební úprava spočívá v demontáži opláštění stávajících sklepních kójí, které je 
provedeno z dřevěného laťování na dřevěné konstrukci.  

Nový sklad (depot) bude vytvořen vyzděním jedné nenosné příčky, která oddělí sklad od 
navazující chodby. Zdivo příčky bude buď keramické, nebo pórobetonové, provedené dle 
technologických podkladů výrobce zdiva. Překlad nad dveřmi bude systémový, stejně jako omítka 
příčky. Malba bílá. Dveře do místnosti budou bezpečnostní BT3 s požární odolností dle požadavků 
D.1.3. PBŘ.  

Na prostory skladu nejsou kladeny nadstandardní nároky z hlediska kvality povrchů (na rozdíl 
od reprezentativních prostor řešených v této PD). Podlaha depotu je betonová, ošetřená stěrkovou 
podlahovinou (viz. tabulka místností př.č. 102), bude proveden nový nátěr v prostoru skladu. Nový 
nátěr bude „kompatibilní“ se stávajícím povrchem. 

Bude provedena oprava omítek stěn a stropu v místnosti a malba bílou otěruvzdornou 
barvou (pozn. omítky jsou sanační, viz př.č. 102). 

Bude provedena sonda do stropní konstrukce a její vyhodnocení, která ověří soulad 
konstrukce s požadavky D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení. Na základě vyhodnocení sondy bude 
revidováno provedení obkladu stropu. 
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V průběhu realizace prací bude provedena ochrana stávajícího mramorového schodiště, které 
vede z PP do 1S a bude po něm veden staveništní provoz.  

Ostatní 

Požárně bezpečnostní řešení 

Viz samostatná část D.1.3. - Požárně bezpečnostní řešení. 

Technické instalace  

Viz samostatná část D.1.4. – TZB (ZTI, VZT, EL NN, SLP, TBS, EPS, SLP) 

Závěrečná ustanovení 

Dokumentace byla zpracována na základě zadání, informací, podkladů, průzkumů a znalostí 
platných ke dni jejího vzniku. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu 
a nebyla dostupná kompletní PD skutečného provedení, v případě nejasností, zjištění nepřesnosti 
resp. omylu kontaktujte projektanta. Nedílnou součástí této technické zprávy je výkresová část. 

Obchodní názvy dle §44 odst.9 Zákona č.137/2006 Sb. 

„V případě, že jsou v popisu specifikace a další navazující dokumentaci uvedeny u 
navrhovaných výrobků a technologií odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, 
odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, jedná se ve smyslu §44 odst.9 zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek o 
referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard 
kvality. Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných 
případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. 

 
 
Zpracoval 10/2016, DES Praha, s.r.o. 



TABULKY MÍSTNOSTÍ

TAB. MÍST - SOUČASNÝ STAV - 2S, 1S, PP, MP, 1P

TAB. MÍST NAVRŽENÝ STAV 2S, 1S, PP, MP, 1P

TABULKA SPECIFIKACÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV



č.míst plocha název doplňující název kód podlahy
povrchy stěn :                 

kód omítky
kód malby

obklad stěn :        

kód obkladu

výška 

[m]

povrch stropu:           

kód omítky
kód malby

kód 

podhledu

sv. výška 

místnosti  [m]

výška k 

podhledu [m]
sokl

výška 

soklu [cm]

barva 

stěny

barva 

stropu

2S604 140,62 kanál TZB PAA2020

AZA2010 

AZD3010 TBA1712 AZA2010 TBA1712 1,94-2,3 bílá bílá

2S605 24,47 kanál VZT přívod

č.míst plocha název doplňující název kód podlahy
povrchy stěn :                             

kód omítky
kód malby

obklad stěn :        

kód obkladu

výška 

[m]

povrch stropu:           

kód omítky
kód malby

kód 

podhledu

sv. výška 

místnosti  [m]

výška k 

podhledu [m]
sokl

výška 

soklu [cm]

barva 

stěny

barva 

stropu

1S621 2,51 sklad špinavého prádla

1S702 13,23 kotelna

1S703 4,4 kóje sklepní PAA2020 AZD3010 TBA1712 AZA2010 TBA1712 2,63-2,86 PAB2020 15 bílá bílá

1S704 5,29 kóje sklepní PAA2020 AZD3010 TBA1712 AZA2010 TBA1712 2,63-2,86 PAB2020 15 bílá bílá

1S705 6,43 kóje sklepní PAA2020 AZD3010 TBA1712 AZA2010 TBA1712 2,63-2,86 PAB2020 15 bílá bílá

1S706 4,56 kóje sklepní

1S707 5,94 kóje sklepní

1S708 4,6 kóje sklepní

1S709 4 kóje sklepní

1S710 7,14 kóje sklepní

1S846 8,28 chodba

1S847 22,22 chodba PAA2020

AZA7010 , 

AZD3010 TBA1712 AZA2010 TBA1712 2,63-2,86 PAB2020 15 bílá bílá

č.míst plocha název doplňující název kód podlahy
povrchy stěn :                             

kód omítky
kód malby

obklad stěn :        

kód obkladu

výška 

[m]

povrch stropu:           

kód omítky
kód malby

kód 

podhledu

sv. výška 

místnosti  [m]

výška k 

podhledu [m]
sokl

výška 

soklu [cm]

barva 

stěny

barva 

stropu

1S835 10,56 chodba spojovací VZT

1S837 45,6 vjezd zásobování

1S838 12,38 chodba RAA9200 AZA7010 AZD3010

TBA1712, 

TBA1714 2,95 RAB9200

1S839 31,35 chodba nečistá

1SJC 1,75 schodiště RAA9200

AZA7010, 

AZD3010 TBA1714 RAB9200 5 bílá

1STJK1 0,1 šachta s trubními rozvody

č.míst plocha název doplňující název kód podlahy
povrchy stěn :                 

kód omítky
kód malby

obklad stěn :        

kód obkladu

výška 

[m]

povrch stropu:           

kód omítky
kód malby

kód 

podhledu

sv. výška 

místnosti  [m]

výška k 

podhledu [m]
sokl

výška 

soklu [cm]

barva 

stěny

barva 

stropu

PP615 2,315 předsíň WC personál

PP615A 1,259 WC personál

PP615B 1,412 komora úklidová

PP616 4,74 předsíň WC ženy

PP616A 1,17 WC ženy

PP616B 1,179 WC ženy

PP617 3,346 předsíň WC muži

PP617A 2,844 pisoáry

PP617B 1,61 WC muži

PP618 2,456 WC imobilní

PP619 2,045 komora úklidová

PP842 9,437 chodba OAA9010 AZA7010 TBA1714 OBA2060 2,4 AZA7010 TBA1714 3,75 3,75 bílá bílá

PP846 20,89 chodba

PPJC 2,304 schodiště RAA9200

AZB1200 , 

AZA7010 TBA1714 RAB9200 5 bílá

č.míst plocha název doplňující název kód podlahy
povrchy stěn :                 

kód omítky
kód malby

obklad stěn :        

kód obkladu

výška 

[m]

povrch stropu:           

kód omítky
kód malby

kód 

podhledu

sv. výška 

místnosti  [m]

výška k 

podhledu [m]
sokl

výška 

soklu [cm]

barva 

stěny

barva 

stropu

MP606 6,67 předsíň WC ženy

MP606A 7,48 WC ženy

TABULKY MÍSTNOSTÍ SOUČASNÝ STAV

2S - 2.suterén, TABULKA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ (přímo dotčené místnosti jsou podbarveny)

1S - 1.suterén, TABULKA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ (přímo dotčené místnosti jsou podbarveny)

PP - přízemí, TABULKA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ (přímo dotčené místnosti jsou podbarveny)

MP - mezanin, TABULKA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ (přímo dotčené místnosti jsou podbarveny)



č.míst plocha název doplňující název kód podlahy
povrchy stěn :                 

kód omítky
kód malby

obklad stěn :        

kód obkladu

výška 

[m]

povrch stropu:           

kód omítky
kód malby

kód 

podhledu

sv. výška 

místnosti  [m]

výška k 

podhledu [m]
sokl

výška 

soklu [cm]

barva 

stěny

barva 

stropu

MP606B 1,32 WC ženy

MP606C 1,28 WC ženy

MP606D 3,8 WC imobilní

MP606E 1,34 WC ženy

MP607 8,04 předsíň WC muži

MP607A 6,25 pisoáry

MP607B 1,16 WC muži

MP607C 1,17 WC muži

MP607D 1,16 WC muži

MP608 3,68 komora úklidová

MP619 20,37 depozitář RAA9200 AZA7010 TBA1714 TBA1714 NIA9141 3,63 3,5 RAB9200 5 bílá bílá

MP830 111,77 chodba RCC1811

AZA7010 , 

AZB1200 TBA7030

dř.obklad 

zrušen TBA7030 NIA9141 3,6-3,8 3,3 RCB7010 5 bílá bílá

MPJC 4,19 schodiště točité RAA9200

AZA7010 , 

AZB1200 TBA1714  RAB9200 5 bílá

č.míst plocha název doplňující název kód podlahy
povrchy stěn :                 

kód omítky
kód malby

obklad stěn :        

kód obkladu

výška 

[m]

povrch stropu:           

kód omítky
kód malby

kód 

podhledu

sv. výška 

místnosti  [m]

výška k 

podhledu [m]
sokl

výška 

soklu [cm]

barva 

stěny

barva 

stropu

1P604 2,43 předsíň WC

1P604A 1,07 komora úklidová

1P604B 0,97 WC personál

1P605 452,12 jídelna

1P818 10,72 chodba propojovací SBA7020 AZA7010 TBA7030 TBA7030 NIA9141 3,9 3 SBB7020 20 bílá bílá

1P823 151,32 foyer SBA7020 AZA7010 TBA7030

SAA7020, 

SAD1000-4 ks 3,5 AZA8020 TBA7030 6,6 SBB7020 20

světle 

okrová 

světle 

okrová 

1PJC 4,54 schodiště točité RAA9200

AZB1200 , 

AZA7010 TBA1714 AZA7010 TBA1714 RAB9200 5 bílá bílá

č.míst plocha název doplňující název kód podlahy
povrchy stěn :                 

kód omítky
kód malby

obklad stěn :        

kód obkladu

výška 

[m]

povrch stropu:           

kód omítky
kód malby

kód 

podhledu

sv. výška 

místnosti  [m]

výška k 

podhledu [m]
sokl

výška 

soklu [cm]

barva 

stěny

barva 

stropu

2P427 61,54 strojovna VZT

2P - 2.patro, TABULKA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ (přímo dotčené místnosti jsou podbarveny)

1P - 1.patro, TABULKA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ (přímo dotčené místnosti jsou podbarveny)



č.míst plocha název doplňující název kód podlahy
povrchy stěn :                 

kód omítky
kód malby

obklad stěn :        

kód obkladu

výška 

[m]

povrch stropu:           

kód omítky
kód malby

kód 

podhledu

sv. výška 

místnosti  [m]

výška k 

podhledu [m]
sokl

výška 

soklu [cm]

barva 

stěny

barva 

stropu

2S604 133,99 kanál TZB

2SJC 6,63 šachta výtahová

nátěr na bet. 

Konstrukce omítka štuková malba bílá

2S605 24,47 kanál VZT přívod

č.míst plocha název doplňující název kód podlahy
povrchy stěn :                             

kód omítky
kód malby

obklad stěn :        

kód obkladu

výška 

[m]

povrch stropu:           

kód omítky
kód malby

kód 

podhledu

sv. výška 

místnosti  [m]

výška k 

podhledu [m]
sokl

výška 

soklu [cm]

barva 

stěny

barva 

stropu

1S621 2,51 sklad špinavého prádla

1S702 13,23 kotelna

1S703

míst.zruše

na NEOBSAZENO

1S704

míst.zruše

na NEOBSAZENO

1S705 25,4 SKLAD (depot)

oprava nátěru 

podlahy dle 

PAA2020 100%

omítka štuková 

nových stěn, 

oprava omítek 

stávajících 20%

malba bílá 

100%

podhled 

nebo 

obklad viz 

D.1.3 2,63-2,86 PAB2020 15 bílá bílá

1S706 4,56 kóje sklepní

1S707 5,94 kóje sklepní

1S708 4,6 kóje sklepní

1S709 4 kóje sklepní

1S710 7,14 kóje sklepní

1S846 8,28 chodba

1S847 11 chodba

oprava nátěru 

podlahy dle 

PAA2020 20%

oprava omítek 

20%

malba bílá 

100%

malba bílá 

100%

č.míst plocha název doplňující název kód podlahy
povrchy stěn :                             

kód omítky
kód malby

obklad stěn :        

kód obkladu

výška 

[m]

povrch stropu:           

kód omítky
kód malby

kód 

podhledu

sv. výška 

místnosti  [m]

výška k 

podhledu [m]
sokl

výška 

soklu [cm]

barva 

stěny

barva 

stropu

1S835 10,56 chodba spojovací VZT

1S837 45,6 vjezd zásobování

1S838 7,54 chodba

1S839 31,35 chodba nečistá

1SJC 4,31 šachta výtahová omítka štuková barva bílá

1STJK1 31 šachta s trubními rozvody

č.míst plocha název doplňující název kód podlahy
povrchy stěn :                 

kód omítky
kód malby

obklad stěn :        

kód obkladu

výška 

[m]

povrch stropu:           

kód omítky
kód malby

kód 

podhledu

sv. výška 

místnosti  [m]

výška k 

podhledu [m]
sokl

výška 

soklu [cm]

barva 

stěny

barva 

stropu

PP615 2,315 předsíň WC personál

PP615A 1,259 WC personál

PP615B 1,412 komora úklidová

PP616 4,74 předsíň WC ženy

PP616A 1,17 WC ženy

PP616B 1,179 WC ženy

PP617 3,346 předsíň WC muži

PP617A 2,844 pisoáry

PP617B 1,61 WC muži

PP618 2,456 WC imobilní

PP619 2,045 komora úklidová

PP842 5,69 chodba

PP846 20,89 chodba

PPJC 4,51 šachta výtahová omítka štuková barva bílá

TABULKY MÍSTNOSTÍ NAVRŽENÝ STAV

2S - 2.suterén, TABULKA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ (přímo dotčené místnosti jsou podbarveny)

1S - 1.suterén, TABULKA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ (přímo dotčené místnosti jsou podbarveny)

PP - přízemí, TABULKA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ (přímo dotčené místnosti jsou podbarveny)

MP - mezanin, TABULKA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ (přímo dotčené místnosti jsou podbarveny)



č.míst plocha název doplňující název kód podlahy
povrchy stěn :                 

kód omítky
kód malby

obklad stěn :        

kód obkladu

výška 

[m]

povrch stropu:           

kód omítky
kód malby

kód 

podhledu

sv. výška 

místnosti  [m]

výška k 

podhledu [m]
sokl

výška 

soklu [cm]

barva 

stěny

barva 

stropu

č.míst plocha název doplňující název kód podlahy
povrchy stěn :                 

kód omítky
kód malby

obklad stěn :        

kód obkladu

výška 

[m]

povrch stropu:           

kód omítky
kód malby

kód 

podhledu

sv. výška 

místnosti  [m]

výška k 

podhledu [m]
sokl

výška 

soklu [cm]

barva 

stěny

barva 

stropu

MP606 6,67 předsíň WC ženy

MP606A 7,48 WC ženy

MP606B 1,32 WC ženy

MP606C 1,28 WC ženy

MP606D 3,8 WC imobilní

MP606E 1,34 WC ženy

MP607 8,04 předsíň WC muži

MP607A 6,25 pisoáry

MP607B 1,16 WC muži

MP607C 1,17 WC muži

MP607D 1,16 WC muži

MP608 3,68 komora úklidová

MP619 13,4 depozitář sklad RAA9200

omítka štuková 

nových stěn, 

oprava omítek 

stávajících 50%

malba bílá 

100%

MP830 104,55 chodba

doplnit dle 

RCC1811

doplnit dle 

AZA7010 , 

AZB1200

doplnit dle 

TBA7030

doplnit dle 

TBA7030

doplnit dle 

NIA9141 3,6-3,8 3,3

doplnit dle 

RCB7010 5 bílá bílá

MPJC 4,34 šachta výtahová omítka štuková barva bílá  

č.míst plocha název doplňující název kód podlahy
povrchy stěn :                 

kód omítky
kód malby

obklad stěn :        

kód obkladu

výška 

[m]

povrch stropu:           

kód omítky
kód malby

kód 

podhledu

sv. výška 

místnosti  [m]

výška k 

podhledu [m]
sokl

výška 

soklu [cm]

barva 

stěny

barva 

stropu

1P604 2,43 předsíň WC

1P604A 1,07 komora úklidová

1P604B 0,97 WC personál

1P605 452,12 jídelna

1P818 10,72 chodba propojovací SBA7020 AZA7010 TBA7030 TBA7030 NIA9141 3,9 3 SBB7020 20 bílá bílá

1P823 152,12 foyer

doplnit dle 

SBA7020

doplnit dle 

AZA7010

doplnit dle  

TBA7030

doplnit dle  

SAA7020, 

SAD1000-4 ks 3,5

doplnit dle  

AZA8020

doplnit dle 

TBA7030 6,6

doplnit dle  

SBB7020 20

světle 

okrová 

světle 

okrová 

1PJC 4,21

šachta 

výtahová točité omítka štuková barva bílá omítka štuková barva bílá

č.míst plocha název doplňující název kód podlahy
povrchy stěn :                 

kód omítky
kód malby

obklad stěn :        

kód obkladu

výška 

[m]

povrch stropu:           

kód omítky
kód malby

kód 

podhledu

sv. výška 

místnosti  [m]

výška k 

podhledu [m]
sokl

výška 

soklu [cm]

barva 

stěny

barva 

stropu

2P427 61,54 strojovna VZT

2P - 2.patro, TABULKA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ (přímo dotčené místnosti jsou podbarveny)

1P - 1.patro, TABULKA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ (přímo dotčené místnosti jsou podbarveny)



Kód
Změněný  

kód
Název  Doplňující název   POPIS  

AZA2010 Omítka vápennocementová na stěny i stropy, hladká

AZA2020 AZA2020 Omítka cementová na stěny i stropy, hladká

AZA3000 AZA2030 Omítka vnitřní tenkovrstvá

AZA3010 AZA3000 Omítka interiérová na VPC jádro stěn, štuková, dvouvrstvá, s malířskou stěrkou

AZA7010 AZA3010 Omítka interiérová s nerez podomítníky, stěn i stropů na VPC jádro, štuková, hladká

AZA8020 AZA7010 Omítka sádrová dvouvrstvá, s plastickým sádrovým dekorem, na sádrové jádro

AZB1100 AZA8020 Stěrka interiérová sádrová, broušená, podhledů, KNAUF

AZB1200 AZB1100 Stěrka sádrová interiérová, broušená

NIA9141 CAC1012 Podhled sádrokartonový zavěšený na ocelové konstrukci bez fabionu, s taženou sádrovou stěrkou

OAA1060 CAD1010 Dlažba keramická neglazovaná, slinutá, protiskluzná, dodávaná dle ČSN EN 176 skupiny B I. GRANULES R 10, Roozměr 100 x 100 mm, 100 x 50 mm, 50 x 50 mm 

OAA3000 CAD1011 Dlažba keramická neglazovaná slinutá, dodávaná dle ČSN EN 176 skupiny B 1. Kopie původní zámečkové dlažby včetně keramického soklu s požlábkem, na 

OAA9010 CAD1012 Dlažba keramická TAURUS 200x200 mm, odstín RIO NEGRO 69S (černá), doplněna soklem s požlábkem, odstín RIO NEGRO, do tmelu, max. nasákavost 3%, 

OAA9020 CAD1040 Dlažba keramická protiskluzová TAURUS 200x200 mm, odstín RIO NEGRO SR69 (černá), doplněna soklem s požlábkem, do tmelu, max. nasákavost 3%, pevnost 

PAA2010 DAA2001 Podlaha epoxidová litá stěrka REBAL GRAIN FINE (systém REBAL - TECHNIFLOOR) s penetrací a zdrsňujícím posypem , poslední vrstva stěrky probarvenáená, sokl 

PAA2020 DAA1000 Podlaha syntetická dvojnásobný epoxidový nátěr CHS-EPOXY 1200, včetně penetrace, protiskluzný povrch 

PAB2020 DAA7021 Sokl nátěrový ze syntetického dvojsložkového epoxydového nátěru

PBA1000 DAA7022 Podlaha teracová broušená,  napouštěná, tl. 30 mm, nová podlaha nahrazující vybourané teraco, struktura monochromatická šedá

PBB1000 IAA1100 Sokl teracový z dlaždic bez požlábku, zapuštěný, šedý, výška 150 mm, struktura monochromatická šedá

RAA9100 IAA1101 Podlaha povlaková z linolea v pásech, včetně disperzního lepidla a šňůr, tl. 3,5 mm

RAA9120 IAA1102 Podlaha povlaková z linolea antistatická DLW-MARMORETTE-121-70 (barva: béžová-světlý korek), vč. disperzního lepidla a šňůr, tl. 3,2 mm

RAA9130 IAA1300 Podlaha povlaková z linolea antistatická DLW-MARMORETTE-121-78 (barva: hnědá-korek), vč. disperzního lepidla a šňůr, tl. 3,2 mm

RAA9200 IAA1600 Podlaha pryžová zátěžová NORAMENT 925/1870 - barva: 0214, tepaný povrch tl. 3,2 mm v pásech, vč.disperzního lepidla a šňůr

RCB7010 NIA1011 Sokl dubový masiv výška 50 mm, lakovaný, uchycený do zdi, upevňovací prvky jsou zavíčkovány

RCC1811 NIA1015 Vlýsky dubové (70x400x22 ) - skladba na rybinu, lepené do tmelu (st. UZIN-MK 92S), včetně dvojnásobného přebroušení a přetmelení, 4 x vodní nátěr BONA + 1 x 

RCC1814 NIA1020 Vlýsky dubové (70x400x22 ) - řemenová skladba, lepené do tmelu (st. UZIN-MK 92S), včetně dvojnásobného přebroušení a přetmelení, 4 x vodní nátěr BONA + 1 x 

SAA1000 NIA1121 Obklad žulovými deskami  - replika původního obkladu  včetně přebroušení a napuštění ochranným rozotokem, standard žula-replika-I. Jakostní třída, materiál žula SLATINA

SAA1100 NIA1130 Obklad žulovými deskami  - replika původního obkladu  včetně přebroušení a napuštění ochranným rozotokem, standard žula-replika-I. Jakostní třída, materiál žula SLATINA

SAA7020 NIA1140 Obklad travertinový nové kalibrované desky v kombinaci se stávajícími, výrobní tolerance v rozmezí 0,3 mm, nasákavost do 1,8%, stálobarevné, vč. přebroušení a 

SAA7030 NIA1141 Obklad mramorový  desky tl. 10 mm s ukončujícím páskem, kalibrované s výrobní tolerancí v rozmezí 0,3 mm, nasákavost do 0,4%, stálobarevné, vč. přebroušení, 

SAA7040 NIA1150 Kámen umělý dodatečné nátěry odstraněny, opraveny poškozené části (pemrlováním a šalírováním na odpovídající strukturu), sjednocující lazurní nátěr st. KEIM 

SAA7050 NIA1411 Kámen ryalit lokalita Bánská Štiavnica-SK, omytí tlakovou vodou metodou JOS, odstraněny nefunkční kovové prvky, doplnění umělým kamenem odpovídající 

SAD1000 NIA1500 Parapet z nového sliveneckého vyleštěný a napuštěný ochranným voskovým roztokem

SBA1020 NIA8120 Podlaha pískovcová dlažba 400 x 400 x 40 mm do venk. prostředí, protiskluzná úprava broušením, napuštěná ochranným nátěrem, do pružného tmelu SCHOMBURG, 

SBA1810 NIA9130 Obklad žulový nových schodišťových stupňů tl.obkladu 30 mm, stálobarevný, v technických požadavcích splňující normu ČSN 72 1800 a navazující 1810 a 1820

SBA7020 NIA9131 Podlaha travertinová desky 500/500/30 mm (spárořez-kopie původního položení), v technických požadavcích splňující normu ČSN 72 1800 a navazující 1810 a 1820, 

SBA7021 NIA9132 Podlaha travertinová desky 500/500/30 mm, kombinace tmavá/světlá šedá - kopie stávající dlažby, v technických požadavcích splňující normu ČSN 72 1800 a navazující 

SBA8010 NIA9133 Podlaha mramorová dlažba šedo - bílá 300/300/30 mm, v technických požadavcích splňující normu ČSN 72 1800 a navazující 1810 a 1820, stálobarevná, včetně spec. 

SBA8020 NIA9140 Podlaha mramorová (+obklad) ze stávající mramorové dlažby a obkladu, 500/500 mm, bílá - šedá, oprava stávající dlažby a obkladu přebroušením a napuštěním 

SBB1830 NIA9141 Obklad zídky žulový pod zábradlím, vysoký 200 mm, žulový,  tl.30 mm, v technických požadavcích splňující normu ČSN 72 1800 a navazující 1810 a 1820, stálobarevný

SBB7020 NIA9142 Sokl mramor tmavý s požlábkem v. 200 mm, kopie stávajícího, lepený do tmelu

TBA1712 OAA9010 Malba silikátová na sanační omítku dle DIN 18363, otěruvzdorná (1 x základní + 2 x krycí). Materiál: penetrace (základná vrstva): Silicante dilvante - Tollens

TBA1713 OAA9020 Malba silikátová na sanační omítku dle DIN 18363, s fungicidní přísadou, omyvatelná (1 x základní + 2 x krycí) Materiál:

TBA1714 OAA9030 Malba disperzní otěruvzdorná, prodyšná (1 x základní + 2 x krycí) Materiál Mistral dekor

TBA1715 OAC1801 Malba disperzní omyvatelná, prodyšná,  s fungicidní přísadou. Materiál Fungisan a Mistral fasade

TBA7030 OAC1813 Malba akrylátová disperzní matná, v různých odstínech, 1x základní nátěr + 2x krycí

TABULKA SPECIFIKACÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV DLE PŮVODNÍ PD
TABULKA SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO PROVEDENÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, KTERÉ NAVAZUJÍ NA PŮVODNÍ POVRCHY KONSTRUKCÍ
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Šachetní dveře výtahu budou designově nestandardní, povrchová úprava a požadavky na provedení 

jsou dány vyjádřením NPÚ/OPP MHMP (příloha PD), ostění a nadpraží vstupního otvoru bude 

obloženo travertinem, podlaha a sokl mramor „tmavý“.  

POZN: drobné odlišnosti odstínů povrchů jsou dány technologií tisku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1a: Pohled na západní stěnu foyer, současný stav 

 

 

Obr.3: Informativní – foto stávajícího výtahu v severovýchodním rohu foyer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2a: Pohled na západní stěnu foyer, navrhovaný stav, varianta jako stáv. druhý výtah ve foyer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2d: Pohled na západní stěnu foyer, navrhovaný stav, varianta dveře zapuštěné, povrch dle 

okolních dveří 

(POZN: drobné odlišnosti odstínů povrchů jsou dány technologií tisku) 
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D.1.2.a Technická zpráva 9xA4

D.1.2.b Stavební úpravy nosných konstrukcí 1:100 8xA4

D.1.2.c Statické posouzení 13xA4

V souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb .
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1 Úvod 
Nosná konstrukce je navržena jako masivní a odolná tak, aby spolehlivě a bez poškození 
přenesla běžné zatížení dle ČSN 1991-1-1 až 1991-1-4. 
Statickým výpočtem je ověřena navržená koncepce nosných konstrukcí, prokázána dostatečná 
mechanická odolnost a stabilita nosných konstrukcí, zejména s ohledem na výskyt 
nepřípustných přetvoření a poškození jiných částí stavby a technických zařízení vlivem 
přetvoření. Jsou ověřeny všechny rozhodující prvky nosných konstrukcí a založení. 
Rozsah dokumentace v části D.1.2 - stavebně konstrukční řešení odpovídá příloze č.5 
k vyhlášce č.499/2006 Sb. v platném znění.  
 
 
2 Popis řešených konstrukcí 
Projektová dokumentace (PD) pro vydání stavebního povolení ve stavebně konstrukčním 
řešení ověřuje návrh úprav stávající nosné konstrukce (stropů a základové desky) pro instalaci 
výtahu se samonosnou ocelovou konstrukcí šachty bez opláštění. Výtah bude umístěn na 
místě stávajícího vřetenového točitého schodiště z roku 1997, které bude sneseno. Schodiště 
bylo součástí rozsáhlé rekonstrukce objektu přístavby Plodinové burzy z konce 90.let 
minulého století. 
Stávající objekt → nárožní čtyřpodlažní budova nepravidelného půdorysu ve tvaru přibližně 
písmene V, tvořící součást rozsáhlé novostavby České národní banky, je situována na 
rozhraní Senovážného náměstí se Senovážnou ulicí. Jedná se o objekt bývalé Plodinové burzy 
(nyní Kongresové centrum ČNB), který je z hlediska konstrukčního systému složen ze dvou 
částí. Z části zděné s klenbovými stropy a z části železobetonové, navržené jako monolitický 
skelet s dodatečnými vyzdívkami. Tato kombinace měla za důsledek vznik poruch  typických 
pro použité konstrukční systémy. Porušené zdivo pilířů bylo zabezpečeno stažením pomocí 
ocelové konstrukce úhelníků s pásky, porušené klenby byly vyspraveny zainjektováním 
cementovou maltou a omítnutím. 
Výtah bude umístěn na místě stávajícího vřetenového točitého ocelového schodiště, které 
bude sneseno.Vzhledem k tomu, že toto schodiště je situováno v oblasti původních zděných 
kleneb, jejichž tvar a výškové proporce byly značně odlišné oproti předpokladům, bylo nutné 
při realizaci opustit původní koncepci jejich zesilování betonovou skořepinou. Klenby a další 
původní vodorovné konstrukce byly sneseny a došlo k jejich úplné náhradě novými 
železobetonovými deskami. Byly provedeny nové desky s horním lícem na úrovních -7.2 
(základová deska tl. 0.6m → D30101),  -4.7 (deska stropu tl. 0.2m → D30102), -0.1 (deska 
stropu tl. 0.2 → D30201), +3.96 (deska stropu tl. 0.2 → D30301) resp. upraven stávající 
trámový strop na úrovni +8.26. Strop nad, kterým schodiště ani výtah neprochází, je na úrovni 
+12.36 (trámový strop). Nové monolitické deskové konstrukce jsou podepřeny po obvodu (3 
strany) a  bodově 2 železobetonové stěnosloupy 200 x 885mm.  
Stavební úpravy → monolitické železobetonové desky s kruhovým otvorem Ø2.05m, 
s žebrem Ø2.45m (úrovně -0.1, +3.96) budou upraveny na otvor obdélníkový cca. 1.73 x 
2.03m, tj. budou doříznuty a dobetonovány. Stejně tak kruhový otvor desky dodatečného 
otvoru v trámovém stropu na úrovni +8.26. Deska na úrovni -4.7 bez stávajícího otvoru bude 
proříznuta obdélníkovým otvorem cca. 1.73 x 2.03m a zajištěna nosnou zdí po obvodě otvoru 
uloženou na základové desce. 
Vlastní nosná konstrukce výtahové šachty bude navržena jako ocelová se sloupky a příčlemi 
kotvenými do stropních desek (vzpěr). Dojezd výtahu je řešen do zvýšené desky s horním 
lícem -5.61 (prohlubeň 1.0m). (nebude na základové desce, úroveň -7.2). Bodové zatížení ze 
šachty bude rozneseno železobetonovou deskou tl. 0.3m. 
 
±±±±0 = 196.230 m n.m.  
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3 Geologická situace 
K dispozici není žádný IGP. V dalším se nepředpokládá zásadní přitížení stávajících 
konstrukcí → stávající základy nejsou posuzovány.  
 
 
4 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
Rozhodující materiály nosných konstrukcí dle platných ČSN EN.  
 
4.1 Základy 
Stávající základová deska: 

• beton → předpokládám B30, tj. C25/30 
• ocel → výztuž z oceli 10 425 (V), 10 216 (E). 

 
4.2 Monolity 
Stávající konstrukce: 

• beton → B30, tj. C25/30 
• oceli 10 425 (V) a 10 216 (E). 

Nové konstrukce: 
• beton → C25/30 XC1 až C30/37 XC1  
• ocel → výztuž z oceli 10 505 (R). 

 
4.3 Ocelové nosné konstrukce 
Většina prvků OK z oceli S235 
Antikorozní nebo protipožární ochrana dle stavební části dokumentace. 
Všechny průřezy válcovaných nosníků jsou uvažovány dle příslušných ČSN!! 
 
4.4 Zdivo 
Nosné zdi: 

• Cihly 24 P+D až 30 P+D – P15 na M10 
 
 
5 Podklady 
Byla předána rozpracovaná dokumentace stavební části (DES Praha s.r.o., Ing.Červenka). 
Zpracovatel žádným způsobem neodpovídá za správnost a úplnost předaných podkladů! 
1.Rozpracovaná dokumentace k DSP – stavební část; 
2.zlomek PD přestavby z roku 1997 (Helika, a.s., Křístek, Trčka a spol., s.r.o.) 
 
 
6 Zatížení 
Zatížení je stanoveno na základě předané dokumentace GP (DES Praha s.r.o.) a respektuje 
ČSN EN 1990 a EN 1991-1-1 až 4. 
Všechna zatížení jsou uvažována jako trvalá návrhová situace.  
Všechna zatížení jsou uvedena v charakteristických hodnotách. 
 
6.1 Přehled zatížení 
Je uvedeno rozhodující stálé a proměnné zatížení. 
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6.1.1 Stálé zatížení 
Vlastní tíha konstrukcí a materiálů ve skladbách. 
 
6.1.1.1 Vlastní tíha použitých materiálů 
železobetonové konstrukce 323 25 /kN m−  

ocelové konstrukce 378.5 /kN m  

zděné konstrukce – keramické tvarovky (s omítkou) 

vnitřní nosné zdivo, např. Porotherm 24   2.75 kN/m2 

1.1/1.35 / 0.9Fγ =  

 
6.1.1.2 Ostatní stálé 
Skladby konstrukcí 
střecha přístavku nad 1.NP (bez krokví)  0.54 kN/m2 
podlaha v přístavku v 1.NP  0.605 kN/m2 

1.1/1.35 / 0.9Fγ =  

 
6.1.2 Proměnné zatížení 
Hlavním proměnným zatížením je zatížení užitné (stropy).  
 
6.1.2.1 Proměnné zatížení střednědobé 
Kongresové centrum, zázemí gastroprovozu. Užitné zatížení → plochy kategorie C3 → 
plochy bez překážek pro pohyb osob, resp. pro gastroprovoz plochy kategorie B.  
užitné zatížení – kategorie C3  2

05.0 / , 1.5, 0.7FkN m γ ψ= =  

užitné zatížení – kategorie B  2
03.0 / , 1.5, 0.7FkN m γ ψ= =  

01.5, 1.0Fγ ψ= =   

Pro zázemí gastroprovozu bez možnosti shlukování lidí → volím 2
1, 3.0 /kq kN m→ = , tj. 

stejnou hodnotu jako pro původní schodiště. 
 
6.2 Zatížení výtahem 
Zatížení svislé na dno dojezdu (základová deska) a vodorovné (na vodítka) 
Výtah Otis GeN2 Comfort Gien 630kg s nosností 630kg (rozhodující stavy): 
1.montážní nosník, nosnost 20kN 
2.plošné zatížení prohlubně dojezdu výtahu 2

,4 5.0 /kq kN m→ =  

3.síly na nárazníky (působení zachycovačů klece) 11 18.0P kN=  
     12 27.0P kN=  
     13 41.5P kN=  
4.síly na nárazníky (protiváha)   17 19.0P kN=  
     10 37.6F kN=  
     16 17 18 6.2F F F kN= = =  
(Dynamický součinitel min. 1.3δ ≤ ) 
5.síly na vodítka     
 
Zatěžovací údaje byly získány od GP a dle konkrétního dodaného výtahu bude znovu 
prověřeno a posouzeno v realizační dokumentaci zhotovitele.  
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7 Železobetonové konstrukce 
Jedná se o úpravy stávajících železobetonových stropních konstrukcí doplněných při 
rekonstrukci v roce 1998. Do původních (historických) železobetonových konstrukcí není 
zasahováno! 
Betonové konstrukce jsou navrženy dle EN 1992-1-1, stávající betonové konstrukce jsou 
posouzeny ve smyslu . 
 
7.1 Návrhové hodnoty použitého betonu a výztuže 

Beton C25/30 (XC1, XA1)
25

16.7 , 2.6
1.5cd ctmf MPa f MPa→ = = =  (původní beton B30) 

Betonářská výztuž B500 (resp.10 505-R) 
490

490 , 426
1.15yk ydf MPa f MPa→ = = ≐ . 

Betonářská výztuž 10 425-V 375ydf MPa→ = (původní výztuž). 

 
7.2 Základová deska na -7.2 
Základová deska tl. 0.6m ve 2.suterénu s horním lícem cca. -7.2 (ČP = -7.19) je 
pravděpodobně uložena na upraveném podloží. Na desce s půdorysnými rozměry cca. 5.95 x 
7.03m jsou uloženy monolitické železobetonové sloupy S30x01 a S30x02 s průřezem 0.2 x 
0.885m a monolitické stěny vynášející stropní desku na -4.7. Pata sloupů i stěn je na úrovni    
-7.2, hlava sloupů na +7.66 → celková délka je cca. 14.86m, hlava stěn na -4.9. Výztuž 
10ØV16, beton C25/30. Sloupy jsou do desky kotveny plnou výztuží, do průvlaku stropu nad 
hlavou sloupu vlepenými trny 6ØV12 (Hilti HY 150). 
K desce D30101 (viz původní PD) nejsou kromě výkresu tvaru žádné další podklady, ani SV. 
Deska bude po provedení výtahu přitížena pouze dojezdem výtahu (bodové síly na desku 
dojezdu), tj. reakcemi v patách nosných zdí šachty. Doplněná podpůrná zeď, která vynese 
odlehčený (viz další bod) a probouraný strop nad 2.suterénem (deska D30102) a vlastní desku 
dojezdu D1 (-6.01), základovou desku nepřitěžuje. Snížené zatížení (odstranění točitých 
schodů) je částečně nahrazeno zdivem, zatížení je na desku přeneseno rovnoměrněji (původně 
pouze na okraje).  
Základová deska na nové zatížení vyhoví bez úprav.  
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7.2.1 Deska dojezdu D1 
Nová deska dojezdu výtahu (dno prohlubně 1.0m od ČP) tl. 0.3m s horním lícem na úrovni -
5.610. Deska je po okrajích liniově podepřena doplněnou zdí a plošně ztraceným bedněním 
(např. lehčený beton LC8/9, např. lehký keramický beton s Keramzitem nebo přířezy 
plynosilikátu nebo písek. Působí zatížení výtahu → reakce v prohlubni P11, P12, P13, P17 
(výtah dle podkladů GP). Souběžné působení bude znovu prověřeno v realizační PD 
zhotovitele dle konkrétního výtahu.  
Deska s rozměry cca. 2.3 x 2.6m a tl. 0.3m. 
Vyhovuje běžná výztuž cca.: dolní líc → 1ØR12/0.15m (1. a 2.vrstva)., resp. horní líc 
1ØR14/0.15m (horní líc, 1.vrstva), resp. výztuž v rozích → volím konstruktivní výztuž 
KARI 8/100 x 8/100. 
  
7.3 Stropní deska na -4.7 
Stávající monolitická železobetonová deska tl. 0.2m (s prohlubní pro plošinu 1.2 x 2.0m, dno 
-5.09) s horním lícem na úrovni cca. -4.7. Na desce s půdorysnými rozměry hlavní části cca. 
9.3 x 5.9m a přiléhající kolmé části cca. 3.0 x 11.0m je uloženo OK točité schodiště. Deska je 
podepřena sloupy (S31001 a S31002) a stěnami (W30101 a W30102) uloženými na 
základové desce (základová deska se stropem tvoří „tuhou krabici“). 
K desce D30102 (viz původní PD) nejsou kromě výkresu tvaru žádné další podklady, ani SV.  
Původní zatížení desky točitým schodištěm je vyšší než zatížení po úpravě (odstranění 
schodů). 
Deska s uvažovaným otvorem pravděpodobně vyhoví bez jakékoli dodatečné podpory. 
Vzhledem k neznámému vyztužení uvažuji podezdění. Deska bude přibližně v místě 
budoucího otvoru podezděna zdí z keramických tvarovek (na výšku cca. 2.5m) např. 
Porotherm 24 (vnitřní rozměr cca. 2.15 x 2.12m, do desky bude následně vyříznut 
obdélníkový otvor cca. 1.75 x 2.05m. 
Deska po odlehčení a s navrženou úpravou bezpečně vyhoví. 
 
7.4 Stropní desky na -0.1 a +3.96 
Stávající monolitická železobetonová deska tl. 0.2m s horním lícem na úrovni cca. -0.1 a 
+3.96. Jedná se o desky D30201 a D30301 se stávajícím kruhovým otvorem Ø2.05m. Otvor 
je lemován žebrem 200x400mm. Desky s půdorysnými rozměry cca. 9.065 x 6.155m 
(D30201), resp. 9.16 x 6.255m (D30301) jsou po obvodě (ze 3 stran) podepřeny původním 
nosným zdivem (uložení 150mm) a bodově železobetonovými stěnosloupy. 
Výztuž desky při dolním líci 5ØV16/m‘, kolmo 5ØV12/m‘, při horním líci  5ØV10/m‘ v obou 
směrech, nad vnitřními podporami 10ØV16/m‘ v obou směrech. Osové vzdálenosti vložek 
výztuže od okrajů desky (podle SV) 1,1 1,20.018 , 0.04a m a m→ = = (spodní výztuž), resp. 

2,1 2,20.018 , 0.04a m a m→ = = . 

Do desky bude vyříznut obdélníkový otvor cca. 1.75 x 2.05m, žebra, resp. jejich zbytky 
mohou být odstraněna, profil otvoru bude dobetonován (napojeno na vlepené trny). 
 
7.4.1 Model desky 
Pro výpočet programem Scia Engineer 2016 uvažuji jednoduchý model deskové konstrukce 
s liniovými podporami s vyloučeným tahem v místě zdí, lokálními podporami v místech 
sloupů a vyříznutým otvorem 1.75 x 2.05m. 
Zatížení podle zatěžovacích stavů: 
LC1 → vlastní tíha (počítá program) 
LC2 → ostatní stálé 
LC3 → užitné 
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Kombinace CO1 = 1.35 x (LC1 + LC2) + 1.5 x LC3 
 
Deska s navrženou úpravou bezpečně vyhoví. 
 
7.5 Stropní deska na +8.26 
Stávající trámový strop Hennebique s trámy, průvlaky a deskou tl. 0.15m s horním lícem na 
úrovni cca. +8.26 byl při rekonstrukci upraven → byly přerušeny podélné trámy, doplněny 
výměny v příčném směru a oslabený průvlak byl podepřen průběžnými sloupy (stěnosloup 
0.2 x 0.885m). Ve vzniklém prostoru s půdorysnými rozměry cca. 2.15 x 2.7m byla 
provedena deska D30501 tl. 0.15m s kruhovým otvorem pro schody Ø2.05m. Desku lze 
uvažovat jako prostě podepřenou po celém obvodu. 
Do desky bude vyříznut obdélníkový otvor cca. 1.75 x 2.05m, žebra, resp. jejich zbytky 
mohou být odstraněna, profil otvoru bude dobetonován (napojeno na vlepené trny). 
Statické schéma ani zatížení desky se zmíněnou úpravou nemění. 
Deska s navrženou úpravou bezpečně vyhoví.  
 
 
8 Ocelové konstrukce 
Jedná se pouze o OK prvky nosné konstrukce výtahové šachty. 
Ocelové konstrukce jsou navrženy dle ČSN EN 1993-1-1. 
Podrobný návrh a posouzení OK včetně detailů a přípojů bude součástí realizační a 
výrobní PD zhotovitele! 
 
8.1 Návrhové hodnoty oceli 
Ocel S235 360 , 235u yf MPa f MPa→ = = ( 40t mm≤ ), 0 1.0Mγ =  

 
8.2 OK šachta výtahu ve 3.NP 
Samonosná výtahová šachta navržena je navržena jako lehká OK. OK je uložena na nové žb 
desce dna dojezdu na úrovni -5.61. Konstrukce je ve svislém směru samonosná, ve 
vodorovném směru je rozepřena stropní konstrukcí. Celková výška OK konstrukce cca. 
17.4m.  
Konstrukce výtahu bude tvořena 4 rohovými sloupky z uzavřeného profilu 100/60/3mm 
spojenými vodorovnými příčlemi z 60/60/3mm. V místě nástupních podest budou dveřní 
portály tvořeny ocelovými rámy z uzavřených profilů 60/60/3mm.  
Konstrukce výtahu bude kotvena v místě podest a v hlavě šachty k žb. konstrukci stropu 
pomocí chemických hmoždinek 1xFischer FIS V + M12x110 v místě kotvení nárožníku 
k podestě. V hlavě šachty budou celkem 8ks chemických hmoždinek Fischer FIS V + 
M12x110.   
Konstrukce výtahu bude zatížena technologickým zatížením od výtahu (montážní nosník). 
Konstrukce výtahu je uložena na základový rám z profil ů Jä60/60/3mm kotveným na 
žb.dojezd výtahu na úrovni -5.61. 
 
8.2.1 Zatížení 
Předpoklad → sloupky max. cca. 100x60x3, příčle max. cca. 60x60x3, zavětrování kotvením 
ke stávající konstrukci v úrovni stropních desek. 
Navržená konstrukce výtahové šachty (4 x TR100x60x3) vyhovuje na předpokládané 
zatížení, v realizační PD zhotovitele bude znovu prověřena dle konkrétního výtahu! 
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9 Zděné konstrukce 
Jedná se zejména o posouzení nejvíce zatížených částí nosného zdiva, tj. především nové 
podpůrné konstrukce stropu na úrovni -4.7. 
 
9.1 Návrhové hodnoty zdiva 
Zdivo nové → keramické tvarovky 24 (např. Porotherm): 
P15/M10 6.61 , 1000k Ef MPa K→ = =  

P10/M10 4.98 , 1000k Ef MPa K→ = =  

P15/M5 5.37 , 1000k Ef MPa K→ = =  

P10/M5 4.04 , 1000k Ef MPa K→ = =  

Pro kategorii provádění 3, zdící prvky třídy I, skupinu zdících prvků 2 a  návrhovou maltu  ve 
smyslu ČSN EN 1996-1-1 je 2.0Mγ = . 

 
9.2 Pilíře nosného zdiva 
V konstrukci nejsou žádné extrémně namáhané pilíře nosného zdiva. Podpůrná zeď ve 2. 
suterénu na přitížení podepřenou deskou (horní líc -4.7) vyhovuje! 
 
 
10 Bezpečnost práce 
Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice. 
Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během 
provozu stavby je nutno dodržovat všechny požadavky platné legislativy.  
 
 
11 Použitá literatura 
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V Praze 24.10.2016     Ing.Voborský Libor 
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4X 37/10/16/…DSP – dokumentace pro stavební povolení 
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1 Úvod 
Nosná konstrukce je navržena jako masivní a odolná tak, aby spolehlivě a bez poškození 
přenesla běžné zatížení dle ČSN 1991-1-1 až 1991-1-4. 
Statickým výpočtem je ověřena navržená koncepce nosných konstrukcí, prokázána dostatečná 
mechanická odolnost a stabilita nosných konstrukcí, zejména s ohledem na výskyt 
nepřípustných přetvoření a poškození jiných částí stavby a technických zařízení vlivem 
přetvoření. Jsou ověřeny všechny rozhodující prvky nosných konstrukcí a založení. 
Rozsah dokumentace v části D.1.2 - stavebně konstrukční řešení odpovídá příloze č.5 
k vyhlášce č.499/2006 Sb. v platném znění.  
 
 
2 Popis řešených konstrukcí 
Projektová dokumentace (PD) pro vydání stavebního povolení ve stavebně konstrukčním 
řešení ověřuje návrh úprav stávající nosné konstrukce (stropů a základové desky) pro instalaci 
výtahu se samonosnou ocelovou konstrukcí šachty bez opláštění. Výtah bude umístěn na 
místě stávajícího vřetenového točitého schodiště z roku 1997, které bude sneseno. Schodiště 
bylo součástí rozsáhlé rekonstrukce objektu přístavby Plodinové burzy z konce 90.let 
minulého století. 
Stávající objekt → nárožní čtyřpodlažní budova nepravidelného půdorysu ve tvaru přibližně 
písmene V, tvořící součást rozsáhlé novostavby České národní banky, je situována na 
rozhraní Senovážného náměstí se Senovážnou ulicí. Jedná se o objekt bývalé Plodinové burzy 
(nyní Kongresové centrum ČNB), který je z hlediska konstrukčního systému složen ze dvou 
částí. Z části zděné s klenbovými stropy a z části železobetonové, navržené jako monolitický 
skelet s dodatečnými vyzdívkami. Tato kombinace měla za důsledek vznik poruch  typických 
pro použité konstrukční systémy. Porušené zdivo pilířů bylo zabezpečeno stažením pomocí 
ocelové konstrukce úhelníků s pásky, porušené klenby byly vyspraveny zainjektováním 
cementovou maltou a omítnutím. 
Výtah bude umístěn na místě stávajícího vřetenového točitého ocelového schodiště, které 
bude sneseno.Vzhledem k tomu, že toto schodiště je situováno v oblasti původních zděných 
kleneb, jejichž tvar a výškové proporce byly značně odlišné oproti předpokladům, bylo nutné 
při realizaci opustit původní koncepci jejich zesilování betonovou skořepinou. Klenby a další 
původní vodorovné konstrukce byly sneseny a došlo k jejich úplné náhradě novými 
železobetonovými deskami. Byly provedeny nové desky s horním lícem na úrovních -7.2 
(základová deska tl. 0.6m → D30101),  -4.7 (deska stropu tl. 0.2m → D30102), -0.1 (deska 
stropu tl. 0.2 → D30201), +3.96 (deska stropu tl. 0.2 → D30301) resp. upraven stávající 
trámový strop na úrovni +8.26. Strop nad, kterým schodiště ani výtah neprochází, je na úrovni 
+12.36 (trámový strop). Nové monolitické deskové konstrukce jsou podepřeny po obvodu (3 
strany) a  bodově 2 železobetonové stěnosloupy 200 x 885mm.  
Stavební úpravy → monolitické železobetonové desky s kruhovým otvorem Ø2.05m, 
s žebrem Ø2.45m (úrovně -0.1, +3.96) budou upraveny na otvor obdélníkový cca. 1.73 x 
2.03m, tj. budou doříznuty a dobetonovány. Stejně tak kruhový otvor desky dodatečného 
otvoru v trámovém stropu na úrovni +8.26. Deska na úrovni -4.7 bez stávajícího otvoru bude 
proříznuta obdélníkovým otvorem cca. 1.73 x 2.03m a zajištěna nosnou zdí po obvodě otvoru 
uloženou na základové desce. 
Vlastní nosná konstrukce výtahové šachty bude navržena jako ocelová se sloupky a příčlemi 
kotvenými do stropních desek (vzpěr). Dojezd výtahu je řešen do zvýšené desky s horním 
lícem -5.61 (prohlubeň 1.0m). (nebude na základové desce, úroveň -7.2). Bodové zatížení ze 
šachty bude rozneseno železobetonovou deskou tl. 0.3m. 
 
±±±±0 = 196.230 m n.m.  
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3 Geologická situace 
K dispozici není žádný IGP. V dalším se nepředpokládá zásadní přitížení stávajících 
konstrukcí → stávající základy nejsou posuzovány.  
 
 
4 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
Rozhodující materiály nosných konstrukcí dle platných ČSN EN.  
 
4.1 Základy 
Stávající základová deska: 

• beton → předpokládám B30, tj. C25/30 
• ocel → výztuž z oceli 10 425 (V), 10 216 (E). 

 
4.2 Monolity 
Stávající konstrukce: 

• beton → B30, tj. C25/30 
• oceli 10 425 (V) a 10 216 (E). 

Nové konstrukce: 
• beton → C25/30 XC1 až C30/37 XC1  
• ocel → výztuž z oceli 10 505 (R). 

 
4.3 Ocelové nosné konstrukce 
Většina prvků OK z oceli S235 
Antikorozní nebo protipožární ochrana dle stavební části dokumentace. 
Všechny průřezy válcovaných nosníků jsou uvažovány dle příslušných ČSN!! 
 
4.4 Zdivo 
Nosné zdi: 

• Cihly 24 P+D až 30 P+D – P15 na M10 
 
 
5 Podklady 
Byla předána rozpracovaná dokumentace stavební části (DES Praha s.r.o., Ing.Červenka). 
Zpracovatel žádným způsobem neodpovídá za správnost a úplnost předaných podkladů! 
1.Rozpracovaná dokumentace k DSP – stavební část; 
2.zlomek PD přestavby z roku 1997 (Helika, a.s., Křístek, Trčka a spol., s.r.o.) 
 
 
6 Zatížení 
Zatížení je stanoveno na základě předané dokumentace GP (DES Praha s.r.o.) a respektuje 
ČSN EN 1990 a EN 1991-1-1 až 4. 
Všechna zatížení jsou uvažována jako trvalá návrhová situace.  
Všechna zatížení jsou uvedena v charakteristických hodnotách. 
 
6.1 Přehled zatížení 
Je uvedeno rozhodující stálé a proměnné zatížení. 
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6.1.1 Stálé zatížení 
Vlastní tíha konstrukcí a materiálů ve skladbách. 
 
6.1.1.1 Vlastní tíha použitých materiálů 
železobetonové konstrukce 323 25 /kN m−  

ocelové konstrukce 378.5 /kN m  

zděné konstrukce – keramické tvarovky (s omítkou) 

vnitřní nosné zdivo, např. Porotherm 24   2.75 kN/m2 

1.1/1.35 / 0.9Fγ =  

 
6.1.1.2 Ostatní stálé 
Skladby konstrukcí 
střecha přístavku nad 1.NP (bez krokví)  0.54 kN/m2 
podlaha v přístavku v 1.NP  0.605 kN/m2 

1.1/1.35 / 0.9Fγ =  

 
6.1.2 Proměnné zatížení 
Hlavním proměnným zatížením je zatížení užitné (stropy).  
 
6.1.2.1 Proměnné zatížení střednědobé 
Kongresové centrum, zázemí gastroprovozu. Užitné zatížení → plochy kategorie C3 → 
plochy bez překážek pro pohyb osob, resp. pro gastroprovoz plochy kategorie B.  
užitné zatížení – kategorie C3  2

05.0 / , 1.5, 0.7FkN m γ ψ= =  

užitné zatížení – kategorie B  2
03.0 / , 1.5, 0.7FkN m γ ψ= =  

01.5, 1.0Fγ ψ= =   

Pro zázemí gastroprovozu bez možnosti shlukování lidí → volím 2
1, 3.0 /kq kN m→ = , tj. 

stejnou hodnotu jako pro původní schodiště. 
 
6.2 Zatížení výtahem 
Zatížení svislé na dno dojezdu (základová deska) a vodorovné (na vodítka) 
Výtah Otis GeN2 Comfort Gien 630kg s nosností 630kg (rozhodující stavy): 
1.montážní nosník, nosnost 20kN 
2.plošné zatížení prohlubně dojezdu výtahu 2

,4 5.0 /kq kN m→ =  

3.síly na nárazníky (působení zachycovačů klece) 11 18.0P kN=  
     12 27.0P kN=  
     13 41.5P kN=  
4.síly na nárazníky (protiváha)   17 19.0P kN=  
     10 37.6F kN=  
     16 17 18 6.2F F F kN= = =  
(Dynamický součinitel min. 1.3δ ≤ ) 
5.síly na vodítka     
 
Zatěžovací údaje byly získány od GP a dle konkrétního dodaného výtahu bude znovu 
prověřeno a posouzeno v realizační dokumentaci zhotovitele.  
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7 Železobetonové konstrukce 
Jedná se o úpravy stávajících železobetonových stropních konstrukcí doplněných při 
rekonstrukci v roce 1998. Do původních (historických) železobetonových konstrukcí není 
zasahováno! 
Betonové konstrukce jsou navrženy dle EN 1992-1-1, stávající betonové konstrukce jsou 
posouzeny ve smyslu . 
 
7.1 Návrhové hodnoty použitého betonu a výztuže 

Beton C25/30 (XC1, XA1)
25

16.7 , 2.6
1.5cd ctmf MPa f MPa→ = = =  (původní beton B30) 

Betonářská výztuž B500 (resp.10 505-R) 
490

490 , 426
1.15yk ydf MPa f MPa→ = = ≐ . 

Betonářská výztuž 10 425-V 375ydf MPa→ = (původní výztuž). 

 
7.2 Základová deska na -7.2 
Základová deska tl. 0.6m ve 2.suterénu s horním lícem cca. -7.2 (ČP = -7.19) je 
pravděpodobně uložena na upraveném podloží. Na desce s půdorysnými rozměry cca. 5.95 x 
7.03m jsou uloženy monolitické železobetonové sloupy S30x01 a S30x02 s průřezem 0.2 x 
0.885m a monolitické stěny vynášející stropní desku na -4.7. Pata sloupů i stěn je na úrovni    
-7.2, hlava sloupů na +7.66 → celková délka je cca. 14.86m, hlava stěn na -4.9. Výztuž 
10ØV16, beton C25/30. Sloupy jsou do desky kotveny plnou výztuží, do průvlaku stropu nad 
hlavou sloupu vlepenými trny 6ØV12 (Hilti HY 150). 
K desce D30101 (viz původní PD) nejsou kromě výkresu tvaru žádné další podklady, ani SV. 
Deska bude po provedení výtahu přitížena pouze dojezdem výtahu (bodové síly na desku 
dojezdu), tj. reakcemi v patách nosných zdí šachty. Doplněná podpůrná zeď, která vynese 
odlehčený (viz další bod) a probouraný strop nad 2.suterénem (deska D30102) a vlastní desku 
dojezdu D1 (-6.01), základovou desku nepřitěžuje. Snížené zatížení (odstranění točitých 
schodů) je částečně nahrazeno zdivem, zatížení je na desku přeneseno rovnoměrněji (původně 
pouze na okraje). Zatížení zdivem (např. keramické tvarovky Porotherm 24, délka cca. 8.0m, 
výška max. cca. 2.5m): 

2
1, 2.75 /kg kN m→ = , 1.35Fγ ≐ (zdivo) 
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2.75 2.5 7.0 /kq kN m′= × ≐ , 1.35 7.0 9.5 /Edq kN m′= × =  

7.0 8.0 56kN kN= × = , 1.35 56 75.6EdN kN= × =  

Celkové zatížení (bez výtahu) přenášené základovou deskou je nižší než zatížení původní 

(rozhodujícím zatížením je zatížení ze sloupů!) 
86

56 57
1.25

n
kN kN N kN= ≤ ≐ ≐ . Zatížení je 

na desku lépe rozloženo.  
Základová deska na nové zatížení vyhoví bez úprav.  
 
7.2.1 Deska dojezdu D1 
Nová deska dojezdu výtahu (dno prohlubně 1.0m od ČP) tl. 0.3m s horním lícem na úrovni -
5.610. Deska je po okrajích liniově podepřena doplněnou zdí a plošně ztraceným bedněním 
(např. lehčený beton LC8/9, např. lehký keramický beton s Keramzitem nebo přířezy 
plynosilikátu nebo písek. Působí zatížení výtahu → reakce v prohlubni P11, P12, P13, P17 
(výtah dle podkladů GP): 

11 18P kN→ =  (2x) 
12 27P kN→ = (2x) 
13 41.5P kN→ =  
17 19P kN→ = (2x) 

Souběžné působení bude znovu prověřeno v realizační PD zhotovitele dle konkrétního 
výtahu. Pro DSP předpokládám souběžné působení rozhodujících sil. 
Deska s rozměry cca. 2.3 x 2.6m a tl. 0.3m. 

 
Momenty v desce tl. 0.3m , 40 /y dm kNm m′= pro oba směry. 
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Vyhovuje běžná výztuž cca.: dolní líc → 1ØR12/0.15m (1. a 2.vrstva)., resp. horní líc 
1ØR14/0.15m (horní líc, 1.vrstva), resp. výztuž v rozích → volím konstruktivní výztuž 
KARI 8/100 x 8/100. 
  
7.3 Stropní deska na -4.7 
Stávající monolitická železobetonová deska tl. 0.2m (s prohlubní pro plošinu 1.2 x 2.0m, dno 
-5.09) s horním lícem na úrovni cca. -4.7. Na desce s půdorysnými rozměry hlavní části cca. 
9.3 x 5.9m a přiléhající kolmé části cca. 3.0 x 11.0m je uloženo OK točité schodiště. Deska je 
podepřena sloupy (S31001 a S31002) a stěnami (W30101 a W30102) uloženými na 
základové desce (základová deska se stropem tvoří „tuhou krabici“). 
K desce D30102 (viz původní PD) nejsou kromě výkresu tvaru žádné další podklady, ani SV.  
Původní zatížení desky točitým schodištěm je vyšší než zatížení po úpravě (odstranění 
schodů). 
Schody 194 / 8TR→ (vřetenová trubka), stupně jako konzola s vyložením 0.9m, původní 
zatížení (normové/výpočtové) zatížení (ČSN 73 0035): 

2
0, 1.55 /k kg g kN m→ + = , 1.2Fγ ≐ (vlastní tíha + ostatní stálé) 

23.0 /kq kN m→ = ,  1.3Fγ ≐ (užitné) 

Max. svislá reakce (výpočtové) 86rN kN→ = (působí na desku). 
Deska s uvažovaným otvorem pravděpodobně vyhoví bez jakékoli dodatečné podpory. 
Vzhledem k neznámému vyztužení uvažuji podezdění. Deska bude přibližně v místě 
budoucího otvoru podezděna zdí z keramických tvarovek (na výšku cca. 2.5m) např. 
Porotherm 24 (vnitřní rozměr cca. 2.15 x 2.12m, do desky bude následně vyříznut 
obdélníkový otvor cca. 1.75 x 2.05m. 
Zatížení doplněným zdivem šachty (např. keramické tvarovky Porotherm 24, délka cca. 2.5m, 
výška cca. 4.5m): 

2
1, 2.75 /kg kN m→ = , 1.35Fγ ≐ (zdivo) 

2.75 4.5 12.4 /kq kN m′= × = , 1.35 12.4 17 /Edq kN m′= × ≐  

Deska po odlehčení a s navrženou úpravou bezpečně vyhoví. 
 
7.4 Stropní desky na -0.1 a +3.96 
Stávající monolitická železobetonová deska tl. 0.2m s horním lícem na úrovni cca. -0.1 a 
+3.96. Jedná se o desky D30201 a D30301 se stávajícím kruhovým otvorem Ø2.05m. Otvor 
je lemován žebrem 200x400mm. Desky s půdorysnými rozměry cca. 9.065 x 6.155m 
(D30201), resp. 9.16 x 6.255m (D30301) jsou po obvodě (ze 3 stran) podepřeny původním 
nosným zdivem (uložení 150mm) a bodově železobetonovými stěnosloupy. 
Výztuž desky při dolním líci 5ØV16/m‘, kolmo 5ØV12/m‘, při horním líci  5ØV10/m‘ v obou 
směrech, nad vnitřními podporami 10ØV16/m‘ v obou směrech. Osové vzdálenosti vložek 
výztuže od okrajů desky (podle SV) 1,1 1,20.018 , 0.04a m a m→ = = (spodní výztuž), resp. 

2,1 2,20.018 , 0.04a m a m→ = = . 

Do desky bude vyříznut obdélníkový otvor cca. 1.75 x 2.05m, žebra, resp. jejich zbytky 
mohou být odstraněna, profil otvoru bude dobetonován (napojeno na vlepené trny). 
Deska byla navržena pro (normové/výpočtové) zatížení (ČSN 73 0035): 

2
0,1, 5.0 /kg kN m→ = , 1.1Fγ ≐ (deska) 

2
1, 2.38 /kg kN m→ ≐ , 1.3Fγ ≐ (vrstvy podlahy) 

2
2, 2.605 /kg kN m→ ≐ , 1.2Fγ ≐ (příčky) 

2
1, 4.0 /kq kN m→ = , 1.3Fγ ≐ (užitné) 
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V dalším bude uvažováno s užitným zatížením dle ČSN EN 1991-1-1, tj.: 
2

0,1, 5.0 /kg kN m→ = , 1.35Fγ ≐ (deska), LC1 
2

1, 2.38 /kg kN m→ ≐ , 1.35Fγ ≐ (vrstvy podlahy), LC2 
2

2, 2.605 /kg kN m→ ≐ , 1.35Fγ ≐ (příčky), LC2 
2

1, 3.0 /kq kN m→ = , 1.5Fγ ≐ (užitné), LC3 

 
7.4.1 Model desky 
Pro výpočet programem Scia Engineer 2016 uvažuji jednoduchý model deskové konstrukce 
s liniovými podporami s vyloučeným tahem v místě zdí, lokálními podporami v místech 
sloupů a vyříznutým otvorem 1.75 x 2.05m. 
Zatížení podle zatěžovacích stavů: 
LC1 → vlastní tíha (počítá program) 
LC2 → ostatní stálé 
LC3 → užitné 
Kombinace CO1 = 1.35 x (LC1 + LC2) + 1.5 x LC3 

 

Průhyb desky na volném okraji 
6.2

2 8.9 28 20.7
300 300z

l
u mm mm≤ × ≤ = =≐ , vyhovuje! 
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Momenty na ploše , 47 /y dm kNm m′→ ≤ (1.vrstva v příčném směru dolní líc), 

, 70 /y hm kNm m′≤ (1.vrstva v příčném směru horní líc). 

Spočítané momenty odpovídají navržené výztuži desky → viz SV. 
 
Deska s navrženou úpravou bezpečně vyhoví. 
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7.5 Stropní deska na +8.26 
Stávající trámový strop Hennebique s trámy, průvlaky a deskou tl. 0.15m s horním lícem na 
úrovni cca. +8.26 byl při rekonstrukci upraven → byly přerušeny podélné trámy, doplněny 
výměny v příčném směru a oslabený průvlak byl podepřen průběžnými sloupy (stěnosloup 
0.2 x 0.885m). Ve vzniklém prostoru s půdorysnými rozměry cca. 2.15 x 2.7m byla 
provedena deska D30501 tl. 0.15m s kruhovým otvorem pro schody Ø2.05m. Desku lze 
uvažovat jako prostě podepřenou po celém obvodu. 
Do desky bude vyříznut obdélníkový otvor cca. 1.75 x 2.05m, žebra, resp. jejich zbytky 
mohou být odstraněna, profil otvoru bude dobetonován (napojeno na vlepené trny). 
Statické schéma ani zatížení desky se zmíněnou úpravou nemění. 
Deska s navrženou úpravou bezpečně vyhoví.  
 
 
8 Ocelové konstrukce 
Jedná se pouze o OK prvky nosné konstrukce výtahové šachty. 
Ocelové konstrukce jsou navrženy dle ČSN EN 1993-1-1. 
Podrobný návrh a posouzení OK včetně detailů a přípojů bude součástí realizační a 
výrobní PD zhotovitele! 
 
8.1 Návrhové hodnoty oceli 
Ocel S235 360 , 235u yf MPa f MPa→ = = ( 40t mm≤ ), 0 1.0Mγ =  

 
8.2 OK šachta výtahu ve 3.NP 
Samonosná výtahová šachta navržena je navržena jako lehká OK. OK je uložena na nové žb 
desce dna dojezdu na úrovni -5.61. Konstrukce je ve svislém směru samonosná, ve 
vodorovném směru je rozepřena stropní konstrukcí. Celková výška OK konstrukce cca. 
17.4m.  
Konstrukce výtahu bude tvořena 4 rohovými sloupky z uzavřeného profilu 100/60/3mm 
spojenými vodorovnými příčlemi z 60/60/3mm. V místě nástupních podest budou dveřní 
portály tvořeny ocelovými rámy z uzavřených profilů 60/60/3mm.  
Konstrukce výtahu bude kotvena v místě podest a v hlavě šachty k žb. konstrukci stropu 
pomocí chemických hmoždinek 1xFischer FIS V + M12x110 v místě kotvení nárožníku 
k podestě. V hlavě šachty budou celkem 8ks chemických hmoždinek Fischer FIS V + 
M12x110.   
Konstrukce výtahu bude zatížena technologickým zatížením od výtahu (montážní nosník). 
Konstrukce výtahu je uložena na základový rám z profil ů Jä60/60/3mm kotveným na 
žb.dojezd výtahu na úrovni -5.61. 
 
8.2.1 Zatížení 
Předpoklad → sloupky max. cca. 100x60x3, příčle max. cca. 60x60x3, zavětrování kotvením 
ke stávající konstrukci v úrovni stropních desek. 
Odhad vlastní tíhy (včetně pláště): 
nosná OK  – sloupky   4 19 0.075 5.7kN× × =  
 – příčle   ( )12 2 1.58 2 1.78 0.055 4.5kN× × + × × ≐   

 – opláštění   ( )2 2 1.7 19 0.35 50kN× + × × ≐  

OK šachta celkem  60.2kG kN=  
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Na sloupek 1,

60.2
15

4kN kN→ = = , max ,4.5 2.5cr zl m L m≤ → =  (příčle, resp. kotvení) 

Volím předběžně TR100x60x3 2920 , 24.7A mm i mm→ = =  

,
1

2500 235
101.2 ~ 200, 93.9 93.9

24.7
cr z

z
z y

L

i f
λ λ= = ≤ = × =≐  

,
1

101.2
1.08 0.65

93.9
z

z z a

λλ χ
λ

= = = → ≥  

3

, ,max
1

0.65 920 235 10
140.5 15

1.0
y

b Rd Ed
M

A f
N kN N kN

χ
γ

−× × × × ×= = = ≥ = →  vyhovuje!  

Navržená konstrukce výtahové šachty (4 x TR100x60x3) vyhovuje na předpokládané 
zatížení, v realizační PD zhotovitele bude znovu prověřena dle konkrétního výtahu! 
 
 
9 Zděné konstrukce 
Jedná se zejména o posouzení nejvíce zatížených částí nosného zdiva, tj. především nové 
podpůrné konstrukce stropu na úrovni -4.7. 
 
9.1 Návrhové hodnoty zdiva 
Zdivo nové → keramické tvarovky 24 (např. Porotherm): 
P15/M10 6.61 , 1000k Ef MPa K→ = =  

P10/M10 4.98 , 1000k Ef MPa K→ = =  

P15/M5 5.37 , 1000k Ef MPa K→ = =  

P10/M5 4.04 , 1000k Ef MPa K→ = =  

Pro kategorii provádění 3, zdící prvky třídy I, skupinu zdících prvků 2 a  návrhovou maltu  ve 
smyslu ČSN EN 1996-1-1 je 2.0Mγ = . 

 
9.2 Pilíře nosného zdiva 
V konstrukci nejsou žádné extrémně namáhané pilíře nosného zdiva. Podpůrná zeď ve 2. 
suterénu na přitížení podepřenou deskou (horní líc -4.7) vyhovuje! 
 
 
10 Bezpečnost práce 
Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice. 
Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během 
provozu stavby je nutno dodržovat všechny požadavky platné legislativy.  
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a) Popis a umístění stavby a jejích objektů 

 

 Projektová dokumentace řeší vybudování výtahu v prostoru schodiště JC v objektu 

Plodinové burzy včetně přestěhování malého depotu v Hypšmanově přístavbě. 

 

Řešená část objektu: 

Objekt SO 02 - Plodinová burza a Hypšmanova přístavba, Senovážné náměstí č.p. 866, Praha 1, 

p.č. 545, kat. úz. Nové Město (727181). 

 

Navrhované úpravy – výtahová šachta pro osobo/nákladní výtah 

Do prostoru stávajícího schodiště JC v objektu Plodinové burzy je navržen nový výtah, který 

bude sloužit jako provozní pro potřeby gastroprovozu a kongresových sálů. Výtah bude osobo-

nákladní, tj. výtah pro přepravu především zavážecích a manipulačních vozíků gastro a stěhování 

mobiliáře mezi sklady nábytku a konferenčními sály vč. obsluhy. Je navržen výtah s kabinou velikosti 

1100/1400 mm. Stávající rušené schodiště je provozní, příslušné ke gastroprovozu. Schodiště je 

nepůvodní, bylo realizováno před cca 16ti lety v rámci celkové rekonstrukce objektu, schodiště nemá 

dle dostupných podkladů funkci únikové cesty. Stávající ocelové schodiště JC je navrženo ke 

kompletní demontáži. 

V suterénu Hypšmanovy přístavby se předpokládá vybudování malého skladu – depotu jako 

náhrada za depot redukovaný výstavbou výtahu.  

 

Navrhované úpravy - nový DEPOT v Hypšmanově přístavbě 

V rámci realizace výtahu bude pro manipulační chodbu před výtahem v MP zabrána část 

stávající m.č. MP619 (sklad-depot). Z tohoto důvodu je nutno uživateli tohoto prostoru danou plochu 

nahradit v jiné části objektu. 

Předpokládá se vestavba nového skladu - depotu v suterénu objektu tzv. „Hypšmanovy 

přístavby“, kdy depot bude zřízen na úkor části chodby 1S847 a dále na úkor sklepů m.č. 1S703, 704 a 

705. Sklad bude sloužit pro archivní výtisky novin a knih. 

 

Konstrukce – výtahová šachta 

Výtahová šachta bude tvořena stávajícími příčkami, které ohraničovaly původní schodiště, 

jedná se o zděné příčky z cihelných dutinových příčkovek PkCD tl. 100 nebo 150 mm na MVC 10. 

Zvláštností je složení dutinových příček tl. 150 mm, kde byly provedeny z příčkovek určených pro 

příčky tl. 100 mm – provedené naležato.  

Nové konstrukce stěn a příček kolem navržené výtahové šachty budou provedeny 

z keramického zdiva. Zdivo ve 2S bude sloužit k podepření stropu nad 2S a bude nosné, ostatní zděné 

konstrukce budou spíše výplňové, z hlediska celkové konstrukce objektu nenosné. 

Schodiště je situováno v oblasti původních zděných kleneb, jejichž tvar a výškové proporce 

byly značně odlišné oproti předpokladům, v rámci rekonstrukce před 16ti lety bylo nutné při realizaci 

opustit původní koncepci jejich zesilování betonovou skořepinou. Klenby a další původní vodorovné 

konstrukce byly sneseny a došlo k jejich úplné náhradě novými železobetonovými deskami. Byly 

provedeny nové desky s horním lícem na úrovních -7.2 (základová deska tl. 0.6m → D30101),  -4.7 

(deska stropu tl. 0.2m → D30102), -0.1 (deska stropu tl. 0.2 → D30201), +3.96 (deska stropu tl. 0.2 

→ D30301) resp. upraven stávající trámový strop na úrovni +8.26. Strop nad, kterým schodiště ani 

výtah neprochází, je na úrovni +12.36 (trámový strop). 

V rámci navrhované stavby bude proveden prostup do stropu nad 2S. Prostup bude proveden po 

předchozím podepření zděnou stěnovou konstrukcí v prostoru 2S. 

V 1P (1. Patro) budou dveře výtahu směřovat směrem do reprezentačních prostor vstupního 

foyer. V této části objektu je proveden obklad stěn travertinem. Ostatní povrchy – většina povrchů 

bude opatřena systémovou omítkou a malbou. Část vnitřních stěn prostoru výtahové šachty bude 

obložena SDK na ocelovém roštu. 
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Technologie výtahu 

Je navržen osobo-nákladní elektrický trakční lanový výtah pro vestavby do stávajících objektů. 

Výtah má 4 stanice, kabina je průchozí. Jedná se o neveřejný výtah určený pro provozní zajištění 

konferenčního sálu – gastro, mobiliář. Výtah nemá strojovnu. 

 

Konstrukce – nový DEPOT v Hypšmanově přístavbě 

Prostor skladu bude oddělen zděnou příčkou. Stropní konstrukce nad 1S jsou železobetonové. 

Je navržen podhled. 

 

ZTI – výtahová šachta 

Bude provedeno přeložení stávajících stoupaček vodovodu, které jsou vedeny v prostoru 

stávajícího schodiště a kolidují s výtahovou šachtou. 

Rozváděč výtahu bude napojen na stávající infrastrukturu v objektu. 

Nový výtah bude napojen na telekomunikační infrastrukturu investora. 

Ve výtahové šachtě nesmí být umístěna žádná vedení technického vybavení nebo jiná technická 

zařízení, která nejsou potřebná pro provoz a bezpečnost výtahu. Z toho vyplývá nutnost přeložení 

stávajících rozvodů SLP  - EPS a EZS pod stropem stávajícího schodiště. 

Odvětrání výtahové šachty je navrženo nové s napojením na stávající VZT rozvody vedoucí 

prostorem pod stropem 1P. Stávající VZT potrubí, které prochází prostorem šachty, bude obloženo 

SDK a tím k prostoru vlastní šachty vymezeno. 

 

ZTI – nový DEPOT v Hypšmanově přístavbě 

Bude provedena drobná úprava elektroinstalace v souvislosti se změnou dispozičního řešení. 

V rámci přípravy je nutno přemístit stávající plynoměr. 

Bude provedeno prodloužení stávajícího rozvodu VZT.  

 

Požárně bezpečnostní řešení objektu – stávající stav 

Stávající prostor schodiště JC tvoří samostatný požární úsek P1.121/N2 - I.SPB. Na každém 

podlaží je požárně oddělen stávajícími zděnými příčkami a požárními uzávěry. Přilehlé požární úseky 

jsou nejvýše ve III.SPB. Schodiště není v rámci objektu uvažované jako úniková cesta. 

Prostor stávajících sklepů nájemníků v 1S v Hypšmanově přístavbě – m.č. 1S703-1S710 a 

1S846-1S847 tvoří samostatný požární úsek P1.114 – III.SPB. Přilehlé požární úseky jsou nejvýše ve 

III.SPB. 

 

----------------------------- 

 

Podklady – k posouzení byla k dispozici projektová dokumentace poskytnutá firmou DES Praha 

s.r.o., Terronská 880/58, 160 00 Praha 6. Dále bylo k dispozici PBŘ objektu: 

- „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA - REKONSTRUKCE BUDOV ÚSTŘEDÍ ČNB, Na Příkopě 28  

a Senovážné náměstí 30, Praha 1“ vypracované LBO GROUP spol. s r.o., Dolnokrčská 101/40, 

Praha 4 v 08/1999; 

- „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA - REKONSTRUKCE BUDOV ÚSTŘEDÍ ČNB – 

AKTUALIZACE PROJEKTU, Na Příkopě 28  a Senovážné náměstí 30, Praha 1“ vypracované 

LBO GROUP spol. s r.o., Dolnokrčská 101/40, Praha 4 v 07/2000. 

 

Požární bezpečnost je řešena podle norem a předpisů, zejména: 

ČSN 73 0802 – PBS - Nevýrobní objekty (05/2009) vč. změn 

ČSN 73 0810 – PBS - Společná ustanovení (08/2016) 

ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení objektu osobami (07/1997) vč. změn 

ČSN 73 0834 – PBS – Změny staveb (03/2011) vč. změn 

ČSN 73 0848 – PBS – Kabelové rozvody (04/2009) 

ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením (01/1996) 

ČSN 73 0873 – PBS - Zásobování požární vodou (06/2003) 
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ČSN 73 0875 – PBS – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace 

v rámci požárně bezpečnostního řešení 

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů 

ČSN 73 0821 – PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí 

a norem a vyhlášek souvisejících, zejména Vyhl. 23/2008 Sb., Vyhl. 268/2011 Sb., Vyhl. č. 

246/2001 Sb. atd. 

----------------------------- 

 

Podlažnost objektu – značení 

2S    2. Suterén     úroveň -7,900     

dojezd výtahu bez stanice, šachta jde až na podlahu, ale nejsou tam dveře 

1S    1. suterén           úroveň - 4,610 

PP    někde také PR  - přízemí     úroveň +- 0,000 

ME   někde také MP   - mezanin    úroveň + 4,080 

1P    1. patro     úroveň + 8,400 

 

Výtah má 4 stanice v 1S, PP, ME a 1P. Výtahová šachta prochází do 2. suterénu – 2S. 

 

Požární výška objektu je do h = 22,5 m. 

Konstrukční systém objektu klasifikuji v souladu s čl. 7.2.8 ČSN 73 0802 jako nehořlavý. 

Ve smyslu čl. 3.4 ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny II s uplatněním specifických 

požadavků požární bezpečnosti. 

 

 

b) Rozdělení stavby a jejích objektů do požárních úseků 

 

Objekt je rozdělen do požárních úseků. 

 

 Prostor pro výtahovou šachtu: 

Stávající prostor schodiště JC tvoří samostatný požární úsek P1.121/N2 - I.SPB; tento PÚ je 

zrušen (značení dle PBŘ z 08/1999). 

 

Výtahová šachta bude tvořit samostatný požární úsek s označením P2.106/N2 (značení 

navazuje na PBŘ z 08/1999, kde je seznam všech požárních úseků v objektu). 

 Na jednotlivých podlažích vzniknou samostatné požární úseky z původních podest schodiště 

(značení navazuje na PBŘ z 08/1999, kde je seznam všech požárních úseků v objektu): 

 

P1.124 - m.č. 1S838 

N1.107 - m.č. PP842+PP615+PP615A+PP615B 

 

 Prostor pro nový DEPOT v Hypšmanově přístavbě 

Prostor stávajících sklepů nájemníků v 1S v Hypšmanově přístavbě – m.č. 1S703-1S710 a 

1S846-1S847 tvoří samostatný požární úsek P1.114 – III.SPB; jeho rozsah bude zmenšen. 

Prostor pro nový depot bude tvořit samostatný požární úsek P1.125 (značení navazuje na PBŘ 

z 08/1999, kde je seznam všech požárních úseků v objektu). 

 

 

c) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

 

P2.106/N2 – výtahová šachta – osobo/nákladní výtah (2S, 1S, PP, ME a 1P) 

Výtahová šachta pro osobo/nákladní výtah se ve smyslu čl. 8.10.2b) ČSN 73 0802 řadí do 

III.SPB. 
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U nově vzniklých požárních úseků v 1S a PP se využití těchto prostor nemění, i nadále 

předpokládám I.SPB – dle PBŘ z 08/1999): 

P1.124 – chodba m.č. 1S838 – I.SPB 

N1.107 – chodba + wc - m.č. PP842+PP615+PP615A+PP615B – I.SPB 

 

P1.114 – III.SPB – zmenšený PÚ, využití se nemění – m.č. 1S706, 1S707, 1S708, 1S709, 

1S710, 1S846, 1S847 

 

P1.125 – nový depot – m.č. 1S705 

V místnosti je uvažovaný archiv dle pol. 1.7, případně kartotéka dle pol. 1.6 Tab. A.1 ČSN 73 

0802. 

pn = 120 kg/m
2
, an = 0,7, ps = 2 kg/m

2
, a = 0,7, S = 26,3 m

2
, hs = 3,0 m, b = 1,27, c = 1,0 

Výpočtové požární zatížení: pv = p . a . b . c = 108,5 kg/m
2
 

Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je stanoven VI.SPB. Dle čl. 5.3.1 ČSN 73 0834 lze požadovaný 

VI.SPB snížit o dva stupně, tj. na IV.SPB. 

 

Mezní rozměr požárního úseku je dán dle tab. 9 na 85x52 m při a = 0,7. Skutečný rozměr PÚ je 

cca 6,6 x 4,0 m. Vyhovuje. 

 

Přilehlé požární úseky k nově navrženým požárním úseku jsou zařazené nejvýše do III.SPB dle 

PBŘ z 08/1999. 

 

 

d) Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

 

Požadavky na konstrukce podle tab. 12 ČSN 73 0802: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

konstrukce         III.SPB  III.SPB  III.SPB  IV.SPB 

     v PP  v NP  v posled. NP v PP 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- požární stěny a požární stropy  60DP1  45+  30+  90DP1 

- mezi objekty   60DP1  60DP1  60DP1  90DP1 

- požární uzávěry otvorů   30DP1  30DP3  15DP3  45DP1 

- obvod. stěny zajišť. stabilitu objektu 60DP1  45+  30+  90DP1 

- nosné kce uvnitř PÚ zajišť. stabil. obj. 60DP1  45´  30´  90DP1 

- výtahové a instal. šachty   

 - požárně dělící kce  30DP1  30DP1  30DP1  30DP1 

 - požární uzávěry   15DP1  15DP1  15DP1  15DP1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Posouzení konstrukcí: 

 

 Prostor pro výtahovou šachtu: 

Požadavky na konstrukce ohraničující nově vzniklou výtahovou šachtu se nezvyšují, původně 

musely vyhovovat na požární odolnost EI, popř. REI 60DP1 (pro III.SPB dle přilehlého požárního 

úseku). Stávající zděné příčky či stěny jsou tl. 150 mm s oboustrannou omítkou – beze změny. Část 

schodišťového těles tvořily žlb pilíře o rozměru cca 200/1000 mm, které jsou beze změny. Vyhovuje. 

 

Výtahová šachta na úrovni 2S bude zděná z keramických cihel tl. 200 mm s požární odolností 

REI 180DP1. Vyhovuje. 

V dalších podlažích budou nové zděné části čelní stěny výtahové šachty či dozdívky původních 

otvorů z keramických cihel tl. 200 mm s požární odolností REI 180DP1. Vyhovuje. 

 

Na hranici požárního úseku výtahové šachty a chráněné únikové cesty JA na úrovni podlaží 1P 

je osazený hydrant a elektrorozvaděč. V tomto místě je provedená sdk předstěna s požární odolností 
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minimálně 15´ (I.SPB). Na tuto sdk předstěnu je nově kladený požadavek z hlediska požární odolnosti 

EI 45DP1, neboť výtahová šachta je ve III.SPB. Sdk předstěna bude prověřena na požadovanou 

požární odolnost, případně bude provedená nová předstěna s požární odolností EI 45DP1. Vyhovuje. 

 

Nad navrženou výtahovou šachtou je stávající žlb. trámový strop, do kterého nebude zasaženo. 

Pod stropem bude sádrokartonový podhled. Žlb trámový strop vykazuje ve smyslu čl. 5.5.7 ČSN 73 

0834 bez dalšího průkazu požární odolnost REI 45DP1, což je vyhovující pro III.SPB. Na sdk podhled 

nejsou kladené požadavky z hlediska požární odolnosti (platí v případě, že v podhledové konstrukci 

nebudou vedené instalace ZTI apod.). 

 

Požární uzávěry 

Do výtahové šachty budou osazené dveře s požární odolností EW 15DP1 – C – celkem 4 kusy. 

 

V ostatních podlažích, kde vznikají požární úseky P1.124 (m.č. 1S838) a N1.107 (m.č. 

PP842+PP615+PP615A+PP615B) nedochází k vyšším požadavkům na požárně dělící konstrukce, 

neboť PÚ byly zařazené do I.SPB shodně jako tomu bylo v případě původního schodiště. Požární 

uzávěry ústící do těchto požárních úseků jsou stávající beze změny. Vyhovuje. 

 

V podlaží MEZANINU dochází ke stavebním úpravám, je zde zmenšená místnost m.č. MP619, 

nová příčka bude zděná z keramických cihel tl. 150 mm s požární odolností EI 180DP1. Vyhovuje. 

M.č. MP619 je součástí požárního úseku M101B, na nové dvoukřídlé dveře nejsou tedy kladené 

požadavky z hlediska požární odolnosti. Vyhovuje. 

 

Stávající požární uzávěry nejsou ve výkresové části zanesené, jsou zde vyznačené pouze nové 

požadované požární uzávěry. 

 

Konstrukce jsou za splnění daných požadavků vyhovující. 

 

 Prostor pro nový DEPOT v Hypšmanově přístavbě 

Požadavky na požární odolnost konstrukcí se zvyšují, původní PÚ byl zařazen do III.SPB, nově 

je požární úsek zařazen do IV.SPB. 

 

Stávající stěny jsou zděné tl. 250 mm a více ve všech případech s požární odolností REI 

180DP1. Vyhovuje. 

 

Stávající stropní konstrukce jsou železobetonové trámové. Tyto konstrukce vykazují ve smyslu 

čl. 5.5.7 ČSN 73 0834 požární odolnost bez dalšího průkazu REI 45DP1. Požadovaná požární 

odolnost na stropní konstrukci je REI 90DP1. Na stavbě bude statikem provedená sonda do 

konstrukce a bude stanovena její skutečná požární odolnost a případně bude navržen podhled 

zvyšující skutečnou požární odolnost na požadovanou hodnotu, např. desky Knauf RED tl. 15 mm na 

ocelovém roštu (za předpokladu minimální tloušťky desky 80 mm a osové vzdálenosti výztuže od 

spodního povrchu desky a = 20 mm) s požární odolností REI 90DP1, alter. lepené obklady 

s požadovanou požární odolností, např. ORDEXAL apod. 

 

Skutečná požární odolnost stropní konstrukce a případný podhled zvyšující požární odolnost 

konstrukce budou doložené ke kolaudaci. 

 

Požární uzávěry 

EW 45DP1 – C – dveře mezi m.č. 1S705 a 1S847 

 

Stávající požární uzávěry nejsou ve výkresové části zanesené, jsou zde vyznačené pouze nové 

požadované požární uzávěry. 

 

Konstrukce jsou za splnění daných požadavků vyhovující. 



Objekt SO 02 - Plodinová burza a Hypšmanova přístavba  D.1.3.1 – PBŘ - TZ  

Senovážné náměstí č.p. 866, Praha 1  10/2016 
Stupeň PD: DSP 

 

 7 

 

e) Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest 

 

 Prostor pro výtahovou šachtu 

Vybudování výtahové šachty neovlivní stávající možnosti úniku ani kvalitu únikových cest. 

Původní točité ocelové schodiště nesloužilo jako chráněná úniková cesta. 

 

 Prostor pro nový DEPOT v Hypšmanově přístavbě 

Z tohoto prostoru povede nechráněná úniková cesta přes sousední požární úsek P1.114, přes 

m.č. 1S846 a 1S847. Nechráněná úniková cesta je stávající a ústí do prostoru schodiště AL tvořící 

chráněnou únikovou cestu A větranou uměle podle čl. 8.4.2 b) ČSN 73 0802 (dle PBŘ z 08/1999). 

 

Počet osob na únikové cestě se nezvyšuje; počet osob je stanovený dle ČSN 73 0818: 

- původní počet osob   5 osob 

- nový počet osob   4 + 0 = 4 osoby 

 

Šířka NÚC je stávající beze změny, i nadále ji považuji za vyhovující. 

 

Mezní délka NÚC je dána dle tab. 18 ČSN 73 0802 na 30 m při a = 0,7 a na 25 m při a = 1,0 při 

jednom směru úniku. Skutečná délka NÚC je 14 m (měřeno ve smyslu čl. 9.10.2 ČSN 73 0802 od 

vstupních dveří do m.č. 1S705). Vyhovuje. 

 

Dveře na únikové cestě se otvírají ve směru úniku – vyhovuje. 

 

Úniková cesta je vyhovující. 

 

 Další požadavky 

o Dveře na únikových cestách 

Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu 

nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné.  

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy, s výjimkou dveří z místností nebo 

funkčně ucelené skupiny místností (např. bytu), u kterých úniková cesta začíná ve smyslu čl. 9.10.2 

ČSN 73 0802. 

 

o Nouzové osvětlení 

Nouzové osvětlení je na nechráněných únikových cestách ve smyslu čl. 9.15. ČSN 73 082 

doporučené. 

 

o Označení únikových cest 

V objektech nebo v provozech se musí zřetelně označit směry úniku všude, kde východ na 

volné prostranství není přímo viditelný. Tato označení mají usnadnit evakuaci osob a proto musí být 

únikové cesty vybaveny bezpečnostními značkami, tabulkami apod. dle ČSN EN ISO 7010, a to 

zejména v místech, kde se mění směr úniku (hozizontálně i vertikálně), nebo kde dochází ke křížení 

komunikací. 

V místech se sníženou viditelností se doporučuje doplnit značení směru úniku značkami ze 

svítících barev, s vnitřním zdrojem světla nebo jinou obdobnou úpravou. 

 

 

f) Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností 

 

Řešené prostory nemají požárně otevřené plochy v obvodových stěnách. Odstupové vzdálenosti 

nejsou stanovené. 
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g) Způsob zabezpečení stavby požární vodou 

 

 Vnější odběrní místo požární vody 

Dle tab. 1 ČSN 73 0873 je žádoucí vysazení hydrant na vodovodní síti ve vzdálenosti do 150 m 

od objektu (300 m mezi sebou) o DN 100, odběr Q = 6 l/s pro rychlost v = 0,8m/s.  

 

Požadavky na vnější odběrná místa požární vody se stavebními úpravami nezvyšují. 

V příjezdových komunikacích jsou vysazené stávající podzemní hydranty na vodovodní síti, 

které vyhovují výše uvedeným požadavkům. 

 

 Vnitřní odběrní místo požární vody 

Dle čl. 4.4b) ČSN 73 0873 nejsou požadovaná vnitřní odběrní místa požární vody pro řešený 

prostor pro depot (součin p . S = 3208 < 9000).  

 

 

h) Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů 

 

Pro první bezprostřední zásah při vzniku požáru jsou navržené přenosné hasicí přístroje (PHP) 

v souladu s ČSN 73 0802 a s Vyhl. č. 23/2008Sb.. 

 

P2.106/N2 – výtahová šachta – osobo/nákladní výtah (2S, 1S, PP, ME a 1P) 

Výtah je bez strojovny. PHP nejsou požadované. 

 

Rozvaděč pro výtah bude umístěn v m.č. MP619 – zde bude osazen PHP: 

1ks PHP s hasící schopností 21A práškový 

 

P1.125 – nový depot – m.č. 1S705 

nr = 1, nHJ = 6 . nr = 6,  

z tab. č. 1 (příloha č. 4 Vyhl. č. 23/2008Sb.) HJ1 = 6, nHJ / HJ1 = 6/6 = 1 =>  

1ks PHP s hasící schopností 21A práškový 

 

PHP navrhuji práškové s obsahem hasebné látky nejméně 6kg. PHP budou osazené na 

viditelném, vyznačeném a dobře dostupném místě. Výška rukojeti bude max. 1,5m nad podlahou. PHP 

se doporučuje umístit v blízkosti míst pravděpodobného vzniku požáru, u vchodů do místností, na 

únikových cestách apod.  

 

 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

 

 Elektrická požární signalizace (EPS) 

Objekt je vybaven elektrickou požární signalizací (EPS). 

V podlaží 2S jsou pod stropem rozvody EPS, které musí být přeloženy z důvodu navržené 

výtahové šachty v tomto prostoru. 

V řešeném prostoru m.č. 1S705 a ve výtahové šachtě budou osazené opticko/kouřová čidla 

s napojením na stávající systém EPS. 

Kabely EPS musí být navrženy v souladu s ČSN 73 0848. 

Pro kabelové trasy, kde jsou pouze hlásiče, není požadovaná funkční integrita podle ČSN 73 

0848. 

 

 Elektrický zabezpečovací systém (EZS) 

Objekt je vybaven EZS. 
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V podlaží 2S jsou pod stropem rozvody EZS, které musí být přeloženy z důvodu navržené 

výtahové šachty v tomto prostoru. 

 

 Domácí rozhlas s nuceným poslechem 

V objektu ČNB je instalován domácí rozhlas pro vyhlašování požárního poplachu a pro 

řízení evakuace osob. Pro řešené prostory není domácí rozhlas požadovaný. 
 

 Samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ) 

V části objektu je instalované SHZ, do které není navrženými úpravami zasaženo. Pro řešené 

prostory není SHZ požadované. 

 

 Samočinné odvětrací zařízení (SOZ) 

V části objektu je stávající odvod kouře a tepla, do které není zasaženo. Pro řešené prostory 

není SOZ požadované. 

 

 Nouzové osvětlení  

V objektu je stávající nouzové osvětlení; na dotčené nechráněné únikové cestě v m.č. 1S846 a 

1S847 není v současné době nouzové osvětlení.  

Nouzové osvětlení je na nechráněných únikových cestách ve smyslu čl. 9.15. ČSN 73 082 

doporučené. Vzhledem k charakteru objektu považuji za vhodné umístit nouzové osvětlení i na 

dotčené nechráněné únikové cesty, tj. do m.č. 1S846 a 1S847 – požadavky na nouzové osvětlení viz. 

čl. j) tohoto PBŘ. 

 

 Požárně bezpečnostní značení objektu  

Řešené prostory budou vybaveny požárně bezpečnostním značením podle ČSN EN ISO 7010, 

tj. směry úniků, únikové dveře, hlavní uzávěry technických zařízení (el. energie, vody, plynu atd.), 

zákazy hašení vodou a pěnovými přístroji elektrických zařízení, zákazy vstupu nepovolaným osobám 

(kotelna apod.), hasicí přístroje atd. Osobní výtah bude v každém podlaží a v kabině označen 

tabulkami „NEPOUŽÍVAT PŘI POŽÁRU“. 

 

 

j) Zhodnocení technických zařízení stavby 

 

 Elektroinstalace – silnoproud, slaboproud  

Elektroinstalace (slaboproud, silnoproud) bude provedena podle platných norem a předpisů. 

Veškeré dodané přístroje budou osazeny v souladu s požárními předpisy výrobce.  

 

Rozvaděče elektrické energie 

Rozváděč výtahu bude napojen na stávající infrastrukturu v objektu. Rozvaděč nebude umístěn 

v chráněné únikové cestě, na rozvaděč nejsou ve smyslu čl. 5.6 ČSN 73 0848 kladené požadavky 

z hlediska požární odolnosti. 

 

Nouzové osvětlení  

Nouzové osvětlení bude navrženo a provedeno dle ČSN EN 1838. Trvalá dodávka el. energie 

z druhého zdroje bude zajištěna akumulátorovými bateriemi; požadovaná doba funkčnosti je 

minimálně 15 minut. 

 

Ve smyslu čl. 12.9.2 ČSN 73 0802 elektrická zařízení sloužící protipožárnímu zabezpečení 

objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, 

aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení. Vodiče 

a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektů: 

(a) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně CHÚC, pokud 

vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2cas1,d0; nebo 
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(b) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud kabelové trasy 

splňují třídu funkčnosti požadovanou požárně bezpečnostním řešením stavby s ohledem na 

dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2cas1,d0; 

nebo 

c) musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídají 

ČSN IEC 60331 mohou být např. vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10mm, popř. vedeny 

v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro el. 

vodiče a kabely, nebo mohou být chráněny protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků 

třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 10mm apod.; tyto ochrany mají 

vykazovat požární odolnost EI 30DP1, pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách jiná 

požární odolnost. 

 

El. kabely, které jsou určeny pro požárně bezpečnostní zařízení musí vést trasou s funkční 

integritou dle ČSN 73 0848: 

- P15-R, PH15-R 

- zajištění a ohlášení místa požáru, 

- uzavření požárních klapek. 

 

Elektrická zařízení, která nesloužící protipožárnímu zabezpečení objektu ve smyslu čl. 

12.9.3 ČSN 73 0802 

Volně vedené vodiče a kabely elektrických zařízení, které neslouží protipožárnímu zabezpečení, 

se posuzují tehdy, pokud hmotnost izolace vodičů a kabelů, popř. hořlavých částí elektrických 

rozvodů přesáhne 0,2 kg/m
3
 obestavěného prostoru místnosti, přičemž podle ČSN 73 0818 připadá na 

osobu v posuzované místnosti méně než 10 m
2
 půdorysné plochy. 

  

Za vyhovující řešení volně vedených kabelů a vodičů se považují vodiče a kabely, které: 

1) vyhovujíc požadavkům podle 12.9.2a) – citace výše v textu, 

2) se nacházejí v místnostech požárně odvětraných podle čl. 6.6.7, nebo 

3) jsou umístěny v místnostech tak, že SSHZ podle čl. 6.6.6 působí přímo na vodiče a kabely a 

brání jejich hoření. 

 

 Osobní výtah, výtahová šachta 

Výtahová šachta nebude odvětraná přirozeně ani nuceně ve smyslu čl. 8.10.5a) či čl. 5.5.7 ČSN 

73 0802; větrání je navržené uměle s napojením na stávající VZT – přívod vzduchu bude do šachty 

mřížkou pod stropem 2A, odtah pomocí ventilátoru pod stropem 1P s napojením do stávajícího 

odvodního potrubí. Ovládání ventilátoru časovačem a termostatem umístěným v hlavě šachty. 

Volně vedené kabely ve výtahové šachtě se musí požárně hodnotit ve smyslu čl. 12.9.3 ČSN 73 

0802.  

Osobní výtah bude v případě výpadku el. energie vybaven dojezdem do přízemí . Osobní výtah 

bude v každém podlaží označen tabulkami „NEPOUŽÍVAT PŘI POŽÁRU“. 

 

 Vytápění 

Vytápění objektu je stávající beze změny. Navržené úpravy nemají vliv na stávající systém 

vytápění. 

 

 Rozvod hořlavých látek  

Do objektu v místě řešeného prostoru m.č. 1S705 je zaveden NTL plyn DN40. Na obvodové 

stěně je v současné době osazený stávající plynoměr, který bude přemístěn do chodby 1S847. Potrubí 

plynu je ocelové a je vedeno po povrchu konstrukce. Potrubí bude natřeno emailovým nátěrem – 

doporučený žlutý okr – odstín 6600. 

Ve smyslu čl. 11.1.2a) ČSN 73 0802 musí rozvodné potrubí hořlavých plynů splňovat 

požadavky podle ČSN EN 1775; musí být spolehlivě zabráněno úniku hořlavých látek mimo rozvodné 

potrubí.  
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Při prostupu požárně dělící konstrukcí musí být dodržené požadavky dle čl. 6.2 ČSN 73 0810 a 

zároveň platí, že na prostup rozvodného potrubí požárně dělící konstrukcí o světlém průřezu do 

15 000 mm
2
 se nekladou další požadavky. 

 

 Větrání 

Větrání řešených prostor bude nucené pomocí vzduchotechniky.  

Vzduchotechnika bude navržena a provedena dle platné ČSN 73 0872; zejména budou řešené 

prostupy požárně dělícími konstrukcemi, materiál vzt potrubí apod. 

 

V případě prostupu jednoho vzt potrubí požárně dělící konstrukcí budou požárně řešené 

prostupy nad 40 000 mm
2
 (požární klapky, technická minerální izolace s Al fólií apod.) v souladu s čl. 

11.1.1 ČSN 73 0802. Požárně neuzavřené prostupy vzt zařízení o ploše jednoho prostupu do 40 000 

mm
2
 nesmí ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou vzt 

zařízení prostupují, vzájemná vzdálenost os prostupů musí být nejméně 500 mm. 

 

Požadovaná požární odolnost požárních klapek či izolací, obkladů apod. je EI 30DP1 (vyhovuje 

až do IV.SPB). 

V případě osazení požárních klapek do vzt potrubí, musí být tyto klapky z nehořlavých hmot; 

uzavření požárních klapek musí být samočinné, ať již je impuls k uzavření klapky podle konkrétních 

podmínek iniciován jen z prostoru potrubí nebo ze vzniku požáru v přilehlých požárních úsecích..  

 

V objektu je instalovaná EPS; požární klapky musí být ve smyslu čl. 9.2.4 ČSN 73 0810 

ovládány také systémem EPS. Tento požadavek se netýká změn stávajících vzt zařízení, které byly 

realizovány před zavedením tohoto požadavku do ČSN 73 0810 a zároveň v těchto stavbách nejsou 

stávající požární klapky ovládány systémem EPS.  

  

Navržené větrání 

Větrání řešeného prostoru m.č. 1S705 bude nucené, s napojením na stávající rozvod VZT. Nové 

potrubí vzt bude nehořlavé; prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou řešené dle výše uvedených 

požadavků. 

 

Stávající VZT potrubí, které prochází prostorem původní schodišťové šachty na úrovni podlaží 

1P, bude dle nové dispozice procházet prostorem CHÚC. Vzt potrubí je nehořlavé a bude po celé své 

délce (v prostoru CHÚC) obloženo sdk podhledem s požadovanou požární odolností EI 30DP1; na 

tomto potrubí nejsou v prostoru CHÚC vyústky ve smyslu čl. 2.1 ČSN 73 0872 se jedná o chráněné 

potrubí. 

 

 Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi 

Prostupy rozvodů a instalací (vodovod, kanalizace, kabely, vodiče, vzduchotechnika apod.) 

požárně dělícími konstrukcemi musí být navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, 

ČSN 65 0201 a v případě vzduchotechnických zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními 

souvisejícími s prostupy v ČSN 73 08xx. 

 

Požadavky dle normy ČSN 73 0810 

Ve smyslu čl. 6.2 ČSN 73 0810se těsnění prostupů provádí: 

a) realizací požárně bezpečnostních zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky 

(v souladu s ČSN EN 13501-2 + A1:2010, čl. 7.5.8), nebo 

b) dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo 

A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo 

chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze 

v případech specifikovaných dále. 

 

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii: 
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- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI, 

- E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW. 

 

Podle bodu b) lze postupovat v následujících případech: 

1) Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se 

maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá 

nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a 

nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě 

prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem 

minimálně 500 mm na obě strany konstrukce; nebo 

2) Jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez 

chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve 

zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí 

být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou. 

 

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm. 

 

Veškeré požárně odolné prostupy budou zřetelně označeny štítkem obsahujícím informace o 

požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

označení výrobce systému. 

Označené požárně odolné prostupy musí být přístupné pro pravidelné kontroly (nesmí být 

pevně zabudované v konstrukci)! 

 

 

k) Stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce 

 

 Přístupové komunikace 

K navrženému objektu vedou stávající přístupové komunikace v ul. Na Příkopě, Senovážná a 

Senovážné náměstí; tyto přístupové komunikace jsou beze změny. 
 

 Nástupní plochy 

Nástupní plochy pro protipožární zásah tvoří stávající zpevněné plochy a komunikace, 

které jsou beze změny. 
 

 Vnitřní zásahové cesty 

Objekt je vybaven vnitřními zásahovými cestami, které jsou beze změny. 

 

 Vnější zásahové cesty 

Objekt je vybaven vnějšími zásahovými cestami, které jsou beze změny. 

 

 

----------------------------- 
Navržené úpravy z hlediska PO musí být respektovány jak při stavebním řešení, tak i v jednotlivých 
profesních částech. 
Požární odolnost požárních uzávěrů (dveří) musí být doložena platnými doklady a certifikáty a musí 
splňovat §5 vyhlášky MV č. 202 / 1999 Sb. 
Při výstavbě smí být použity pouze atestované a certifikované systémy schválené pro použití v ČR s 
průkazem shody dle zákona č. 22 / 1997 Sb. v platném znění a dle souvisejících zákonů. 
Jednotliví dodavatelé požárně bezpečnostních zařízení musí jako součást kolaudační dokumentace 
předložit osvědčení dle § 6 odst. 2 a § 10 odst. 2 Vyhlášky č. 246 / 2001 Sb. a doklady o všech 
revizích, funkčních zkouškách a kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení. 
Všechny stavebně montážní práce protipožárního zabezpečení mohou vykonávat pouze autorizované 
firmy pověřené výrobci jednotlivých zařízení splňující § 10 odst. 2 Vyhlášky č. 246 / 2001 Sb.   

----------------------------- 
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Základní a identifikační údaje 

Akce:  
„Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC včetně přestěhování malého depotu v objektu 

ČNB“, Objekt SO 02 - Plodinová burza a Hypšmanova přístavba, Senovážné náměstí č.p. 866, Praha 1 
 

Místo stavby:  
Ústředí ČNB - Objekt SO 02 - Plodinová burza a Hypšmanova přístavba, Senovážné náměstí 

č.p. 866, Praha 1, p.č. 545, kú Nové Město (727181) 
 

Údaje o stavebníkovi:  
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO: 48136450  DIČ: CZ48136450 
 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:  
DES Praha s.r.o., projektová a konzultační kancelář 
Terronská 880/58 Praha 6, IČ: 272 31 151, DIČ: CZ 272 31 151 
Projektant Ing. Václav Krejčí, autorizovaný inženýr PS ČKAIT, č.aut. 2723 
Zpracoval: Michal Červenka a kol., DES Praha, s.r.o. 
 

Stupeň PD: Projekt (DSP) 

Předmět projektové dokumentace 

Tato část PD řeší úpravy stávajících rozvodů ZTI, VZT a SLP v souvislosti s realizací výtahu a 
depotu. 

V rámci prací nebudou dotčeny původní konstrukce objektu (myšleno historické konstrukce 
z doby vzniku objektu).  Objekt je nemovitou kulturní památkou.  

Předpokládá se zpracování dalších stupňů projektové dokumentace – dokumentace realizační 
a výrobní v režii zhotovitele stavby. 

Seznam vstupních podkladů 

Stavební program – DES Praha, s.r.o. 
Dokumentace skut. provedení stavby v digitální podobě z 31.12.2003 (Helika, a.s.) 

Značení podlaží objektu 

2S 2. suterén   úroveň cca -7,900 dojezd výtahu bez stanice 
1S 1. suterén   úroveň cca -4,610 
PP také PR - přízemí  úroveň cca +-0,000 
MP také ME – mezanin  úroveň cca +4,080 
1P 1. patro    úroveň cca +8,400 
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Technické instalace (výtah a depot) 

Požadavky legislativy 

PD je v souladu s Nařízením HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území 
a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). 

ZTI 

Výtah: bude provedeno lokální přeložení stávajících rozvodů vody, které jsou vedeny 
v prostoru stávajícího schodiště a kolidují s navrženou výtahovou šachtou. Ve výtahové šachtě nesmí 
být umístěna žádná vedení technického vybavení nebo jiná technická zařízení, která nejsou potřebná 
pro provoz a bezpečnost výtahu. Vybrané rozvody budou přeloženy mimo prostor výtahové šachty. 
Veškeré přeložky budou provedeny tak, aby byly „přístupné“ z prostor mimo výtahovou šachtu. 

 
Ve 2S je nutno z důvodu přeložení kabelů elektro provést demontáž a zpětnou montáž 2 

svislých potrubí tlakové kanalizace z PEHD D110 a D160. (viz výkres stavební části č. 103 a 108). 
Kanalizace bude přerušena pouze na minimálně nutnou dobu pro přetažení rozvodů elektro 
na druhou stranu kanalizačního potrubí. Potrubí budou vyříznuta (cca 1,5 metrový kus) a následně 
znovu propojena. PE trubky a tvarovky se spojují svařováním nebo mechanicky (svěrné spojky kovové 
nebo plastové, resp. přírubové spoje s použitím navařeného lemového nákružku). 

 
Depot: v rámci dané místnosti bude 

provedeno přemístění stávajícího plynoměru a to 
z prostoru chodby u sklepních kójí do prostoru 
chodby před vstupem do nově budovaného 
depotu. Plynoměr bude přemístěn vč. zařízení 
dálkového odečtu (vč. prodloužení kabeláže k 
zařízení) a manometru (tlakoměru). Bude 
proveden nátěr potrubí, potřebné zkoušky a 
vydána revize. Předpokládá se součinnost 
zhotovitele s dodavatelem (distributorem) plynu. 

Stávající plynoměr ELSTER G10 je osazen 
na ocelovém potrubí D40. 

 

VZT 

Z hlediska koordinace stávající VZT zařízení nekolidují s plánovaným záměrem stavebních 
úprav.  

Výtah: bude zajištěno odvětrání výtahové šachty. Výtahová šachta musí být dle platné 
legislativy „dostatečně větrána“ a nesmí být využita pro větrání prostorů nesouvisejících s výtahem. 
Odvětrání výtahové šachty je navrženo nové s napojením na stávající VZT rozvody vedoucí prostorem 
pod stropem 1P. Stávající VZT potrubí, které prochází prostorem šachty, bude obloženo SDK a tím 
k prostoru vlastní šachty vymezeno.  

Přívod vzduchu do šachty bude proveden v prostoru pod stropem 2S (nad podlahou dojezdu) 
a to osazením větrací mřížky 200/150 mm do zděné stěny dojezdu šachty v souladu s požadavky části 
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení. Odvod vzduchu bude zajištěn novým radiálním odvodním 
ventilátorem do odvodního VZT potrubí, které prochází vedle šachty výtahu pod stropem 1P. 
Ventilátor bude v provedení do potrubí, „silent“. Odvodní SPIRO potrubí průměru 160 mm bude 
zaústěno do šachty pod stropem 1P a vedeno nad podhledem m.č. 1P604(A), kde bude osazen 
odtahový ventilátor 800 m3/hod (50Pa). Ventilátor bude spínán jednak z časovače a dále 
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z termostatu umístěného ve zhlaví šachty (společná dodávka ventilátoru). K ventilátoru a ovládání 
časovače a teplotního čidla bude zajištěn přístup rev. dvířky v podhledu. Za ventilátorem bude 
v potrubí osazena těsná zpětná klapka vč. instalačního boxu, aby nedošlo k přisátí vzduchu z WC do 
výtahové šachty. 

 
Depot: stávající prostor sklepů je větrán stávajícím systémem VZT zařízení č. 82. 
Citace původní PD: „Zařízení 82 - Šatny suterén: Plochá klimajednotka DUHA pro přívod 

čerstvého vzduchu s filtrací a ohřevem je umístěna ve strojovně 1S618 a přivádí vzduch do prostoru 
šaten pracovníků kuchyně. Výdech je vyústkami s možností nastavení průtoku. Odvod vzduchu ze 
šaten je přes přilehlé sprchy a WC, zařízením WC52 a WC53. Odtahové potrubí ze sprch a WC je ve 
vodotěsném provedení. Potrubí odvodu vzduchu je zaústěno do kanálu odpadního vzduchu. Potrubí 
přívodu vzduchu mezi sacím kanálem a klimajednotkou jsou provedeny z materiálu ALP. (platí pro 
všechna zařízení ve strojovně 1S618 ). Tímto zařízením je současně přiváděn vzduch do sklepních kójí 
a chodby 1S847. Odvod tohoto vzduchu zajišťuje ventilátor (umístěný v chodbě) a vyfukuje ho na 
fasádu objektu. Současně byly do obložení stěny umístěny dva ventilátory, které větrají meziprostor 
obložení.  

Požadavky na množství větracího vzduchu pro sklepy i nově navržený depot jsou shodné. 
Z tohoto hlediska je potřebné pouze umístění mřížek do stěny nového depotu a to tak, aby poloha 
mřížek ve stěně v návaznosti na polohu přívodního a odvodního potrubí umožnila optimální 
provětrání celého prostoru. Rozměry mřížek nepřekročí 40000 mm2 – požadavky viz D.1.3. Požárně 
bezpečnostní řešení. 

Elektroinstalace 

Viz samostatná zpráva D.1.4. – část elektroinstalace. 

Integrace výtahů do ISŘ objektu 

Nový výtah bude zaintegrován do objektového ISŘ, stejně jako jsou integrovány ostatní 
stávající výtahu v objektu. Trasa napojení na stávající infrastrukturu - od rozvaděče výtahu v MP619 
do podhledu přes chodbu MP831, do technické místnosti MP618 do rozvaděče strukturované 
kabeláže ČNB objektu SO02 a z datové zásuvky v 2P427 číslo XS 4E.01 D do sítě JCI za místní 
koncentrátor JCI NAE. Komunikace bude ve formátu BacNET/IP- Ethernet. 

Trubkování pro TBS 

Dodávkou této části je vytvoření tras, tj. pouze trubkování pro propojení jednotlivých 
komponent TBS NN kabeláží. Trubkování pro prvky TBS je nutno vybudovat takovým způsobem, aby 
bylo možné zajistit protažení kabeláže specifikované níže vždy mezi uvedeným prvkem TBS a cílovým 
místem. 

Jedná se o napojení pro prvků typu kamera, čtečka ACS apod. 
Bude-li při hledání nejvhodnějších tras pro vedení kabeláže k prvkům TBS nebo z jiných 

důvodů vytipováno jiné místo pro instalaci řídících jednotek TBS, je změna možná. V takovém případě 
si však odbor 425 vyhrazuje právo změnu předem konzultovat. 

 
1S838 - vstup do výtahu Gastro 

 kamera 01 
1 x FTP 5e → vjezdová vrátnice 1S318 
 
PP842 - vstup do výtahu jídelna  

 ŘJ ACS 01 (umístěna v podhledu u výtahových dveří) 
2 x FTP 5e + 1 x JYSTY 3x2x0.8 → do podhledu vstupního turniketu do jídelny 
2 x dvoulinka 2x0.8 → ŘJ výtahu 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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1 x CABS10 → čtečka ACS 01 
1 x CABS10 → čtečka ACS 02 (v kabině výtahu) 

 čtečka ACS 01 
1 x CABS10 → ŘJ ACS 01 
 
Kabina výtahu 

 kamera 02 
1 x FTP 5e → vjezdová vrátnice 1S318 

 čtečka ACS 02 
1 x CABS10 → ŘJ ACS 01 (PP842) 
 
Prvky typu kamera budou umístěny v zakreslených pozicích. Jejich přesné umístění bude 

označeno přímo v terénu pracovníky odboru 425 před dokončením trubkování. 
Prvky typu čtečka ACS jsou s ŘJ ACS propojeny nízkofrekvenčním sdělovacím stíněným 10ti 

žilovým kabelem CABS10/WH/100PD. 
V případě změn dispozic uvedených v předložené verzi dokumentace může dojít také ke 

změně požadavků na umístění prvků TBS. 
 
Kabina výtahu bude osazena: 

 1 x IP kamerou - přes průvěsný kabel výtahu k ní musí být dotažen 1 FTP z vjezdové 
vrátnice 1S318 

 1 x čtečkou ACS 02 - přes průvěsný kabel výtahu k ní musí být dotažen CABS10 (10 žil) 
od ŘJ ACS 01 v PP 

 
Napojení na ovládání výtahu: 

 ŘJ ACS 01 (PP) - ve výchozím/normálním stavu bude tlačítko pro přivolání kabiny 
výtahu do stanice PP deaktivováno. Pokud bude čtečkou ACS 01 načtena karta 
s přiděleným oprávněním, sepne ŘJ ACS 01 na definovanou dobu (např. 5s) 
bezpotenciálový kontakt. Toto sepnutí kontaktu aktivuje tlačítko pro přivolání kabiny 
výtahu do PP. Po rozpojení kontaktu dojde opět k deaktivaci tlačítka. 

 ŘJ ACS 01 (PP) - ve výchozím/normálním stavu bude na ovládacím panelu v kabině 
výtahu deaktivováno tlačítko pro volbu cílové stanice PP. Pokud bude čtečkou ACS 02 
v kabině výtahu načtena karta s přiděleným oprávněním, sepne ŘJ ACS 01 na 
definovanou dobu (např. 5s) bezpotenciálový kontakt. Toto sepnutí kontaktu aktivuje 
tlačítko pro volbu cílové stanice PP na ovládacím panelu v kabině výtahu. Po 
rozpojení kontaktu dojde opět k deaktivaci tlačítka. 

 Z výše popsaných důvodů musí být propojeny 2 releové výstupy z ŘJ ACS 01 s řídící 
jednotkou výtahu nebo jiným modulem, který zajistí požadovanou funkčnost výtahu. 

 
Komunikace z výtahu 
Obousměrné dorozumívací zařízení přes infrastrukturu investora – dodávka analogového 

telefonního komunikátoru + napojení na stávající infrastrukturu v místnosti 1S618 
Bude-li při hledání nejvhodnějších tras pro vedení kabeláže k prvkům TBS nebo z jiných 

důvodů vytipováno jiné místo pro instalaci řídících jednotek TBS, je změna možná. V takovém případě 
si však odbor 425 vyhrazuje právo změnu předem konzultovat 
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Ostatní slaboproudé technologie 

(zakresleno v půdorysech stavební části PD) 
 
EPS  
 
objekt je vybaven elektrickou požární 

signalizací. V podlaží 2P (viz obrázek vpravo) jsou 
pod stropem navržené výtahové šachty rozvody a 
napájecí zdroje EPS, které musí být přeloženy 
z důvodu navržené výtahové šachty v tomto 
prostoru. (viz půdorys 2P – souč. stav, bourací 
práce ve stavební části) 

 
 
 
 
 
V m.č. PP842 je na stropě stávající číslo EPS, čidlo je v kolizi s navrženou vstupní stěnou do 

výtahové šachty. Čidlo bude přeloženo o cca 20 cm, předpokládá se, že kabeláž toto přeložení 
umožní. 

 
V řešeném prostoru m.č. 1S705 a ve výtahové šachtě budou dle požadavku části D.1.3 – PBŘ 

osazena opticko/kouřová čidla s napojením na stávající systém EPS. Kabely EPS budou v souladu 
s ČSN 73 0848. 

Pro kabelové trasy, kde jsou pouze hlásiče, není požadovaná funkční integrita podle ČSN 73 
0848. 

 
EZS 
v podlaží 1P a 2S jsou pod stropem rozvody EZS, které musí být přeloženy z důvodu navržené 

výtahové šachty v tomto prostoru. 
 
 
 
Zpracoval 10/2016, DES Praha, s.r.o., aktualizace 11/2016 
 





S



S
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Příloha č. 1 

Fotodokumentace souč. stavu 2S – kabelové lávky / dojezd výtahu 
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Údaje o stavbě 
a) název stavby, 

„Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC včetně přestěhování malého depotu v objektu 

ČNB“, Objekt SO 02 - Plodinová burza a Hypšmanova přístavba, Senovážné náměstí č.p. 866, Praha 1 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

Objekt SO 02 - Plodinová burza a Hypšmanova přístavba, Senovážné náměstí č.p. 866, Praha 

1, p.č. 545, kú Nové Město (727181) 

c) předmět projektové dokumentace. 

Předmětem této dokumentace je technologie výtahu. 

Údaje o stavebníkovi 

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO: 48136450  DIČ: CZ48136450 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

DES Praha s.r.o., projektová a konzultační kancelář 

Terronská 880/58 Praha 6, IČ: 272 31 151, DIČ: CZ 272 31 151 

Projektant Ing. Václav Krejčí, autorizovaný inženýr PS ČKAIT, č.aut. 2723 

Zpracoval: DES Praha, s.r.o. 

 

Legislativa: 

Výtah bude proveden v souladu s požadavky Nařízení HMP, kterým se stanovují obecné 

požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské 

stavební předpisy), především s § 55 Výtahy a s Nařízením vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů. Výtah bude dále v souladu s platnými 

ČSN, viz také výkresová část PD, zejména ČSN EN81-20 a ČSN EN 81-50 

 

Předpokládá se zpracování dalších stupňů PD, především PD realizační a výrobní. 

 

Technické specifikace výtahu 
 

Typ výtahu: Osobní výtah 
Hlavní parametry / umístění 

výtahu: 
Unit 1  

Počet stanic / nástupišť: 4 /4  - průchozí 
Nosnost / počet osob: min.630 kg / 8 osob 
Jmenovitá rychlost: 1 m/s (min. 0,6 m,/s) 
Typ řízení: obousměrné sběrné 
Skupina výtahů: Ne 
Rozvaděč: mikroprocesorový 
Pohon: - elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd 

výtahu – bezpřevodový pohon  
- bezpřevodový synchronní motor s rekuperací elektrické energie 

Nosné prostředky: Lana/ploché pásy  
Umístění pohonu: výtah bez strojovny, pohon umístěn v horní části výtahové šachty pod 

stropem 
Komunikace Obousměrné dorozumívací zařízení přes infrastrukturu investora – 

dodávka analogového telefonního komunikátoru + napojení na stávající 

infrastrukturu v místnosti 1S618 
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PŘIPOJENÍ NA ISŘ OBJEKTU 

Komunikace bude ve formátu BacNET/IP- Ethernet – viz. Ostatní 

požadavky 

 
Šachta:   
Provedení šachty (materiál): ocelová konstrukce výtahové šachty viz D.1.2. stavebně konstrukční část 

PD 
Zdvih: Cca 13 m 
Rozměry šachty (š x h): 1580 mm x 1780 mm – čistý vnitřní rozměr 
Prohlubeň výtahu: Optimálně 1000 mm (2800-) 
Horní přejezd výtahu: Daná 3200, dle zaměření v rozmezí (3100-3300 mm) 
Prostory pod šachtnou: protiváha bez zachycovačů (pod výtahovou šachtou se nenachází podchozí 

prostory dle EN81-1) 
Osvětlení výtahové šachty: žárovkové osvětlení výtahové šachty, (LED) 
Kabina:  
Provedení interiéru: interiér kabiny, anticoro, broušené odolné (stěhování mobiliáře, gastro) 
Estetika kabiny: provedení stěn NEREZ 
Rozměry kabiny (š x hl x v): 1100 mm x 1400 mm x 2100 mm 
Materiál stěn / odstín: nerez brus 220 / nerez brus 220 
Vstupní portál v kabině / 

odstín: 
nerez brus 220 

Povrch podlahy: odstín uhlová (černá) 
Provedení stropu / odstín: plochý strop bez osvětlení / nerez brus  
Okopové lišty: nerez brus 220 – výška od podlahy 60 mm 
Provedení osvětlení: LED zpoza ovládacího panelu / stropní (funkce vypnutí po nastavené době 

při nečinnosti výtahu) 
Madlo *max využití prostoru S OHLEDEM PROVOZ – STĚHOVÁNÍ 

MOBILIÁŘE A GASTRO 
Zrcadlo typ / umístění: ne 
Ovládací panel  / povrch: panel s informačním displayem a standardními tlačítky / nerez brus –, 

optimálně ZAPUŠTĚNÉ 

OVLÁDÁNÍ PŘES PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM INVESTORA – 

ROZHRANÍ – viz. Ostatní požadavky 
Ovládání a signalizace v 

kabině: 
tlačítka se světelným potvrzením volby   
polohová a směrová signalizace 

tlačítka – volby stanic, otevření + zavření dveří 

digitální ukazatel polohy, směru jízdy a příští stanice 

akustická a světelná signalizace přetížení kabiny 

nouzové osvětlení kabiny 

obousměrné dorozumívací zařízení   

akustický hlásič pater – ano, s možností deaktivace 

gong – ano  s možností deaktivace 

 

 
Sklopné invalidní sedátko: Ne (provozní výtah) 
Invalidní provedení výtahu: Ne (provozní výtah), řeší ostatní výtahy v objektu 
 

Šachetní a kabinové dveře: 
 

Typ dveří: TLD 
Otevírání: automatické stranou posuvné (teleskopické) dveře – 900 mm x 2000 mm 

(š x v), při pohledu z nástupiště ve stanici u rozváděče se otevírají doleva 
Práh dveří: standardní hliníkový vodící profil 
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Typ zárubní / materiál: SF / nerez brus 
Materiál šachetních dveří: nerez brus 220 

*POZN: ve foyer budou šachetní dveře designově nestandardní, 
povrchová úprava a požadavky na provedení jsou dány vyjádřením 
NPÚ/OPP MHMP (příloha PD) 

Materiál kabinových dveří: nerez brus 
Požární odolnost: Dle PBŘ: EW15DP1-C 
Ochrana kabinových dveří: 

 

Ovládání a signalizace ve 

stanici: 

 

 

Materiál ovládání a 

signalizace ve stanici: 

ochrana dveřního otvoru kabiny - celoplošná světelná clona (2D) 

 

ve všech stanicích světelná signalizace příštího jízdy; 

v 1S, MP a 1P přivolávač + duplikace kabinového ovladače jízdy 

pro odesílání kabiny do 1S, MP a 1P, v PR pouze přivolávač; 

 

 1S, PR a MP . nerez brus; ve foyer (1P) ovládací panel designově 
nestandardní, povrchová úprava a požadavky na provedení jsou dány 
vyjádřením NPÚ/OPP MHMP (příloha PD)  
 

 
Elektroparametry pohonu výtahu: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Přívod el proudu: 

Výkon: 

Jištění 

3X400/230 V 50 Hz 

Max 5 kW 

Max 16A 
Prostředí pro výtah: 
 

 
 + režie výtahu, 

osvětlení šachty a zásuvky 

v šachtě  

Umístění hl. rozvaděče 

výtahu: ....... 

 

Základní prostředí šachty a nástupišť / suché a bezprašné, teplota +5°C až 

+40°C 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Seznam minimálních funkcí a vlastností výtahové technologie , požadovaných 

zadavatelem: 
 

 - funkce pro automatický návrat kabiny do určené stanice po uplynutí nastaveného času, pokud nejsou 

žádné volby. Dveře se neotevřou. *dle požadavků uživatele 

- monitoring stavu  nosných prostředků 

 -  

 -  
 

-  - Náhradní zdroj pro automatické sjetí výtahu v případě výpadku proudu - neslouží pro napájení 

výtah v případě evakuace ANO 
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ERO - nouzové přivolání kabiny (elektrické) 

 - klíčkový spínač (nezávislý servis) na ovládacím panelu v kabině výtahu 

 - dorovnávaní kabiny 

 

 

 

Volně vedené kabely ve výtahové šachtě se musí požárně hodnotit ve smyslu čl. 12.9.3 ČSN 73 0802.  

Osobní výtah bude v případě výpadku el. energie vybaven dojezdem do přízemí . Osobní výtah bude 

v každém podlaží označen tabulkami „NEPOUŽÍVAT PŘI POŽÁRU“. 

 

 

Ostatní požadavky 
 

POZN: v části D.1.4 – TZB (Ostatní SLP a Trubkování TBS jsou podrobněji popsány 

požadavky, které budou zohledněny při zpracování nabídky zhotovitele. 
 

Zaintegrování výtahu do ISŘ 

Komunikace výtahu s ISŘ objektu bude ve formátu BacNET/IP- Ethernet. Trasa pro napojení k ISŘ - 

od rozvaděče výtahu v MP619 do podhledu přes chodbu MP831, do technické místnosti MP618 do 

rozvaděče strukturované kabeláže ČNB objektu SO02 a z datové zásuvky v 2P427 číslo XS 4E.01 D 

do sítě JCI za místní koncentrátor JCI NAE.  

 

Napojení výtahu na TBS 

ŘJ ACS 01 (PP) - ve výchozím/normálním stavu bude tlačítko pro přivolání kabiny výtahu do stanice 

PP deaktivováno. Pokud bude čtečkou ACS 01 načtena karta s přiděleným oprávněním, sepne ŘJ ACS 

01 na definovanou dobu (např. 5s) bezpotenciálový kontakt. Toto sepnutí kontaktu aktivuje tlačítko 

pro přivolání kabiny výtahu do PP. Po rozpojení kontaktu dojde opět k deaktivaci tlačítka. 

ŘJ ACS 01 (PP) - ve výchozím/normálním stavu bude na ovládacím panelu v kabině výtahu 

deaktivováno tlačítko pro volbu cílové stanice PP. Pokud bude čtečkou ACS 02 v kabině výtahu 

načtena karta s přiděleným oprávněním, sepne ŘJ ACS 01 na definovanou dobu (např. 5s) 

bezpotenciálový kontakt. Toto sepnutí kontaktu aktivuje tlačítko pro volbu cílové stanice PP na 

ovládacím panelu v kabině výtahu. Po rozpojení kontaktu dojde opět k deaktivaci tlačítka. 

Z výše popsaných důvodů musí být propojeny 2 releové výstupy z ŘJ ACS 01 s řídící jednotkou 

výtahu nebo jiným modulem, který zajistí požadovanou funkčnost výtahu. 

Trubkování pro prvky TBS je nutno vybudovat takovým způsobem, aby bylo možné zajistit protažení 

kabeláže specifikované níže vždy mezi uvedeným prvkem TBS a cílovým místem. 

1S838 - vstup do výtahu Gastro 

kamera 01 

1 x FTP 5e → vjezdová vrátnice 1S318 

 

PP842 - vstup do výtahu jídelna  

ŘJ ACS 01 (umístěna v podhledu u výtahových dveří) 

2 x FTP 5e + 1 x JYSTY 3x2x0.8 → do podhledu vstupního turniketu do jídelny 

2 x dvoulinka 2x0.8 → ŘJ výtahu 

1 x CABS10 → čtečka ACS 01 

1 x CABS10 → čtečka ACS 02 (v kabině výtahu) 

čtečka ACS 01 

1 x CABS10 → ŘJ ACS 01 

Kabina výtahu 

kamera 02 

1 x FTP 5e → vjezdová vrátnice 1S318 

čtečka ACS 02 
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1 x CABS10 → ŘJ ACS 01 (PP842) 

 

Prvky typu kamera budou umístěny v zakreslených pozicích. Jejich přesné umístění bude označeno 

přímo v terénu pracovníky odboru 425 před dokončením trubkování. (viz část D.1.4. TZB) 

Prvky typu čtečka ACS jsou s ŘJ ACS propojeny nízkofrekvenčním sdělovacím stíněným 10ti 

žilovým kabelem CABS10/WH/100PD. 

V případě změn dispozic uvedených v předložené verzi dokumentace může dojít také ke změně 

požadavků na umístění prvků TBS. 

Kabina výtahu bude osazena: 

1 x IP kamerou - přes průvěsný kabel výtahu k ní musí být dotažen 1 FTP z vjezdové vrátnice 1S318 

1 x čtečkou ACS 02 - přes průvěsný kabel výtahu k ní musí být dotažen CABS10 (10 žil) od ŘJ ACS 

01 v PP 

  

 

 

 

 
 

 

Zpracoval: Červenka, DES Praha, s.r.o. 
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OC. Konstrukce - profil silnostěnný jackl 100/50/4

MAINTENANCE AREA

     600X500

VOLUME 700x500x1000

STANDING AREA

Osobo-nákladní výtah 630kg

HWR - YES

LOW OVERHEAD - 3200mm

ZDVIH - 13,01m

STANICE - 4 ( 1P,ME,PP,1S)

PROHLUBEŇ - MIN. 1000mm - 1400mm MAX.

S



TECHNICKÁ DATA:

PŘÍKON:                            [kW]

NAPĚTÍ:

ZÁB. PROUD:                    [A]

JMEN. PROUD:                 [A]

ŠACH. DVEŘE:

KAB. DVEŘE:

POŽ. ODOLNOST:

PROSTŘEDÍ:

JIŠTĚNÍ:                             [A]

OKS

EI

OR

Ž

LEGENDA:

OKK

MIN. INTENZITA OSVĚTLENÍ v [Lx]:

NA PODLAZE STROJOVNY:

NA PODLAZE NÁSTUPIŠTĚ:

V ŠACHTĚ:

VÝDEJ TEPLA: 

[kJ/s]

ZK

P1:

P2:

P3:

P4:

P7:

P11:

P11A:

P12:

P13:

P17:

P21:

P22:

P23:

P24:

N1:

N2:

T1:

T2:

R1:

R2:

U1:

U2:

U3:

U4:

U5:

U6:

U7:

REAKCE v [N]:

TYP VÝTAHU:

NOSNOST:           [Kg] POČET OSOB:         [osob]

RYCHLOST:               [m/s]

ZDVIH:            [m]

POČET STANIC/NÁSTUPIŠŤ:
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Věc: č.p. 866, k.ú. Nové Město, Senovážné náměstí 29, 30, Praha 1,  
 
ZÁVAZNÉ STANOVISKO 
 
Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako dotčený 
orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný 
podle § 29 odst. 2 písm. b), e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti, České 
národní banky (IČ 48136450), Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, kterou podala 
společnost  DES  Praha  s.r.o. (IČ 27231151), Terronská  880/58,  160  00   Praha 6,  
v zastoupení na základě plné moci ze dne 4.11. 2016,  o vydání závazného stanoviska 
ve věci vestavba výtahu v  prostoru  schodiště  Plodinové  burzy,  nemovitosti 
č.p. 866, k.ú. Nové Město, Senovážné náměstí 29, 30, Praha 1,  

 
která je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních 
památek pod R.č.Ú.s. 41012/1-1826 a je v památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním 
městě Praze, 

 
spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:  
vestavba  nákladního  výtahu  v  místě  točitého  schodiště  a  přemístění  skladu  do 
1. suterénu v prostorech Kongresového centra ČNB (dotčené prostory jsou situovány 
v jihovýchodním nároží, na jižním konci jižního křídla a na západní straně objektu 
bývalé Plodinové burzy),  
− vybourání stáv. ocelového vřetenového točitého schodiště v  severozápadním 

koutě ústřední dvorany historického objektu bývalé Plodinové burzy, (točité 
schodiště realizováno při poslední rekonstrukci má provozní charakter), 

− náhrada za provozní gastrovýtah zásobující kongresové sály,  
− řešení výtahu se čtyřmi stanicemi (ústí převážně v technickém zázemí),  

 
 

   
   

   

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor památkové péče  

*MHMPXP5QN0LX* 
MHMPXP5QN0LX 

mailto:posta@praha.eu


2 

− vyústění výtahu ve 2. NP do čelní stěny reprezentativního foyer hlavní 
schodišťové haly před kongresovými sály, (stěny foyeru jsou obloženy v roce 
2010 leštěným travertinem a soklem z tmavého kamene, podlaha z kamenných 
desek), 

− řešení materiálu teleskopických sekčních dveří ze sálu ve variantách:  
o leštěný bronz dle vzoru výtahových dveří v protilehlém koutě foyer  
o deštěný povrch z mořeného dubu kopírující úpravu povrchu stávajících 

sousedních dveří, 
− demontáž travertinových desek v místě dveří do výtahu ve foyer,  
− následné deponování desek na stavbě a zpětné obložení ostění a nadpraží  
− vytvoření výtahové šachty z větší části stávajícími příčkami,  
− kotvení technologie výtahu do ocelové konstrukce, 
− výstupy ze stanic v ostatních podlažích do podružných technických prostor, 
− vybudování skladu v 1. PP v jižním křídle Hypšmanovy přístavby, 
 
a vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné 
stanovisko podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů: 

 
Provedení navrhovaných prací v  rozsahu předložené projektové dokumentace 
„Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC včetně přestěhování malého depotu 
v objektu ČNB“, kterou zpracoval  Ing. Václav Krejčí (ČKAIT 0002723), DES Praha 
s.r.o. (IČ 27231151), Terronská 880/58, 160 00  Praha 6, v  10/2016  je z hlediska 
zájmů státní památkové péče  p ř í p u s t n é  za těchto podmínek: 
 

1.  Nové dveře do výtahu z foyer ve 2. NP budou navrženy jako kopie shodné 
s bočními stávajícími dveřmi, tedy dřevěné lakované a mořené v dubu. 
 

2. Bude připraven vzorek dýhy, která bude použita pro opláštění teleskopických 
dveří výtahu. O skutečnosti, že je tento vzorek připraven, informuje písemně 
vlastník objektu MHMP OPP, aby mohl být umožněn výkon dozorových 
pravomocí  MHMP OPP. Do doby odsouhlasení vzorku s požadavkem dle 
podmínky č. 1 nelze práce provést jako celek. Výrobní výkresy nových dveří ve 
vodorovném a příčném řezu otvorem v měřítku min.  

 
3. Nerezová dvířka, zakrývající elektrorozvodnou skříňku, budou nahrazena 

v nové pozici krycí deskou s povrchovou úpravou dle okolního povrchu. 
 
 
Odůvodnění: 

 
Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, byla dne 11.11. 2016 podána oprávněnou osobou žádost o 
vydání závazného stanoviska k návrhu výše uvedených stavebních úprav  předmětné  
kulturní památky v rozsahu předložené dokumentace.  
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Žádost obsahuje následující doklady a podklady:     
- výpis z katastru nemovitostí   
- výpis z rejstříku evidovaných právnických osob ČNB 
- výpis z obchodního rejstříku společnosti DES Praha s.r.o. 
- plnou moc  ČNB pro spol. DES Praha s.r.o. 
- projekt identifikovaný. 
 
MHMP OPP požádal v souladu s § 32 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dne 16.11. 2016 Národní památkový 
ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze (dále jen NPÚ), o zpracování 
písemného vyjádření k předložené žádosti ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o 
jeho vypracování. 

 
Ve věci bylo vydáno písemné vyjádření NPÚ č.j.  NPÚ-311/90533/2016 ze dne 4.1. 
2017, které MHMP OPP obdržel dne 4.1. 2017. Ve svém vyjádření tato odborná 
organizace považuje navrhované práce za přípustné za následujících podmínek:   
 
1) Nové dveře do výtahu z foyer ve 2. NP budou navrženy jako kopie shodné 

s bočními  stávajícími dveřmi, tedy dřevěné lakované a mořené v dubu. 
 
2) Výrobní výkresy nových dveří ve vodorovném a příčném řezu otvorem v měřítku 

min. 1:10  a detaily profilací prvků v měřítku 1:2 včetně jednoho vzorového kusu 
před zadáním do sériové výroby budou prezentovány zástupci NPÚ ÚOP PPR, 
který posoudí tvarovou identitu, kvalitu provedení včetně barevnosti a následně 
budou předloženy k posouzení NPÚ ÚOP PR a MHMP OPP. 

 
3) Nerezová dvířka zakrývající elektrorozvodnou skříňku budou nahrazena v nové 

(přemístěné) pozici krycí deskou s povrchovou úpravou přizpůsobenou okolnímu 
povrchu. 

 
Žadateli byla analogicky podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, před vydáním závazného stanoviska ve věci dána možnost 
vyjádřit se k podkladům závazného stanoviska.  
Žadatel  této  využil  možnosti  dne  9.1. 2017. K  podkladům  uplatnil  tyto  námitky 
a doplnění : 
S bodem 1) písemného vyjádření odborné organizace účastník řízení souhlasí, dýha 
dveří do výtahu bude stejná jako stávající dveře napravo od vstupu do výtahu. 

S bodem 2) Investor předloží MHMP OPP vzorek dýhy, která bude použita pro 
opláštění dveří výtahu do foyer. Dveře výtahu budou teleskopické, hladké, bez 
profilace (viz předložená PD – zákres do fotografie). 

S bodem 3) účastník řízení souhlasí.  
 
MHMP OPP, který žádost posoudil, se ztotožnil s písemným vyjádřením NPÚ s tím, 
že provedené práce, uvedené v předložené žádosti, jsou z hlediska zájmů státní 
památkové péče akceptovatelné za podmínek.  
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Podmínka č. 2 písemného vyjádření odborné organizace byla modifikována, neboť 
atypické dveře do výtahu do reprezentativního prostoru jsou pouze jedny a jsou 
hladké, teleskopické, a proto by bylo další projednání výrobních výkresu nadbytečné. 
Shodu konkrétního vzorku dýhy s povrchem stávajících dveří je možno posoudit 
v rámci  památkového dozoru MHMP OPP. 
 
Nemovitost č.p. 866, k.ú. Nové Město, Senovážné náměstí 29, 30, Praha 1, je 
nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek 
pod R.č.Ú.s. 41012/1-1826 a nachází se v památkové rezervaci v hl. m. Praze, která je 
od roku 1993 prohlášena za památku světového kulturního dědictví UNESCO, a je 
chráněna dle citovaného zákona a nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové 
rezervaci v hlavním městě Praze. 

 
Monumentální komplex budov České národní banky vyplňuje rozevřeným 
segmentem nároží ulice Na Příkopě a Senovážné ulice a pohledově uzavírá jižní 
stranu náměstí Republiky. Objekt byl vystavěn v neoklasicistním stylu podle projektu 
Františka Roitha v letech 1935-1938 na místě starších, ještě barokních objektů, ale i 
staršího sídla banky, z jehož bohaté plastické výzdoby (St. Sucharda, B. Schnirch, L. 
Šaloun) se zachovalo pouze sousoší génia se lvem (Antonín Popp), osazené na 
vrcholu novostavby. Komplex dvou propojených budov uzavírá severozápadní kout 
Senovážného náměstí.  Starší neorenesanční část je nárožní při vyústění Senovážné 
ulice, přístavba uzavírá západní frontu náměstí, pokračuje za bokem historické 
budovy a zadním průčelím se obrací do vnitrobloku č.p. 859.  
 
Neorenesanční burzovní budova bývalé Plodinové burzy byla vystavěna v letech 
1893-94 podle plánů Friedricha Ohmanna a Jindřicha Jechenthala; neoklasicistní 
přístavba a částečná přestavba od Bohumila  Hypšmana pochází z let 1928-29. Ve 
stylu novostavby byly upraveny i některé prostory staré budovy (zejména schodiště a 
hlavní sál. Do přízemí zasáhl roku 1941 průraz pasáže, zřízené v souvislosti s 
výstavbou bankovního paláce čp. 860-864. Od roku 1955 měla v budově svá studia 
Čs. televize, jejíž adaptace narušily vnitřní architekturu.  
 
Autorem řešené části je architekt Hypšman, přístavba z roku 1928 sloužila jako pošta 
s administrativním zázemím pro Plodinovou burzu. Dveřní výplně a podlahová 
krytina (celoplošné koberce) na chodbách v řešené části budovy jsou z roku 1996, 
kdy proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Provoz kongresového a vzdělávacího centra byl 
zahájen v roce 2000, během následujících let docházelo k postupnému doplnění a 
modernizaci kongresové techniky. 
 
Dotčený objekt je jako nemovitá kulturní památka chráněn ve smyslu ustanovení 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu nacházející se na území Pražské 
památkové rezervace (PPR), vztahují se na stavební úpravy této stavby rovněž 
ustanovení nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, ze dne 21. 7. 1971. Památková rezervace v hlavním městě Praze, představující 
historické jádro Prahy, byla v roce 1992 zařazena do Seznamu světového kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO. 
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Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména 
jeho historické vodorovné a svislé nosné konstrukce (zdivo, klenby, trámové stropy, 
krov, včetně všech historických prvků a detailů), ale i veškeré autentické konstrukce a 
prvky nenosné a výplňové (schodiště včetně zábradlí, fasády, střešní krytina, okenní, 
dveřní a vratové výplně, podlahy, podhledy, vnější i vnitřní omítky, dlažby, obklady, 
včetně všech autentických historických prvků  a detailů).  Mimo stropních konstrukcí, 
obkladů a dlažeb jsou i okenní výplně nedílnou součástí památkové hodnoty objektu. 
Konkrétním předmětem ochrany v daném případě je historický interiér včetně 
hodnotného vybavení, prvků a povrchů. 
 
Uchování památkových hodnot objektu kulturní památky znamená především 
ochranu a obnovu architektury jako originálního celku, původních cenných 
stavebních a architektonických prvků a konstrukcí a řemeslných a 
uměleckořemeslných výrobků. Veškeré dožilé prvky je možno odstranit pouze 
v případě prokazatelně neopravitelného stavu, a to výhradně za přesné kopie 
odstraňovaných prvků. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu nacházející se 
na území Pražské památkové rezervace (PPR), vztahují se na stavební úpravy této 
stavby rovněž ustanovení nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci 
v hlavním městě Praze. Památková rezervace v hlavním městě Praze, představující 
historické jádro Prahy, byla v roce 1992 zařazena do Seznamu světového kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO.  
 
Podmínky č. 1 a č. 2 k návrhu kopií nových dveří, byly stanoveny z důvodu 
zachování stylové celistvosti veřejného interiéru a všech uměleckořemeslných prvků 
podléhajících památkové ochraně.  
 
Technická zařízení musí být v historickém interiéru začleněna tak, aby svým 
výrazem, zejména barevným řešením, nerušila jeho charakter a nedominovala oproti 
původnímu uměleckořemeslnému vybavení. Proto byla stanovena podmínka č. 3. 
 
Realizací připravovaného záměru v navrhované podobě, rozsahu a charakteru 
stavebních zásahů lze akceptovat za předpokladu respektování podmínek, 
stanovených ve výroku tohoto závazného stanoviska. Při jejich splnění bude 
v souladu s režimem památkové ochrany stanoveným pro objekty památek v Pražské 
památkové rezervaci.  
 
Podle § 29 odst. 2 písm. b), § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, § 136 odst. 1 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je toto závazné stanovisko úkonem 
učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.  
 
 
Poučení o opravném prostředku: 
 
Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat samostatné 
odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím.  
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Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný 
stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět 
další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného stavebního 
úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 
149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko. 

  
 
 

 
 
Mgr. Jiří S k a l i c k ý   
ředitel  odboru 
 
otisk úředního razítka  

 
 
 

 
Rozdělovník: 
 
I. Doručuje se prostřednictvím datové schránky  

 DES Praha s.r.o., Terronská 880/58, 160 00  Praha 6 
 
II. Na vědomí 
       OVýs ÚMČ Praha 1 
       NPÚ HMP 
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