

PROHLÁŠENÍ

Společnost JOHNSON CONTROLS BUILDING SOLUTIONS, spol. s r.o. (dále jen „JCBS“), se sídlem Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 07868821, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 308965, zastoupená Igorem Berounem, jednatelem, prohlašuje,

- že poskytne pro Českou národní banku (dále jen „ČNB“) vybraného dodavatele díla „Obnova rozvaděčů MaR v budově ústředí ČNB“ subdodávku dle CN č. 20SE01_0143, spočívající ve/v:
 - o úpravě stávajícího ISŘ budovy, včetně úpravy, doplnění vazeb a obnovení stávajících vazeb druhé vrstvy a úpravy vizualizace na pracovních stanicích nadřazeného systému v ceně 1 288 559,- Kč bez DPH.
- že na předmětnou subdodávku poskytuje JCBS záruku v délce 36 měsíců s tím, že počínaje dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla mezi ČNB a vybraným dodavatelem započne běh této záruky a bude poskytována výhradně společností JCBS;
- že SW práce a s tím spojené nastavení, konfiguraci a parametrizaci nad rámec cenové nabídky budou účtovány ve výši 1 340,- Kč bez DPH/hod. Jedná se o práce na úpravu druhé vrstvy a vizualizace vyvolané investiční činností ČNB.
- že podpisem protokolu o předání a převzetí díla mezi ČNB a vybraným dodavatelem je ČNB oprávněna uplatňovat u společnosti JCBS případné záruční vady subdodávky a to za stejných podmínek jako jsou uvedeny v servisní smlouvě, evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-235-6 ze dne 31. 10. 2006, ve znění dodatků (dále jen „Smlouva“);
- že je ČNB oprávněna účtovat JCBS smluvní pokuty za prodlení s odstraňováním záručních vad subdodávky a to za stejných podmínek, jako jsou uvedeny ve Smlouvě;
- že se seznámila s návrhem smlouvy o dílo – Obnova rozvaděčů MaR v budově ústředí ČNB, která bude ČNB podepsána s vybraným zhotovitelem a ve které je součástí díla předmětná subdodávka, že vynaloží veškerou součinnost při poskytování této subdodávky tak, aby stanovené lhůty byly dodrženy, a že bude provádět svou subdodávku v souladu s podmínkami plnění uvedenými v návrhu smlouvy a že uhradí vybranému dodavateli případné sankce uplatněné ČNB vůči zhotoviteli za prodlení ve lhůtě pro předání plnění, pokud ČNB vznikne nárok na uplatnění sankce nedodržením smluvních povinností na straně JCBS. O uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem bude ČNB informovat JCBS v den jejího podpisu;
- že bere na vědomí, že předmětná subdodávka se stává součástí integrovaného systému řízení budovy, na který poskytuje servis podle Smlouvy.

Toto prohlášení se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních, po jednom pro JCBS, po dvou ČNB a po jednom pro vybraného dodavatele díla.

V Praze dne 20. 2. 2020

Ing. Igor Beroun, jednatel společnosti