Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-138-20   




        

   Příloha č. 1 ZD


SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)
mezi:
Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou:
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického 
IČ: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)
a
………………..

se sídlem:
………………..


………………..

zastoupenou/jednající:


IČO:
.............................






DIČ:
............................

bankovní spojení/číslo účtu
(plátce DPH uvede svůj účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH) 

….. (doplní účastník)
 (dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět, rozsah a místo plnění
1. Předmětem plnění podle této smlouvy je realizace akce „Stavební úpravy dealingu v 1. patře budovy ústředí ČNB v Praze“ podle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Michalem Vondrou (A.T.A. STUDIO), IČO: 43014186, Šumberova 329/2, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, která tvoří volně připojenou přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“), dále podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „soupis prací“), požadavků objednatele uvedených v příloze č. 3 této smlouvy a v souladu ostatními podmínkami uvedenými v této smlouvě (dále jen „dílo“). 
2. Součástí díla je:
a) vypracování a předání projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) 2x v listinné formě a 1x v elektronické formě na CD, DVD nebo USB nosiči ve formátu AutoCAD (DWG) max. verze 2020, pdf, Word, Excel max. verze 2010 (dále jen „DPS“);
3. vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to 2x v listinné formě a 1x v elektronické formě na CD, DVD nebo USB nosiči ve formátu AutoCAD (DWG) max. verze 2020, pdf, Word, Excel max. verze 2010 (dále jen „DSPS“), která bude obsahovat zapracování všech změn oproti projektové dokumentaci obsažené v příloze č. 1 této smlouvy, resp. DPS.
4. Dílo bude dále zahrnovat zejména:
a) provedení demontáže veškerých stavebních konstrukcí a technologických zařízení v  rozsahu projektové dokumentace včetně jejich odvozu ze staveniště, ekologické likvidace a předložení dokladu o ekologické likvidaci, 
b) provedení komplexního vyzkoušení všech dotčených a nově instalovaných technologických zařízení v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy v počtu opakování potřebném k dosažení výsledku bez závad,

c) provedení všech revizí, zkoušek a měření podle platných právních předpisů České republiky včetně právních předpisů EU závazných v České republice a platných ČSN a EN,

d) zaškolení určených pracovníků objednatele (včetně pracovníků jeho smluvních partnerů) v celkovém max. počtu 10 osob s obsluhou a údržbou technologických zařízení nově instalovaných v rámci realizace díla,
e) předání provozní dokumentace a veškerých dokladů souvisejících s předáním díla objednateli do užívání.
5. Součástí díla jsou i práce a dodávky v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací a dodávek v žádném případě nezvyšuje cenu díla dle čl. IV. 
6. Nové prvky řídicího systému musí být integrovatelné do současně provozovaného systému řízení objednatele, tj. do řady Metasys od výrobce Johnson Controls dle přílohy č. 1 této smlouvy, a to tak, aby tvořily se současným systémem jeden nedělitelný celek a v grafickém rozhraní se obsluze jevily tyto prvky stejně jako všechny ostatní současně provozované regulační soustavy. Vlastní integrace prvků mezi síťovou jednotkou a nadřazeným systémem měření není součástí plnění dle této smlouvy. Systém MaR je koncipován jako hardwarově a softwarově otevřená soustava řízení, která jako taková umožňuje její neomezené rozšiřování v čase a tento princip musí být i nadále zcela zachován.
7. Místem plnění je budova ústředí ČNB na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za dílo specifikované v předešlých odstavcích tohoto článku zaplatit cenu uvedenou v čl. IV.
Článek II

Lhůty plnění
1. Zhotovitel je povinen zaslat e-mailem na adresu pověřených osob objednatele ve lhůtě do 25 dnů od uzavření smlouvy k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu průběhu realizace celého díla zpracovaný např. v programu Microsoft Project, KROS, aj. a v členění na dny. V harmonogramu budou vyznačeny práce, které lze provádět pouze mimo pracovní dobu objednatele. Podrobný harmonogram musí respektovat lhůty stanovené v tomto článku a  v příloze č. 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen vypořádat připomínky objednatele a předat čistopis harmonogramu objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele. Harmonogram může být v průběhu plnění smlouvy po dohodě smluvních stran aktualizován.

2. Zhotovitel vypracuje a zašle objednateli do 45 dnů od podpisu této smlouvy koncept DPS v elektronické formě. Objednatel se zavazuje vyjádřit se ke konceptu DPS nejpozději do 5 pracovních dnů. 
3. Zhotovitel je povinen vypořádat připomínky objednatele a předat čistopis DPS objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele. O předání a převzetí čistopisu DPS bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel předá objednateli nejpozději 5 dnů před plánovaným zahájením prací příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením.

5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dne 4. 1. 2021 formou zápisu o předání a převzetí staveniště.

6. Zhotovitel provede veškeré bourací práce, demontáže stávajících technologických zařízení,  odvoz sutě a demontovaných zařízení mimo budovu ústředí objednatele nejpozději do 31. 1. 2021. Bude-li z technických důvodů nezbytné provést určité bourací práce nebo demontáže určitých stavebních konstrukcí či zařízení později než ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce, bude tato skutečnost po souhlasu obou smluvních stran zapsána do stavebního deníku spolu s novým termínem pro jejich provedení. 
7. Zhotovitel dokončí dílo, provede komplexní vyzkoušení veškerých dodaných a  instalovaných prvků a technologických zařízení včetně správné funkce vazeb na všechna stávající zařízení techniky prostředí, pokud takové vazby existují (např. EPS, evakuační rozhlas, zálohované napájení technické místnosti aj.), předá objednateli veškerou potřebnou provozní dokumentaci a doklady souvisejících s předáním díla objednateli do užívání, zaškolí objednatelem určené pracovníky pro obsluhu a provoz všech technologických zařízení nainstalovaných a zprovozněných v rámci díla, předá objednateli DSPS a předá dílo objednateli nejpozději do 26. 4. 2021.
Článek III

Změny plnění a lhůt

1. Lhůty uvedené v čl. II se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu, že mu objednatel neposkytl potřebnou součinnost, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele či objednatele, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat. Důvody prodloužení lhůt plnění dle tohoto odstavce je smluvní strana, která se jich dovolává, povinna písemně doložit a zaznamenat ve stavebním deníku.
2. S nepodstatnými odchylkami od projektové dokumentace dle přílohy č. 1 této smlouvy, které nemají vliv na lhůty ani ceny plnění dle čl. II a IV, je objednatel dle svého uvážení oprávněn projevit souhlas zápisem ve stavebním deníku. Za nepodstatnou odchylku od projektové dokumentace se považuje i jiné stavebně-technické řešení na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, použití materiálů či jiných movitých věcí stejné nebo vyšší kvality, než je vyžadováno v příloze č. 1 této smlouvy, pokud zhotovitel v souvislosti s ní nepožaduje změnu cen ani lhůt plnění.

3. Veškeré změny plnění, s výjimkou nepodstatných odchylek od projektové dokumentace dle předchozího odstavce, změny cen plnění nebo lhůt plnění bude smluvní strana, která se změny dovolává, předkládat druhé straně k projednání formou návrhu změnového listu, jehož vzor tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. Změnový list musí vždy obsahovat jednoznačný popis změny (text, výkres), odůvodnění změny, její cenovou kalkulaci, včetně odpočtu nerealizovaného plnění a dopad změny do lhůt plnění a ceny díla. Změnové listy budou číslovány vzestupnou číselnou řadou. 
4. Smluvní strany návrhy změnových listů vzájemně projednají a potvrdí jejich znění do 3 pracovních dnů od  doručení návrhu druhé smluvní straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Změny plnění lze provést po odsouhlasení příslušného změnového listu oběma smluvními stranami.
5. V případech, kdy dojde v důsledku provedené změny plnění k odsouhlasení změnového listu, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě. Dodatky budou vzestupně číslovány.
Článek IV
Ceny a platební podmínky

(účastník nedoplňuje, cena bude vyplněna před uzavřením smlouvy podle nabídky vybraného dodavatele)
6. Cena díla podle čl. I byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem .............. Kč bez DPH. Bližší specifikace ceny je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.
7. Cena plnění uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy včetně nákladů na provedení všech požadovaných zkoušek a revizí a odměny za licence podle čl. XVII. 
8. Zhotoviteli bude poskytnuta záloha ve výši 15 % z ceny díla bez DPH po splnění následujících podmínek: 
a) s objednatelem bude projednán a odsouhlasen podrobný harmonogram dle čl. II odst. 1,

b) budou provedeny veškeré ochrany stavebních konstrukcí a zařízení,
c) budou dokončeny bourací práce a demontáže technologických zařízení určených k likvidaci včetně odvozu vybouraných materiálů a demontovaných zařízení z budovy objednatele. O dokončení bouracích prací a demontáží technologických zařízení bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
9. Zhotoviteli bude poskytnuta záloha ve výši 30 % z ceny díla bez DPH po splnění následujících podmínek:

a) bude dokončena montáž všech nových a přemísťovaných stávajících skleněných příček a dveří,

b) bude dokončena montáž všech zděných a sádrokartonových příček,
c) budou dodány veškeré stropní indukční vyústě a uskladněny v budově ústředí objednatele.
O dokončení výše uvedených prací bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
10. Daňový doklad na cenu díla podle odstavce 1 tohoto článku je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni uzavření zápisu o předání a převzetí díla objednatelem, přičemž v tomto daňovém dokladu budou odečteny zálohy poskytnuté dle odstavců 3 a 4 tohoto článku. 
11. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah plnění dle této smlouvy postupem podle čl. III. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušného plnění bude provedena individuální kalkulace, při které se bude vycházet z rozboru odpovídající položky uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. Pokud takováto položka nebude v příloze č. 2 obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny dle cenové soustavy vydané ÚRS CZ a.s. (dále jen „ÚRS“) v cenové úrovni pro 1. pololetí aktuálního roku. Pokud vzhledem k charakteru plnění nebude možné použít ocenění dle cenové soustavy ÚRS, bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v příloze č. 2 a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu pro vícepráce si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou a určit zhotoviteli, kde materiál odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a vyhotovení změnového listu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
12. Na poskytnutí díla bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu dílčího plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se  dílčí plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o dani z přidané hodnoty daň odvede.
13. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:
Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28


115 03 Praha 1
14. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

15. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

16. Splatnost dokladu k úhradě je 14 dnů od doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

17. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.
Článek V

Osoby zhotovitele poskytující plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že součástí týmu poskytujícího plnění dle čl. I budou vždy kvalifikované osoby (dále jen „technici“) splňující kvalifikaci požadovanou v bodu 8.3.2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy dealingu v 1. patře budovy ústředí ČNB v Praze“ (dále jen „veřejná zakázka“), na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva. 

2. Seznam techniků, prostřednictvím kterých bude zhotovitel poskytovat plnění podle této smlouvy, se přebírá z nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky (dále jen „nabídka“). Došlo-li ke změně v osobě technika v mezidobí od doručení nabídky zhotovitele do uzavření smlouvy, postupuje se podle odstavce 3 tohoto článku obdobně.
3. Změna v osobě technika poskytujícího plnění může být provedena pouze se souhlasem objednatele. Odsouhlasení změny bude provedeno e-mailem alespoň jednou pověřenou osobou objednatele, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě.

4. Objednatel si vyhrazuje právo požádat e-mailem o výměnu některého z techniků poskytujících plnění či dalších osob podílejících se na plnění dle této smlouvy z důvodu opakované nespokojenosti s kvalitou jí odváděné práce nebo nedostatečnou komunikací s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje tuto výměnu neprodleně provést.

5. Zhotovitel je povinen:

a) V souladu s ust. § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytnout objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, kteří nebyli identifikováni dle věty první uvedené v § 105 odst. 3 ZZVZ a kteří se následně zapojí do plnění předmětu dle této smlouvy, a to nejpozději před zahájením plnění předmětu dle této smlouvy poddodavatelem;

b) V případě, že zhotovitel splnil některý z požadavků stanovených objednavatelem v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na předmět této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, je povinen v případě změny tohoto poddodavatele požádat objednatele o souhlas a prokázat, že nový poddodavatel tento požadavek splňuje, a to do 5 pracovních dnů přede dnem zahájení poskytování plnění dle této smlouvy poddodavatelem. Odsouhlasení změny poddodavatele bude provedeno e-mailem alespoň jednou pověřenou osobou objednatele, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě;

c) Za plnění poskytovaná poddodavatelem je zhotovitel odpovědný jako by toto plnění poskytoval sám. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli, pokud bude i část plnění poskytována poddodavatelem, seznam kontaktních údajů na osoby provádějící plnění za poddodavatele.
6. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele prokázat, že jsou jeho pracovníci nebo pracovníci poddodavatele proškoleni a seznámeni s technologickými postupy výrobce na  jimi prováděné práce, případně prošli povinnými školeními určenými pro jejich pracovní činnost (např. vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb., certifikát na provádění konstrukcí suché výstavby včetně konstrukcí protipožárních a akustických aj.).
Článek VI
Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost
18. Při plnění podle této smlouvy je zhotovitel povinen postupovat v souladu s:
a) touto smlouvou a jejími přílohami (pevně spojenými i volně připojenými),

b) právními předpisy České republiky, včetně závazných právních předpisů Evropské  unie a včetně obecně závazných předpisů týkajících se požárních, bezpečnostních a hygienických požadavků na stavby, ochrany životního prostředí, památkové ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a požadavků na přístupnost pro osoby ZTP,
c) příslušnými ČSN a EN,

d) jinými profesně užívanými normami a předpisy,

e) technickými listy a předepsanými technologickými postupy dodavatelů stavebních materiálů a konstrukcí a montážními předpisy a provozními doporučeními dodavatelů technologických zařízení.
19. V případě zjištění nižší jakosti prováděných stavebních prací a dodávek nebo realizace nižších standardů a parametrů než uvedených v této smlouvě, platných právních předpisech, platných ČSN a EN nebo technologických dokumentech kdykoli v průběhu plnění se zhotovitel zavazuje provést na své náklady neprodleně nápravu dosud provedeného plnění.

20. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění této smlouvy přikázat zhotoviteli přerušit plnění na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, pokud i přes předchozí upozornění:

a) pracovníci zhotovitele či jeho poddodavatelů poruší bezpečnostní předpisy objednatele, požární předpisy nebo předpisy BOZP,

b) je v souvislosti s plněním této smlouvy ohrožen život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li vznik hmotné škody na majetku objednatele nebo třetích osob,

c) je plnění realizováno v rozporu s touto smlouvou.

21. Přerušení plnění z důvodů uvedených v předchozím odstavci bude zapsáno do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušení plnění není důvodem pro změnu lhůt sjednaných v článku II. Zhotoviteli nevzniká v důsledku přerušení plnění dle odstavce 3 tohoto článku nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou ani nárok na úhradu vzniklé škody. 
22. Pověřené osoby objednatele a koordinátor BOZP mají možnost kdykoli kontrolovat plnění povinností zhotovitele, včetně zajištění jejich plnění prostřednictvím jeho poddodavatelů. Prováděná kontrola nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto smlouvou.

23. Zhotovitel je povinen vyzvat pověřenou osobu objednatele prostřednictvím její e-mailové adresy ke kontrole jakékoliv části díla, která bude následně zakryta, nejméně 1 pracovní den předem. Kontrolou objednatel nepřejímá odpovědnost za bezvadné provedení zakrývaných konstrukcí. Zhotovitel je povinen zohlednit oprávněné připomínky pověřených osob objednatele. Pokud zhotovitel zakryje určitou konstrukci bez kontroly objednatelem, má objednatel právo nechat zakrytou konstrukci odkrýt na náklady zhotovitele.

24. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci, jakož i jiné osoby, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se po dobu plnění smlouvy seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Uvádění plnění podle této smlouvy jako referenční zakázky po převzetí díla objednatelem tímto není dotčeno, vyjma případu, že by objednatel od této smlouvy odstoupil. Závazek mlčenlivosti trvá i po skončení plnění podle této smlouvy.
25. Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 7 této smlouvy.

26. Vyskytne-li se po uzavření smlouvy jakákoli nejasnost v rámci plnění, mají obě smluvní strany povinnost se o takové skutečnosti vzájemně uvědomit a současně navrhnout řešení.

27. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem součinnost potřebnou při plnění této smlouvy ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů, nedohodnou-li se jinak. 
28. Smluvní strany si do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy vymění seznamy pověřených osob, které jsou oprávněny jednat ve věcech uvedených ve smlouvě, zejména ve věcech technických, nebo vůči kterým má zhotovitel povinnost poskytování součinnosti dle této smlouvy, jsou-li objednateli známy, včetně jejich telefonického, e-mailového a případně faxového spojení.

29. Zhotovitel zajistí, aby minimálně jedna jeho pověřená osoba ve věcech technických byla k dosažení na oznámeném mobilním telefonu 24 hodin každý den v týdnu pro případ neodkladné potřeby řešení urgentních záležitostí souvisejících s plněním této smlouvy.

30. V případě změny pověřených osob dle odstavce 11 tohoto článku nebo jejich kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny nahlásit změnu následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob druhé smluvní strany. Změna osob je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

31. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů, písemně informovat o tom, že:

a) byl na něho podán návrh na prohlášení konkursu, 

b) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,

c) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem této smlouvy, nebo

d) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti podle této smlouvy.
32. Veškeré podklady poskytnuté objednatelem za účelem provádění díla je zhotovitel oprávněn použít jen pro plnění dle této smlouvy.

33. Zhotovitel je srozuměn s tím, že veškerá komunikace při plnění této smlouvy bude mezi objednatelem a pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.
34. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla poskytnout součinnost společnosti Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o., IČO: 07868821, se sídlem Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 – Chodov (dále jen „JCBS“), provádějící pro objednatele servis a úpravy MaR, a to zejména  při napojování díla na MaR a podílení se na zabezpečení řádného provozu celého systému po dobu záruky.   

Článek VII

Stavební deník
35. Zhotovitel je povinen vést o provádění díla do jeho předání a převzetí objednatelem stavební deník v souladu s platnými právními předpisy.

36. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku každý kalendářní den. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět nejpozději do 10:00 hodin následujícího dne. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně a nevynechávat při těchto zápisech volná místa.

37. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi pro pověřené pracovníky objednatele, kteří jsou oprávněni do stavebního deníku kdykoli činit zápisy vztahující se k provádění díla.

38. V případě, že zhotovitel nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele, je povinen připojit k zápisu nejpozději do 3 pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí.

Článek VIII

Vzorky
39. Zhotovitel předloží s dostatečným předstihem před jejich objednáním objednateli k odsouhlasení materiály, jednotlivé výrobky, zařízení či jejich části, které mají vliv na výsledný vzhled interiérů a v projektové dokumentaci nebo v soupisu prací není uvedena jejich přesná specifikace (dále jen „vzorky“). Seznam vzorků je uveden v příloze č. 5 této smlouvy.
40. Vzorky budou prezentovány objednateli vhodnou formou dohodnutou oběma smluvními stranami.

41. Objednatel předložený vzorek buď odsouhlasí, nebo vzorek odmítne s odůvodněním zapsaným do stavebního deníku. Objednatel je oprávněn odmítnout vzorky pouze tehdy, pokud jejich parametry či vlastnosti nejsou v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami nebo by použití vzorku, zejména z důvodu jeho povrchové úpravy či barevného provedení, mělo negativní vliv na výsledný vzhled interiérů objednatele. 
42. V případě odmítnutí vzorku objednatelem je zhotovitel povinen předložit nový vzorek daného materiálu, výrobku, zařízení nebo jeho části odpovídající této smlouvě, a to i opakovaně. Odmítnutí vzorku nemá vliv na lhůty plnění.
43. Vzorky odsouhlasené objednatelem zhotovitel použije ke zhotovení díla. 

44. Použití odsouhlaseného vzorku nemá vliv na cenu příslušné položky soupisu prací, nebude-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Smluvní strany se rovněž mohou dohodnout na použití vzorku kvalitativně vyššího než nahrazovaný vzorek. V případě sjednání vyšší ceny odsouhlaseného vzorku oproti příslušné položce soupisu prací bude postupováno podle ZZVZ. 
Článek IX

Podmínky provádění díla
Zhotovitel je povinen:

1. Dodat objednateli v rámci provádění díla pouze taková zařízení, výrobky a další movité věci, které mají zajištěn servis v České republice, popř. na území státu Evropského hospodářského prostoru a předat k nim objednateli potřebnou provozní dokumentaci, tj. zejména návody k obsluze a údržbě, včetně identifikace a popisu veškerého spotřebního materiálu, a veškerou další dokumentaci předepsanou platnými právními předpisy, a to v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li dohodnuto jinak; 

2. Zajistit, aby veškerá technologická zařízení a výrobky dodané v rámci předmětu plnění této smlouvy byly nové a nepoužité (maximálně zapnuté pro ověření funkčnosti) v provedení dle aktuálně vyráběných produktů výrobce. Tuto povinnost je zhotovitel povinen zapracovat rovněž do smluv se svými poddodavateli;
3. Provádět dílo (zejména konstrukční detaily apod.) ve standardu budovy ústředí objednatele, jejích stávajících konstrukcí, resp. přilehlých prostor staveniště, nebude-li v příloze č. 1 této smlouvy nebo objednatelem stanoveno jinak; 
4. Používat výhradně certifikované materiály, výrobky a ucelené certifikované systémy a  používat v certifikovaných systémech výhradně komponenty, které byly certifikovány zároveň s tímto systémem, a na vyžádání objednatele tuto skutečnost prokázat;
5. Vždy nejpozději 1 pracovní den před demontáží stávajícího technologického zařízení, koncových prvků, kování, zařizovacích předmětů, aj. ověřit u objednatele, zda si je nepřeje ponechat. Skutečnost, že si objednatel demontované technologické zařízení či jiné prvky a předměty ponechal, bude zapsána do stavebního deníku;
6. Veškeré mazaniny, potěry a malty zhotovované přímo na staveništi provádět výhradně z předem připravovaných směsí od výrobců;
7. V průběhu provádění díla strpět na staveništi pracovníky servisních organizací objednatele zajišťujících servis a údržbu sítí, zařízení a systémů budovy. V případě potřeby zajištění nezbytné součinnosti od objednatele v oblasti technicko-bezpečnostních systémů, zajišťovaných pro objednatele servisní organizací Security Technologies a.s., musí zhotovitel tento požadavek uplatnit u objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem;
8. Spolupracovat při přípravě plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s koordinátorem BOZP, řídit se tímto plánem v průběhu provádění díla a splnit veškerá požadovaná oprávněná opatření koordinátora BOZP vztahující se k předmětu plnění dle této smlouvy. Koordinátor BOZP má pravomoc zastavit provádění díla zápisem do stavebního deníku v případě, kdy nejsou dodržována potřebná bezpečnostní opatření nebo ohrožena bezpečnost osob na staveništi. Zastavení provádění díla nemá v takovém případě dopad na lhůty dle čl. II;
9. Po celou dobu provádění díla řídit stavbu na staveništi stavbyvedoucím a v době jeho nepřítomnosti jeho zástupcem;  

10. Zajistit účast stavbyvedoucího a v případě jeho nepřítomnosti vyvolané závažnými důvody jeho zástupce, případně dalších pověřených osob zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat jednou za týden v prostorách objednatele; 
11. Pořídit z každého kontrolního dne písemný zápis a doručit ho prostřednictvím e-mailu na  adresu určené pověřené osoby objednatele ke kontrole nejpozději následující pracovní den;
12. Před zahájením bouracích prací zhotovit ochrany stavebních konstrukcí a zařízení před jejich poškozením v souladu s projektovou dokumentací, případně zvolit jiný způsob účinné ochrany po dohodě s objednatelem;
13. Bourací a hlučné práce provádět pouze mimo pracovní dobu objednatele, která je v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 7:00 hod. do 17:00 hod., pokud se smluvní strany předem nedohodnou jinak. Zhotovitel je vždy povinen o jejich provádění informovat objednatele alespoň 1 pracovní den předem;
14. Práce, které mají dopad na funkčnost technicko-bezpečnostních systémů (zejména odpojení a přesun napájecího racku) bude zhotovitel provádět v pracovních dnech od 22:00 hod. do 5:00 hod., nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Mimo výše uvedený čas musí být rack plně funkční;
15. Práce způsobující vibrace a otřesy zahájit až po souhlasu pracovníka bankovní policie s jejich zahájením. Důvodem je možná iniciace bezpečnostních systémů objednatele. Po dokončení každé takové práce nahlásit její ukončení pověřené osobě objednatele nebo pracovníkovi bankovní policie;
16. Zajistit řádné uložení a uskladnění všech materiálů, konstrukcí a zařízení na staveništi v souladu s požadavky jejich dodavatelů a platných ČSN a EN;
17. Při provádění díla zajistit, aby ani krátkodobě nedošlo k přetěžování podlah a jiných stavebních konstrukcí vybouranou sutí, stavebním materiálem nebo technologickými zařízeními. Dovolené rovnoměrné užitné zatížení podlah v 1. patře objektu ústředí je max. 300 kg/m2;
18. Jako původce odpadu zlikvidovat veškerý odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí;
19. Při nakládání se stavebním odpadem postupovat podle obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech); 

20. Transportovat stavební suť (výhradně v uzavřených obalech) a jiné demontované a vybourané prvky, konstrukce a zařízení z prostor staveniště nákladním výtahem z 1. patra do garáží v 1. suterénu a odtud je vyvážet mimo budovu ústředí objednatele. Zhotoviteli bude umožněn po předchozí dohodě s objednatelem vjezd malých nákladních vozidel ze Senovážné ulice. Opačným směrem bude touto stanovenou trasou navážen stavební materiál, konstrukce a zařízení do prostoru staveniště. Používání nákladního výtahu zhotovitelem pro uvedené účely je možné pouze v mimopracovní době objednatele, pokud se ve výjimečných případech smluvní strany předem nedohodnou jinak;
21. Zajistit dodržování zákazu používání osobních výtahů v budově ústředí objednatele jak pro přepravu svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů, tak i pro jakýkoli přesun materiálů či vybouraných hmot; 
22. Prašné práce (např. broušení sádrokartonu) provádět výhradně s nástroji s integrovaným odsáváním prachu;
23. Zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nevylévat do kanalizace objednatele a zajistit likvidaci znečištěné vody mimo budovu ústředí objednatele;
24. Provádět průběžný a přiměřený denní úklid staveniště. Dále provádět úklid transportních tras a dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy, a to do standardu ČNB, tzn. odpovídající stavu před znečištěním;
25. Před předáním díla provést závěrečný úklid staveniště do standardu ČNB, tj. veškeré plochy stavebních konstrukcí, včetně koncových prvků technologických zařízení (např. vyústky VZT, osvětlovací tělesa, čidla, zásuvky, vypínače), musí být předány čisté, bez prachových částic a stop po stírání. Při nesplnění této povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn zajistit závěrečný úklid na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele;
26. Průběžně provádět ochranu všech materiálů, konstrukcí, zařízení a vybavení na staveništi před poškozením a znečištěním. V případě poškození nebo znečištění, které nejde odstranit beze zbytku nebo bez zhoršení užitných a estetických vlastností znečištěného materiálu, konstrukce, zařízení nebo vybavení, provést výměnu ucelené poškozené části;
27. Veškeré stávající koncové prvky (např. vyústky VZT, osvětlovací tělesa, čidla, zásuvky, vypínače) v rámci předaného staveniště, které nebudou dotčené prováděním díla, ochránit proti poškození a zakrýt proti zaprášení; 

28. Zajistit, aby v žádné fázi provádění díla nedošlo k vniknutí prachu do VZT potrubí;

29. Provádět průběžnou kontrolu jakosti prováděných stavebních prací, dodávek a jiných činností, které jsou součástí plnění dle této smlouvy, a to jak vlastními zaměstnanci, tak i pracovníky svých poddodavatelů;
30. Provádět kontrolu správnosti a úplnosti veškeré dokumentace, podkladů, dokladů a ostatních dokumentů zpracovávaných nebo obstarávaných zhotovitelem nebo jeho poddodavateli;
31. Provádět veškeré zkoušky, měření či revize požadované platnými právními předpisy, platnými ČSN a EN a předanou dokumentací v předepsaném rozsahu a četnosti. Kopie protokolů o úspěšně provedených zkouškách, měřeních či revizích předat objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů po provedení zkoušky, nebude-li stanoveno jinak;
32. Zapsat každou zkoušku, měření či revizi provedenou zhotovitelem a její výsledek do stavebního deníku nejpozději následující pracovní den po jejich provedení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;

33. Umožnit účast pověřené osoby objednatele na všech zkouškách, měřeních a revizích prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. Den, hodinu a místo konání jakékoli zkoušky, měření či revize je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem;
34. Provádět veškeré zkoušky, měření a revize autorizovanou nebo jinou k tomu oprávněnou osobou ve smyslu příslušných platných právních předpisů;
35. Veškeré zkoušky, měření a revize organizovat tak, aby nedošlo k omezení běžného provozu v budově ústředí objednatele;
36. Kontrolovat veškeré prostory a konstrukce, které se v průběhu provádění díla stanou nepřístupné, zejména z hlediska správného provedení všech zakrývaných konstrukcí, zařízení a rozvodů a čistoty zakrývaného prostoru. Zhotovitel je povinen přizvat nejpozději 1 pracovní den předem oprávněnou osobu objednatele ke kontrole zakrývaných částí díla a provést zakrytí až po jejím písemném souhlasu zapsaném do stavebního deníku;

37. Při provádění díla průběžně kontrolovat rovinatost, svislost a správnou výškovou úroveň podkladních a finálních konstrukcí podlah, stěn a stropů;  

38. Při provádění díla průběžně kontrolovat správné provedení všech konstrukcí, technologických zařízení a rozvodů včetně jejich prostupů hranicemi požárních úseků z hlediska požadavků požární ochrany;
39. Dodržovat platné požární předpisy a na svoje náklady zajistit asistenční a následný požární dozor při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím a po jejich ukončení.
40. Předat objednateli seznam cylindrických vložek včetně jejich rozměrů pro všechny nové dveře. Seznam zhotovitel objednateli předá nejpozději 60 dnů před předáním a převzetím díla. Objednatel si na základě seznamu vložek zajistí na vlastní náklady výrobu nových vložek začleněných do klíčového hospodářství ČNB;
41. Průběžně prokazatelným způsobem dokumentovat změny a odchylky od projektové dokumentace dle přílohy č. 1 této smlouvy, případně od DPS a zapracovat veškeré změny do DSPS.
Článek X

Doklady

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dvě paré dokladů (originál + kopie) spolu s jejich seznamem nejpozději 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení díla. Pokud některé doklady budou vystaveny na skupinu výrobků, zhotovitel výrazně vyznačí výrobky použité při provádění díla. Předávaná paré budou obsahovat i doklady, které byly předány objednateli v průběhu provádění díla.
2. Doklady dle předchozího odstavce se rozumí zejména:

2.1. Doklady o likvidaci všech druhů odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla vyhotovené v souladu s platnými právními předpisy;
2.2. Doklady o recyklaci odpadu ze stavební činnosti, případně doklad o uložení nezpracované suti na skládku. Doklady podle tohoto odstavce a dále odstavce 2.1 tohoto článku smlouvy budou obsahovat název dokladu, katalogové číslo odpadu, množství odpadu a identifikaci oprávněné osoby, které byl odpad předán;
2.3. Technické a bezpečnostní listy prokazující splnění jakosti, technických parametrů a standardů stanovených předanou projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a platnými ČSN a EN pro všechny materiály, konstrukce, rozvody a zařízení zabudovávané do díla, které budou předkládány zhotovitelem před jejich zabudováním v rámci díla;
2.4. Platné doklady prokazující splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení díla, splnění požadavků na prvky stavebních konstrukcí a uzávěrů;
2.5. Certifikace k protipožárním konstrukcím;
2.6. Potvrzení o správném a úplném provedení značení z hlediska požární ochrany v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN;
2.7. Výkresy s vyznačením protipožárních ucpávek s popisem jednotlivých ucpávek;
2.8. Protokoly o provedených tlakových zkouškách nebo zkouškách těsnosti předepsaných platnými právními přepisy nebo platnými ČSN a EN. U rozvodů, jejichž zkoušky budou prováděny po částech, zhotovitel vyhotoví závěrečný protokol o zkoušce, ve kterém přehledně zkompletuje všechny dílčí zkoušky a potvrdí, že byly provedeny zkoušky celého rozvodu. Kopie protokolů předá zhotovitel objednateli nejpozději 3 pracovní dny po provedení zkoušky, nebude-li stanoveno jinak;
2.9. Zápisy o revizích elektrických zařízení;
2.10. Po provedení všech dílčích revizí silnoproudých zařízení nebo rozvodů vyhotoví zhotovitel závěrečnou revizní zprávu, ve které přehledně zkompletuje všechny provedené revize silnoproudu a předá písemné prohlášení, že veškerá silnoproudá zařízení jako celek byla řádně zrevidována;
2.11. Protokoly o funkčnosti a zaregulování VZT dokládající, že tato zařízení zajišťují dostatečnou výměnu vzduchu na pracovištích, sanitárních zařízeních a dalších prostorech dealingu, podložené měřením;
2.12. Protokol o měření intenzity a rovnoměrnosti osvětlení;
2.13. Protokoly o měření kabeláže datové sítě;
2.14. Doklady osvědčující hygienickou nezávadnost použitých materiálů;
2.15. Prohlášení zhotovitele, že pro zhotovení díla byly použity pouze ověřené výrobky a technologie;
2.16. Prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013);
2.17. Návody k obsluze a údržbě v písemné podobě s přesnou specifikací prováděných prací;
2.18. Potvrzení servisních organizací, že dodávané výrobky mají zajištěn servis na území České republiky, popř. na území státu Evropského hospodářského prostoru. Kopie potvrzení předá zhotovitel objednateli nejpozději 2 pracovní dny před zabudováním výrobku do díla;
2.19. Zápisy o všech provedených zkouškách dodaných a instalovaných technologických zařízení včetně jejich vyhodnocení a úplného seznamu provedených zkoušek zkompletované v členění dle předané dokumentace;
2.20. Písemné prohlášení zhotovitele, že dílo je plně funkční a splňuje všechny parametry, standardy a funkce stanovené projektovou dokumentací;
2.21. Stavební deník. Po provedení posledního zápisu předá zhotovitel objednateli do 3 pracovních dnů úplný a zkontrolovaný originál stavebního deníku.
3. Veškeré doklady a dokumentace, které má zhotovitel povinnost předávat v souvislosti s plněním dle této smlouvy, musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li dohodnuto jinak.
Článek XI

Zaškolení pracovníků objednatele
45. Zhotovitel je povinen jako součást díla zajistit zaškolení určených pracovníků objednatele a jeho smluvních partnerů v obsluze a údržbě nově instalovaných technologických zařízení.

46. Zhotovitel je povinen provést zaškolení určených pracovníků nejpozději 2 pracovní dny před zahájením zkoušky příslušného technologických zařízení. 

47. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli termín zaškolení nejpozději 3 pracovní dny před jeho konáním.

48. O každém provedeném zaškolení určených pracovníků dle tohoto článku vyhotoví zhotovitel zápis. Zápis bude podepsán všemi zaškolenými pracovníky a dále pracovníky zhotovitele, kteří zaškolení provedli.

Článek XII
Předání a převzetí díla
49. Po ukončení díla včetně odstranění veškerých jeho vad a nedodělků smluvní strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla. 
50. Zápis o předání a převzetí díla je povinen připravit zhotovitel, a to v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Zhotovitel je povinen doručit písemné znění zápisu nejpozději společně s doručením výzvy k převzetí díla.
51. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k převzetí díla, pokud bylo řádně provedeno a úplně dokončeno a pokud zhotovitel splnil veškeré své další povinnosti vyplývající z této smlouvy, tedy zejména, pokud objednateli předal veškeré doklady a dokumenty a úspěšně provedl veškeré předepsané zkoušky, měření a revize. 

Článek XIII
Záruka a odstraňování vad
52. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku v délce 60 měsíců, s výjimkou dodaných technologických zařízení (vzduchotechnika, vytápění, chlazení, zdravotechnika a MaR), která budou mít záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu se zhotovitel zavazuje odstraňovat na vlastní náklady veškeré záruční vady. Záruční doba počíná běžet dnem uzavření zápisu o předání a převzetí díla.

53. Délka záruky uvedená v předchozím odstavci se použije namísto záruční doby vyznačené výrobci či dodavateli, pokud tato není pro objednatele příznivější. 

54. Případné záruční vady bude objednatel hlásit zhotoviteli na e-mailovou adresu ……………….(doplní účastník) nebo telefonicky na číslo ……………….(doplní účastník) s následným potvrzením na uvedenou e-mailovou adresu, a to současně s popisem vady. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli doručení nahlášené vady nejpozději do 8:00 hod. následujícího dne; tato povinnost platí i v případech, kdy se před potvrzením zhotovitel již dostavil do místa plnění za účelem odstranění nahlášené vady ve smyslu odstavce 5 tohoto článku.
55. Zhotovitel je povinen nahlásit případnou změnu kontaktních údajů uvedených v odstavci 3 tohoto článku nejpozději následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob objednatele. Změna je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

56. Zhotovitel je povinen se nejpozději do 3 pracovních dnů od nahlášení vady stavby a nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady technologického zařízení dostavit do místa plnění, prověřit povahu vady a navrhnout způsob jejího odstranění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění vady bude mezi smluvními stranami dohodnut s přihlédnutím k povaze vady, dostupnosti náhradních dílů a vhodnosti provádění prací formou podepsaného zápisu. V případě, že nebude dohodnut jiný termín, je zhotovitel povinen vadu stavby odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů a vadu technologického zařízení nejpozději do 5 dnů od jejich nahlášení.  
57. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ani v dodatečné objednatelem stanovené lhůtě, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady třetí osobou a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.

58. Zhotovitel neodpovídá za vady, které jsou způsobeny běžným opotřebením, vyšší mocí nebo plněním pokynů objednatele, a to za předpokladu, že objednatele na jejich nevhodnost písemně upozornil a objednatel i přes toto upozornění na plnění takových pokynů písemně trval.
59. U spotřebního materiálu odpovídá zhotovitel za vady spočívající v jeho opotřebení tam, kde k němu vzhledem ke garantované životnosti nemělo dojít.

60. Pokud se během záruční doby vyskytne 2 a více závad stejného charakteru na jednom dodaném technologickém zařízení bránících provozu pracoviště dealingu v budově ústředí objednatele, vyhrazuje si objednatel právo rozhodnout o způsobu opravy (např. výměnou za kompletně nové zařízení). 
61. Záruka není dotčena řádnou činností pracovníků smluvních partnerů objednatele zaškolených dle čl. I odst. 3 písm. d).
62. Bude-li oprava vadného technologického zařízení provedena výměnou za nové, poskytuje zhotovitel na nově dodané zařízení záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba běží ode dne výměny nového zařízení.
63. Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování záručních vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací.
64. Náklady spojené s opravou záručních vad, včetně dopravy, nese zhotovitel. 

65. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady.
XIV

Přechod nebezpečí škody
Nebezpečí vzniku škody na díle přechází na objednatele dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla
Článek XV

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání čistopisu DPS dle čl. II odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro dokončení bouracích prací, demontáž stávajících technologických zařízení a  odvoz sutě a demontovaných zařízení dle čl. II odst. 6 (platí i pro termíny dohodnuté s objednatelem zápisem ve stavebním deníku) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla dle čl. II odst. 7 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtách dle čl. II odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení se zasláním harmonogramu nebo za každý pracovní den prodlení s předáním čistopisu harmonogramu objednateli.

5. V případě, kdy zhotovitel nevyzve pověřenou osobu objednatele ke kontrole zakrývaných konstrukcí dle čl. VI odst. 6 a takovou konstrukci zakryje, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ. 
6. V případě prodlení zhotovitele s dostavením se do místa plnění dle čl. XIII odst. 5 věta první je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení v případě stavebních vad nebo 500 Kč za každou hodinu prodlení v případě vady technologického zařízení. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady, a to i dohodnuté mezi smluvními stranami, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele s předložením dokladů o existenci pojistné smlouvy dle čl. XVI této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti stanovené v bodu 9, 10, 11, 21, 26, 27 nebo 30 přílohy č. 7 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

9. V případě porušení závazku zhotovitele dle čl. IX odst. 9, 13, 20, 21 nebo 39 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

10. Dojde-li při provádění díla k porušení povinností zhotovitele v oblasti BOZP a požární ochrany, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý takový případ porušení povinností.
11. V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele dle čl. V je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

12. V případě, že zhotovitel užije podklady předané mu objednatelem dle této smlouvy jinak, než za účelem realizace plnění podle této smlouvy, nebo poruší povinnost mlčenlivosti dle čl. VI odst. 7, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč za každý takový případ užití uvedených podkladů či porušení mlčenlivosti.

13. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu na plnění s režimem podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty je objednatel oprávněn za každý dne prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.

14. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
15. Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení příslušného dokladu povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
16. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.
Článek XVI
Pojištění

Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 30 000 000 Kč (slovy: třicet miliónů korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli prokázat.
Článek XVII
Licence
1. Vzhledem k tomu, že DSPS vytvořená podle této smlouvy, resp. její části, může být považována za autorské dílo ve smyslu § 2 autorského zákona, poskytuje zhotovitel objednateli výhradní a časově neomezené právo užít DSPS nebo její části, tj. 

a) zpřístupnit veřejnosti, a to i dálkově a hromadně účinným způsobem; 

b) rozšiřovat nebo pořizovat rozmnoženiny pro svou potřebu, a to v nezměněné podobě, jakož i po úpravě, zpracování, samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými autorskými díly či jinými prvky;

c) sám nebo prostřednictvím třetí osoby upravovat, zpracovávat či jinak měnit, spojovat s jiným (autorským) dílem/prvky či zařazovat do (autorského) díla souborného, byť nepodléhajícího ochraně podle autorského zákona, zejména do dalších projekčních či realizačních fází staveb objednatele;

d) dokončit nehotovou DSPS.
2. Objednateli dále vzniká převzetím díla nevýhradní, časově a místně neomezené oprávnění užívat SW k regulátorům dle položek č. 72 a 73 oddílu „Měření a regulace“ soupisu prací, přičemž je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby tento SW nebo jeho části měnit, upravovat, zpracovávat, spojovat s jiným SW.
3. Zhotovitel prohlašuje, že licence dle tohoto článku je oprávněn objednateli poskytnout a že na žádném z plnění dle této smlouvy neváznou žádná práva třetích osob, která by poskytnutí bránila. V případě porušení práv třetích osob chráněných autorským zákonem poskytovatel zajistí na své náklady náhradu škod uplatněných třetími osobami a nápravu vzniklého stavu tak, aby objednatel mohl programové vybavení oprávněně užívat.  

4. Převzetím předmětného autorského díla se objednatel současně stane vlastníkem médií, na kterých je autorské dílo zachyceno.

5. Objednatel není povinen licence dle tohoto článku využít.
Článek XVIII
Odstoupení od smlouvy

66. V případě, že některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

67. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje:

ze strany zhotovitele:

a) opakované provedení některé části díla v rozporu s touto smlouvou (zejména její přílohou č. 1) i přes upozornění objednatele, případně provedení části díla v rozporu s touto smlouvou i přes opakované upozornění objednatele;

b) nesplnění povinnosti zhotovitele dle čl. XVI;
ze strany objednatele: 

a) prodlení s úhradou kterékoli zálohy podle této smlouvy delší než 30 dnů.

68. Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy dále kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele.

69. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 3 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

70. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel na náklady zhotovitele.
71. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIX
Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny
1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle ZZVZ, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/. 

3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

4. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.
Článek XX

Závěrečná ustanovení
72. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
73. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
74. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem.

75. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.
76. Uplatnění domněnky doby dojití dle § 573 občanského zákoníku se vylučuje.

77. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

78. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
Přílohy: 
č. 1 – Projektová dokumentace vypracovaná Ing. arch. Michalem Vondrou (A.T.A. STUDIO) (volně připojená příloha na CD)

č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (účastník nedoplňuje, bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy)
č. 3 – Požadavky objednatele na nové řídicí prvky

č. 4 – Náplň a rozsah komplexního vyzkoušení stavbou dotčených technologických zařízení 

č. 5 – Seznam materiálů, výrobků a zařízení ke vzorkování
č. 6 – Vzor návrhu změnového listu
č. 7 – Bezpečnostní požadavky objednatele
V Praze dne …............ 2020




V ……………. dne:.................... 2020
Za objednatele:






Za zhotovitele:

……………………………




……………………………

Ing. Zdeněk Virius





(doplní účastník)
ředitel sekce správní
……………………………
Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického
Příloha č. 1
Projektová dokumentace vypracovaná Ing. arch. Michalem Vondrou (A.T.A. STUDIO) 

(volně připojená příloha na CD)
Příloha č. 2

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
(účastník nedoplňuje, bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy)
Příloha č. 3

Požadavky objednatele na nové řídicí prvky
Nové řídicí prvky budou umožňovat komunikaci se stávajícím systémem ISŘ, a to po protokolu MSTP BACnet (Integrace BACNET MSTP standardizovaný protokol BACNET dle aktuální certifikační normy ASHRAE BTL s funkcí načtení dat přes autodiscovery. Kódová stránka ISO 10646 (UCS-2). Označení bodů max. 32 znaků bez diakritiky).

Ve vazbě na současnou i případně budoucí variabilitu řešení IRC regulátorů v jednotlivých místnostech objednatel požaduje, aby osazované regulátory byly volně programovatelné, nikoliv jen konfigurovatelné (parametrizovatelné).  

Pro zachování stávajícího komfortu ovládání a možností práce s centrálou musí být použit 1 regulátor na jednu místnost (stejně jako v současném řešení). 

BACnet MS/TP regulátory musí podporovat:

· Vlastnosti zařízení na MS/TP sběrnici: 

· MS/TP Master Device (povinné)

· Komunikační rychlost 38400 (vysoce žádoucí)

· Velikost Application Layer Protocol Data Unit (APDU) 480 bytes (doporučené), minimálně však 200

· Segmentování na MS/TP (doporučeno)
· Služby BACnet:

· Splňovat požadavky specifikace BACnet verze 1 revize 4 nebo novější (povinné)

· Regulátor musí podporovat minimálně profil B-SA (nebo B-SS s instancí Device Object) (povinné)

· Podpora služby Read Property Multiple, Execute (povinné)

· Podpora služby Subscribe COV, Execute (vysoce žádoucí)

· Podpora služby Write Property Multiple, Execute (vysoce žádoucí)

Všechny body vystavené do sítě BACnet MS/TP musí podporovat atribut (tzv. Property) Description (Popis), který musí být zapisovatelný.

Regulátor musí do BACnet MS/TP zobrazovat body, které rozsahem i obsahem odpovídají současně mapovaným bodům, v každém případě však musí zobrazovat následující (vnitřní vypočítané body):

· Aktuální vypočítaný pracovní bod (teplota) pro chlazení,
· Aktuální vypočítaný pracovní bod (teplota) pro ohřev,
· Aktuální obsazenost místnosti. 

Tyto body jsou nejen použity ve stávající vizualizaci stavu jednotlivých místností v půdorysech jednotlivých podlaží, ale jsou primárně použity v algoritmech, které na jejich základě vypočítávají požadavky na chod příslušných VZT jednotek a požadovanou teplotu přiváděného vzduchu.

Výstupní body typu AO, BO a MO, které reprezentují stavy hardwarových výstupů regulátory (jako jsou výstupy pro ventily, ventilátor apod.) a body typu AV, BV a MV, které se používají pro ovládání technologie (jako je požadovaný režim zapnutí, požadovaná obsazenost, požadovaná teplota prostoru apod.) musí podporovat povelování v prioritách (pole priorit 1–16), kde standardní povel operátora se provádí v prioritě 16, tzv. Override operátora se provádí v prioritě 8 a ostatní priority jsou požívány časovými plány, vazbami a funkčními objekty.

Zhotovitel obdrží od objednatele soupis nových adres prvků, které vloží do dodaných regulátorů. SW práce spojené s integrací do stávajícího systému ISŘ provede pro objednatele jeho smluvní partner –  společnost Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.
Příloha č. 4
Náplň a rozsah komplexního vyzkoušení stavbou dotčených technologických zařízení
Technologická zařízení budou vyzkoušena dle zadání v projektové dokumentaci, dle požadavků výrobce jednotlivých zařízení a dle požadovaných norem. Bude zejména ozkoušeno:

Chlazení, vytápění
1) ověření funkce ventilů na koncových zařízeních

(reakce na veškeré povely MaR, dojezdy do krajních poloh)

2) ověření funkce čerpadel

(reakce na veškeré povely MaR, fyzická kontrola stavu indukčních bezpotenciálních kontaktů – chod/porucha, kontrola nastavení konstantní dopravní výšky dle dokumentace)

3) ověření funkce armatur

(ověření parametrů výrobku, kontrola těsnosti)

4) ověření funkce chladicích trámů indukčních jednotek (dále jen „IJ“) 

(kontrola průtoku primárního a sekundárního vzduchu, ověření chladícího výkonu dle dokumentace)

Vzduchotechnika
1) ověření funkce ventilátorů

(reakce na veškeré povely MaR, fyzická kontrola stavu indikačních bezpotenciálních kontaktů chod/porucha, kontrola průtoku vzdušiny dle dokumentace)

2) ověření funkce požárních klapek

(odzkoušení ručního a vzdáleného shazování, fyzická kontrola bezpotenciálového kontaktu 0/1)

3) ověření funkce výměníků chlazení a vytápění
(ověření projektovaných parametrů při plně otevřených regulačních ventilech)

4) ověření množství přiváděného vzduchu v distribučních prvcích 
(ověření měřením, může být nahrazeno protokoly ze zaregulování distribučních prvků v průběhu montáže)

Osvětlení
1) ověření nastavení jasu jednotlivých svítidel

(ověření funkčnosti stmívání)

2) ověření funkce ukládání a vyvolání naprogramovaných scén

3) ověření funkčnosti vazeb osvětlení na MaR budovy

(veškeré povely MaR, mj. porucha, zap/vyp, vzdálené zap/vyp)

4) ověření funkce nouzového osvětlení dle ČSN EN 50172
Elektroinstalace slaboproudá, EPS
1) ověření funkce všech hlásičů EPS
(provedení revize dle platné ČSN)
2) ověření funkce všech reproduktorů ev. rozhlasu vč. zapojení - zónování
3) rozvody strukturované kabeláže (datové a telefonní) budou ověřeny proměřením a vypracováním protokolů každého jednotlivého kabelu včetně koncových prvků

Měření a regulace
1) ověření 1:1 propojení s koncovými pasivními a aktivními prvky VZT, RTCH, osvětlení

(fyzické testování každého jednotlivého datového bodu řídicího systému, kdy se prověřuje správnost zapojení, správnost funkce od prvku až po vizualizaci na centrále, správnost montáže, správné přiřazení dle data listu a kontroluje se, zda skutečná hodnota nebo stav na technologii odpovídá stavu v řídicím systému)

2) ověření funkce nastavených algoritmů VZT, RTCH, osvětlení vč. propojení se systémem EPS

3) ověření řídicích vazeb mezi ventilátory (p/o) VZT 38

4) ověření havarijního odstavení IJ při nebezpečí kondenzace

5) ověření funkce reakce na veškeré havarijní stavy
6) ověření funkce koncových kontaktů ve vazbě na otevřené okno

7) ověření funkce venkovních rolet ve vazbě na pokyny MaR 
8) komplexní vyzkoušení (uvedení technologie do provozu, odladění SW na základě provozního stavu technologie a testování SW vazeb včetně simulace stavů a reakce ŘS na ně)

ZTI
1) tlaková zkouška nových rozvodů 
(dle platných ČSN, zejména ČSN 75 5409)
2) ověření funkce ventilů na koncových zařízeních 
(ověření těsnosti a plného uzavření/otevření)
3) ověření funkce koncových zařízení 
(ověření těsnosti a plného uzavření/otevření)
Příloha č. 5
Seznam materiálů, výrobků a zařízení ke vzorkování

1) Textilie nových předokenních screenových rolet včetně designu a odstínu RAL vodících lišt a kazet (obdoba stávajících rolet)
2) Šály vnitřních vertikálních žaluzií

3) Keramické obklady do kuchyněk

4) Design a povrch dvířek čajových kuchyněk

5) Podlahová krytina nových desek zdvojené podlahy MERO (obdoba stávajících desek Marmorette DLW)
6) Neprůhledné průsvitné folie ve sklech Connex v nových zámečnických příčkách
7) Nová LED svítidla

8) Nové kování dřevěných dveří a dveří v zámečnických příčkách (obdoba stávajícího kování Schachermayer) 
Příloha č. 6
Vzor návrhu změnového listu 
NÁVRH  ZMĚNOVÉHO  LISTU

č. …           
DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU:

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST:

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MÉNĚPRACÍ:
VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ *: 

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH -  SNÍŽENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / ZVÝŠENÍ * O:
NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: 
VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ  - ZKRÁCENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / PRODLOUŽENÍ O*:
VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ  - ZKRÁCENÍ* / BEZE ZMĚNY * / PRODLOUŽENÍ* O:
NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:    

JMÉNO:

Přílohy:
VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ*

JMÉNO:

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ

JMÉNO:

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

__________________________

*)  nehodící se škrtněte!
Příloha č. 7
Bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci nebo pracovníci jeho poddodavatelů (dále jen „pracovníci zhotovitele“), kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací. 

2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni: 

a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB); 

b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.

4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

5. Jestliže bude zhotovitel zařazovat na seznam pracovníky, kteří jsou cizími státními příslušníky, ručí zhotovitel za to, že tito pracovníci setrvávají na území ČR na základě platného povolení pro pobyt cizinců, ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., „o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.

6. Zhotovitel určí předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty může být zpoplatněno částkou 200 Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Vystavení nové vstupní karty se nebude platit v případech, kdy:

· dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,

· dojde-li ke změně příjmení pracovníka,

· byla-li karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.

7. Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven vstupními kartami pro určené pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenosná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.

8. Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.

9. Vydaná vstupní karta musí být nošena v budově ČNB viditelně na přední části oděvu. Vstupní karta slouží jako identifikátor konkrétní osoby a je nepřenosná.

10. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty, které brání jejímu řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.

11. Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.

12. ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.

13. Schválení pracovníci zhotovitele musí dodržovat směrnice ČNB a řídit se pokyny bankovních policistů pro vstup do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich.

14. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se průkazem totožnosti a podrobí se bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.

15. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

16. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.

17. Vstup soukromých návštěv do vnitřních prostor objektů ČNB je zakázán. Pro tyto účely je možné využít určené návštěvní místnosti. 

18. ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky. 

19. Pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele, kteří nebudou vybaveni vlastní vstupní kartou, budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. 

20. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem ČNB.

21. Pracovníci zhotovitele jsou povinni hlásit objednateli veškeré mimořádné události bezodkladně, a to telefonicky na tel. 224 413 006, v budově na linku 3006. Pověření pracovníci zhotovitele (stavbyvedoucí nebo jeho zástupce) jsou následně povinni zaslat informace o mimořádné události bez zbytečného odkladu v písemné podobě (e-mail) na adresu: rmbpprah@cnb.cz

22. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou vstupovat do prostorů ČNB a zdržovat se v nich pouze ve firemním pracovním oděvu s viditelným nesnímatelným označením logem zhotovitele. Pracovní oděv musí být doplněn viditelně nošenou vstupní kartou vydanou ČNB každému pracovníkovi zhotovitele podle schváleného seznamu.

23. Zhotovitel a jeho pracovníci budou věnovat při plnění díla v oblasti požární ochrany zvýšenou pozornost:

· dodržování právních předpisů o požární ochraně,

· předpisům ČNB při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),

· průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek. 

24. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci případných jeho poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy.

25. Povinnost mlčenlivosti podle bodu 24. výše není časově omezena.

26. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch. Konkrétní případ musí předem povolit ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení.

27. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či odcizování majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

28. Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě pověřenému zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Pověřený zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny další dotčené pracovníky zhotovitele.

29. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.

30. Pokud bude zhotovitel uzamykat některé dveře v rámci předaného staveniště, je povinen předat objednateli záložní klíče od těchto dveří pro případ mimořádné situace (ověření poplachu EPS – požár, jiná havárie). Tyto záložní klíče musí být opatřeny visačkou, na které bude uvedeno, které dveře a v kterých prostorech lze klíčem odemknout.

31. Záložní klíče budou uloženy v řídicí místnosti technicko-bezpečnostních systémů ústředí ČNB Praha a objednatel je může použít pouze v mimořádných a odůvodněných případech (EPS – požár, jiná havárie apod.). O případném použití záložních klíčů musí být bez zbytečného odkladu informován pověřený pracovník zhotovitele.

32. Pověřený pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí nebo jeho zástupce) je povinen telefonicky informovat operátora řídicí místnosti technicko-bezpečnostních systémů ústředí ČNB Praha o zahájení a ukončení prací v daný den, a to na tel. 224 413 006, nebo lince 3006.
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