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1. Identifikační údaje stavby: 

název:    ČNB - Úprava místnosti č. PP305 

místo:    Na Příkopě 864/28, Praha 1, 

k.ú. Nové město (727181) parc. č.  544 

předmět dokumentace: změna využití místnosti č. PP305 v přízemí budovy na pracoviště 

peněžního provozu s dílčími úpravami 

stavba trvalá 

stupeň dokumentace:  jednostupňový projekt – změna využití stavby 

Stavebník: 

název:    Česká národní banka 

sídlo:     Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 – Nové Město  

IČ:    48136450 

Generální projektant: CONSILIUM ai, s.r.o.     

   Pohořelec 3, Praha 1 – Hradčany, 118 00   

   IČ: 28886241        

   email:  consiliumai@consiliumai.cz 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Pinkava, AI PS - ČKAIT č. 4856,  

tel.: 777 294 286, email: consilium@seznam.cz 

Stavební část:  Ing. Iva Chorvátová, AI PS - ČKAIT č. 4493 

Elektrorozvody:  Ing. Jan Mixa, autorizovaný inženýr, obor technika prostředí 

staveb, elektrotech. zařízení, ČKAIT č. 7780 

Lukáš Koubík 

Vzduchotechnika: Pavel Záruba, autorizovaný technik obor TPS, vytápění a 

vzduchotechnika, ČKAIT č. 611 

Požární ochrana:  Jiří Chlumský, autorizovaný technik, obor požární bezpečnost 

staveb, ČKAIT 0001864 

2. Výchozí podklady 

 Dílčí projektová dokumentace stavebníka 

 Údaje z katastru nemovitostí 

 Konzultace se stavebníkem a provozovatelem  

 Prohlídka na místě 

 Fotodokumentace stávajícího stavu 

3. Celkový popis objektu/dotčené místnosti 

3.1. Stávající stav  

Řešené prostory jsou v objektu České národní banky, Na Příkopě 864/28, Praha 1, 

k.ú. Nové město (727181) parc. č.  544 

Řešený prostor m.č. PP305 se nachází v 1.NP v administrativní části objektu. V současném 

stavu je místnost užívána jako sklad manipulačních prostředků. 

Místnost je situována uvnitř půdorysu, má 2 vstupy dvoukřídlými dveřmi, je větrána 

vzduchotechnicky z centrálního rozvodu, je vytápěna 2 radiátory z centrálního rozvodu. 

Rozvody elektroinstalace jsou realizovány ze stávajících rozvaděčů. 

Plocha místnosti – 37,32 m2. 

Hygienické zázemí je stávající a přísluší této části administrativního prostoru na patře. 

Z hlediska požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) tvoří stávající místnost 1 požární úsek a je 

od chodby m.č.PP816 oddělena požárními dveřmi. 

mailto:consiliumai@consiliumai.cz
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3.2. Stávající stav popis povrchů 

Stávající podhled:  

rastrovaný se sádrokartonovými deskami AMF Gips Quadril 600/600 barva bílá (RAL 9010), 

s polozapuštěnými hranami VTB 15 barva bílá (RAL 9010), včetně 40 mm minerální vlny na 

horní straně desky, NRC=0,69 + AMF Thermatex, lišty 15 (bílé RAL 9010) s výplněmi 600/600 z 

desek LEXAN ST 5000 tl. 4 mm, činitel světelné propustnosti 0,8. 

Stávající podlaha:  

povlaková pryžová podlaha v prostorách peněžního hospodářství, mimořádné odolná 

proti opotřebení (i na kolový tlak vozíků), nesnadno vznětlivá (DIN 4102/B1), tl. 3,5 mm, 

čtverce 1 x 1m. (Výrobce: SRN Freudenberg). Sokl - výška 50 mm - soklová lišta S 1008V.  

Stávající dveře:  

EW 30D3, samozavírač na hlavním křídle u obou dveří. 

3.3. navrhovaný stav 

Jedná se o změnu využití jedné místnosti provozované budovy na pracoviště peněžního 

provozu dílčími stavebními úpravami. 

Místnost č. PP305 v přízemí budovy bude půdorysně předělena sádrokartonovou příčkou. 

Vzniknou tak dvě oddělené místnosti. Řešený prostor – m.č. PP305 se nachází v 1.NP: 

 stávající využití – manipulační prostředky (37,32 m2) 

 navrhované využití – m.č. PP305a (21,00 m2) a PP305b (16,00 m2) - 

pracoviště peněžního provozu. 

Z hlediska požadavků na bezbariérové užívání stavby (vyhl. č. 398/2009 Sb.) nedojde ke 

změnám, stávající přístup do řešených prostorů zůstane zachován.  

Předpokládané úpravy: 

 výměna stávajícího podhledu za nový podhled (dle stávajícího) 

 výměna osvětlovacích těles za nové s LED zdroji 

 posun koncových prvků silnoproudých a slaboproudých 

 úprava vzduchotechnických rozvodů 

 oprava stávajících dveří, doplnění ochrany proti nárazům vozíků 

 výmalba 

 

Další úpravy nebudou prováděny. 

Z hlediska celkové funkce objektu nedochází ke změnám, zásahy do stavebních 

konstrukcí nejsou navrhovány. 

Změna využití místnosti je navrhována z důvodu zefektivnění využití prostor pro provoz 

peněžního provozu. 

4. Příprava stavby a bourací práce 

Příprava stavby, bourání a nakládání s odpady, jsou podrobně popsány v dalších 

kapitolách TZ.  

4.1. Přípravné a bourací práce  

V rámci přípravných prací bude provedeno vyklizení dotčených částí objektu a provede 

se odpojení od přívodu elektrické energie. Energie potřebná k realizaci stavby bude 

zajištěna ze stávajících rozvodů s osazením podružného měření pro stavbu. 

Demontážní a drobné bourací práce budou prováděny ve vnitřních prostorách budovy 

v rozsahu dle této dokumentace rozebíráním a ruční bourací technikou s ohledem na 

stávající provoz v objektu.  

Stavební práce budou prováděny v jedné etapě. V rámci přípravných prací proběhne 

revize sítí. 
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Bourací práce a demontáže: 

 demontáž stávajícího podhledu:  

stávající podhled: rastrovaný se sádrokartonovými deskami AMF Gips Quadril 

600/600 barva bílá (RAL 9010), s polozapuštěnými hranami VTB 15 barva bílá (RAL 

9010), včetně 40 mm minerální vlny na horní straně desky, NRC=0,69 

+ AMF Thermatex, lišty 15 (bílé RAL 9010) s výplněmi 600/600 z desek LEXAN ST 5000 

tl. 4 mm, činitel světelné propustnosti 0,8 

stávající závěsy podhledu budou ponechány k opětovnému využití 

 demontáž původních přisazených osvětlovacích těles 

5. Navrhované konstrukce 

5.1. Výkopy a základy 

Projekt nenavrhuje nové výkopy a základy, ani se nedotýká stávajících. 

5.2. Svislé nosné konstrukce  

Projekt nenavrhuje zásahy do svislé nosné konstrukce objektu.  

5.3. Vodorovné nosné konstrukce 

Projekt nenavrhuje zásahy do vodorovné nosné konstrukce objektu.  

5.4. Zastřešení 

Projekt nenavrhuje zásahy do zastřešení objektu. → 

5.5. Vnitřní dělící konstrukce 

Navržená dělící příčka je sádrokartonová (bez požadavku na požární odolnost, bez 

požadavku na zvýšenou bezpečnost) o celkové tloušťce 150 mm. 

Jedná se o sádrokartonovou příčku s kovovou podkonstrukcí s jednoduchým rastrem a 

oboustranně dvojitým opláštěním obyčejnými (dle ČSN 520, ozn.A) SDK deskami tloušťky 

12,5 mm s profily h=100mm, minerální izolací tloušťky 60 mm. Opláštění bude ukončeno 300 

mm nad podhledem, svislé prvky rastru budou nad podhledem kotveny zboku do 

průvlaku nebo do stropní konstrukce.  

 vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 53 dB při plošné hmotnosti příčky (bez 

izolačních vrstev) 40kg/m2  

 z hlediska ČSN 73 0532 požadavek na stěny: 

G. Administrativní a správní budovy, firmy – kanceláře a pracovny 

.19 - kanceláře a pracovny s běžnou administrativní činností, chodby, pomocné 

prostory: 

 R´wp min 37 dB  

.20 - kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky, pracovny vedoucích pracovníků: 

 R´wp min 45 dB 

 R´w  = Rw -k1=53 -8=45 dB 

 R´w  ≥ R´wp→ok 

5.6. Podhledy a kapotáže  

Nový rastrovaný podhled s průsvitnými částmi, provedení parametry dle stávajícího (viz 

odst.3.2), stávající závěsy budou využity. 

5.7. Podlahy 

Stávající povlaková podlaha bude zachována, bude pouze vyčištěna a lokálně 

opravena a doplněn sokl podél nové dělící příčky - výśka 50 mm - soklová lišta S 1008V. 
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5.8. Hydroizolace  

Hydroizolace spodní stavby a zastřešení objektu je stávající.  

5.9. Tepelné a akustické izolace 

Zvukové izolace budou provedeny v nové příčce (tloušťka minerální vaty 60 mm), 

v novém podhledu (tloušťka minerální vaty 40 mm) a budou doplněny na upravovaných 

částech VZT potrubí (dle projektu VZT). 

5.10. Schodiště a rampy 

Schodiště a rampy beze změn.  

5.11. Výplně otvorů 

1.1.1. Fasádní otvory  

Nejsou stavebními úpravami dotčeny. 

1.1.2. Vnitřní otvory   

Dveře: 

Projekt nenavrhuje nové vnitřní otvory. 

Dvoje stávající dvoukřídlové dveře jsou ve funkci požárních uzávěrů s požární odolností EW 

30 DP3+C samozavírač na hlavním křídle (prověřit funkčnost, repasovat). 

Kování:  

Dodávka a montáž kování typ koule/klika u vstupu do místností PP305a resp. PP305 – 

pouze u jednoho křídla. Nyní jsou křídla osazena samozavíračem – samostatný požární 

úsek.  

Dveře budou nově natřeny (odstín dle stávajícího) a v úrovni stávajícího opotřebení (dolní 

část z venkovní strany), budou osazeny ochranou proti nárazu vozíků (ochranné pláty dle 

stávajících ochranných prvků). 

5.12. Povrchové úpravy, interiér 

1. Vnější povrchy: 

zůstávají stávající 

2. Vnitřní omítky: 

Vnitřní omítky jsou stávající sádrové, hladké (lokální oprava/doplnění po provedení 

stavebních prací) bude provedena výmalba. 

Na nové SDK příčce po řádném zatmelení spár (případně po nanesení tenké sádrové 

stěrky) bude provedena výmalba. 

3. Keramické obklady: 

Keramické obklady nejsou v upravovaných místnostech navrženy. 

4. Podlahy: 

Stávající povlaková podlaha bude zachována, bude pouze vyčištěna a lokálně 

opravena. 

5. Malby:  

Bude použito stejného odstínu výmalby. Stávající malba byla akrylátová, dvojnásobná, 

bílá. 

5.13. Materiálové a barevné řešení 

Použité materiály 
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Materiálové řešení odpovídá charakteru objektu a typu navrhovaného provozu a 

přednostně jsou doplňovány materiály v řešených prostorách již použité. Veškeré použité 

materiály a hmoty budou doloženy příslušným atestem. 

5.14. Komíny 

Nové trasy komínů se nenavrhují, nemění se ani využití stávajících komínů.  

5.15. Tesařské konstrukce 

Nové tesařské konstrukce nejsou navrhovány.  

5.16. Zámečnické výrobky 

Nové konstrukce nejsou navrhovány.  

5.17. Klempířské výrobky 

Klempířské konstrukce jsou stávající, okna se nemění. 

6. Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Viz požárně bezpečnostní řešení. 

7. Větrání, EPS, rozhlas, silnoproud, slaboproud, osvětlení 

VZT: 

Stávající přívod vzduchu je do m.č. PP305a. Tento přívod je navrženo rozdělit do místnosti 

PP305a, PP305b (celkový přiváděný průtok 300m3/h). Odtah zůstává v místnosti PP305b. 

Pro přenos vzduchu a vyrovnání tlakových poměrů v místnostech bude do příčky osazen 

stěnový přeslechový filtr s protihlukovou pěnovou izolací. 

EPS:  

V rámci rozdělení původní místnosti na dvě části bude na stávající rozvod doinstalováno a 

připojeno nové čidla EPS do místnosti PP305a. Úprava v softwaru Mr.Guard bude 

provedena v rámci údržby. 

Rozhlas:  

V rámci rozdělení původní místnosti na dvě části bude na stávající rozvod v místnosti 

PP305a doinstalován a připojen koncový prvek rozhlasu. 

Silnoproud:  

Pro nově rozdělené místnosti bude provedena nová elektroinstalace včetně nové 

kabelové trasy z určených rozvaděčů (viz dále). 

Rozsah: 

Zásuvky nové, zálohované na PC/pracoviště (2+1pracoviště) ve standardu ČNB (tj. 1 x 

dvojzásuvka bílá – nezálohovaná, 1 x dvojzásuvka černá – zálohovaná z DA, 1 x 

dvojzásuvka hnědá – zálohovaná z UPS).  

Bude provedena nová kabelová trasa pro zálohované silnoproudé instalace z místnosti 

2S203 stoupačkou A (přes dvě patra).  

Pro nezálohované zásuvky bude připojení do rozvaděče v místnosti PP302. Veškeré 

rozvaděče mají rezervy pro připojení nového kabelového vedení. Zásuvky typ Tango. 

Slaboproud:  

Pro nově rozdělené místnosti bude provedena nová elektroinstalace včetně nové 

kabelové trasy z určených rozvaděčů (viz dále). 

Rozsah: 

Nové datové zásuvky, každé PC/pracoviště (2+1) 2x datovou dvojzásuvkou. Kabelová 

trasa shodná jako silnoproud (do 2. suterénu). Typ kabelového vedení typ CAT 6a, zásuvky 
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typ Tango. Zakončení v rozvaděči bude připojením do nového patch panelu pro 19" 

datové rozvaděče. Připojení mezi patch panelem a sítí ČNB zajistí objednatel. 

Osvětlení:   

Osvětlenost Em=750lx (místnost bez příspěvku denního světla), chromatičnost – denní bílá 

(min. 4000K), požadavek na stmívání (předřadník Dali s funkcí Touch DIM), umístění svítidel 

do rastru podhledu, věrnost podání barev – CRI 80 plus. Instalace nových svítidel, nových 

kabelů, stávající vypínače budou vyměněny za tlačítkové.  

V místnosti PP305a, b bude instalováno solitérní osvětlení u obou pracovních stolů - 

možnost osvětlení pracovních desek 1200 lx. Toto osvětlení bude sloužit pouze v případě 

potřeby přisvítit na pracoviště při zkoumání zlatých odlitků. 

Poznámka: Vytápění, MaR, ZTI, chlazení: není předmětem JPD. 

8. Ochrana životního prostředí a bezpečnost práce 

Odpady a hluk ze stavební činnosti 

Z hlediska odpadového hospodářství dle zák.č. 185/2001sb. budou veškeré odpady, 

vznikající při stavební činnosti, tříděny a odstraňovány předepsaným způsobem, dle jejich 

povahy a množství. Dodavatel předloží doklady o jejich množství a likvidaci. Stavební 

odpad bude shromažďován převážně do velkoobjemového kontejneru. Odpady, které 

nebudou přímo odváženy, budou zajištěny proti znehodnocení a úniku.  

Na pracovištích se nebudou používat jedy ani karcinogenní látky a nebudou vznikat 

škodliviny charakteru toxických látek, které by mohly mít vliv na bezpečnost a hygienu 

práce. 

Při provádění stavebních prací musí být respektovány zejména požadavky na dodržení 

únosných hladin hluku v jednotlivých denních hodinách a správné postupy při likvidaci 

stavebního odpadu.  

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v ČR. Stavební práce 

budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou.  

9. Provádění stavby a bezpečnost práce 

Při provádění stavebních prací budou okolní prostory chráněny proti poškození, 

znečištěním prachem a sypkým materiálem – vhodným způsobem dle návrhu 

dodavatele. Prostor staveniště bude zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob. Podrobné 

podmínky viz B. souhrnná technická zpráva, část B.8, písm. n) této dokumentace. 

Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o 

bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména vyhlášku č.48/82 Sb. a vyhlášku ČÚBP a ČBÚ 

č.324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

 

Za kolektiv autorů: ing. Iva Chorvátová 

 

V Praze, červenec 2020 


