

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

- a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území**
- b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem**
- c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby**
- d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území**

Souhrnně k bodům a) – d):

jedná se o dílčí úpravu části stávajícího provozovaného objektu, jehož tvar ani základní využití se nemění, nebylo žádáno o územní rozhodnutí, nebylo žádáno o výjimky z obecných požadavků.

- e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,**

Závazná stanoviska týkající se umístění stavby nebyla vzhledem k charakteru stavby vydána, stanoviska vydaná k předmětu úprav dle této projektové dokumentace jsou uvedena v části B.2.1, písm. e) této zprávy.

- f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)**

- Prohlídka stávajícího stavu objektu.
- Fotodokumentace stávajícího stavu objektu.
- Při zpracování PD byly použity informace provozovatele objektu.

- g) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,**

Objekt není nemovitou kulturní památkou.

Objekt se nachází na území památkové rezervace hlavního města Prahy.

- h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.**

Stávající stav beze změn

- i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území**

Stávající stav beze změn.

- j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin**

Nejsou požadavky.

- k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa**

Nejsou požadavky.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
Zůstávají stávající.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba nevyžaduje související ani podmiňující investice.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Pozemek zastavěný objektem:

- parc. č. 544, k.ú. Nové Město (727141), vlastník Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Nové Město, 115 03 Praha 1

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [544/2](#)
Obec: [Praha \[554782\]2](#)
Katastrální území: [Nové Město \[727181\]](#)
Číslo LV: [311](#)
Výměra [m²]: 3409
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří



Součástí je stavba

Budova s číslem popisným: [Nové Město \[490148\]2](#); č. p. 864; stavba pro administrativu
Stavba stojí na pozemku: p. č. [544](#)
Stavební objekt: [č. p. 864/2](#)
Ulice: [Na příkopě2](#), [Senovážná2](#)
Adresní místa: [Na příkopě 864/282](#), [Senovážná 864/12](#), [Senovážná 864/32](#)

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká národní banka, Na příkopě 864/28, Nové Město, 11000 Praha 1	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
chráněná značka geodetického bodu
památkově chráněné území
pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Nepředpokládá se vznik nových ochranných a bezpečnostních pásem.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejích současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o změnu části dokončené stavby.

Řešený prostor se nachází v přízemí (1.NP) budovy České národní banky, Na Příkopě 864/28, Praha 1, k.ú. Nové město (727181) parc. č. 544. Jedná se o hlavní vstup do budovy a do veřejně přístupného Návštěvnického centra. Vstup je tvořen trojicí stávajících karuselových dveří v kruhovém ostění. Před vstupem je na rozhraní chodníku a závětrí jeden výškový stupeň – kamenný schod. Toto uspořádání neumožňuje bezbariérový přístup do objektu, ani do veřejně přístupného Návštěvnického centra.

V minulosti tvořila výplň dveřního otvoru dvojice posuvných obloukových dveří.

Navrhovaná úprava spočívá v náhradě centrálních karuselových dveří dvojicí obloukových posuvných dveří tvořících prosklené kruhové zádveří. Veškeré kovové prvky budou mít povrchovou úpravu v provedení mosaz – dle stávajícího povrchu karuselových dveří, vnější půlkruh bude „žlutý, lesklý“ ze strany haly, ze strany ulice bude patinovaná úprava povrchu dle stávající úpravy (zavoskování a patinování v odstínu srnčí hnědá). Jedná se tedy o návrat k původnímu řešení.

Před kruhovými dveřmi je v exteriéru dále umístěna kovová mříž, která zůstává beze změn.

Součástí této úpravy bude rovněž vytvoření nájezdu pro vozíčkáře úpravou stávajícího stupně – vytvoření rampy.

Zároveň dojde k úpravě vzduchotechnického zařízení, které bude sestávat ze dvou částí – jedna část bude využita jako tepelná clona kruhového zádveří, druhá nahradí stávající málo účinné VZT zařízení pro ohřev vstupní haly a následně celého schodiště do úrovně 4.patra. Zde dojde k zakrytí mřížek v soklové části prosklené stěny oddělující prostor schodiště od přilehlé chodby. Upravované VZT zařízení se nachází v technickém prostoru nad vstupními karuselovými dveřmi.


Rozsah navrhovaných úprav:

- demontáž stávajících karuselových dveří včetně krycího ostění
- instalace dvojice obloukových posuvných dveří tvořících prosklené kruhové zádveří
- úprava venkovního kamenného schodu – vytvoření rampy, zároveň nahrazení upraveného sesekaného schodu před sousedními dveřmi za schod v původním tvaru
- demontáž a úprava VZT zařízení včetně napojení na elektroinstalaci, UT, MaR a EPS.

Stavební úpravy, které jsou součástí této projektové dokumentace, neovlivní stávající celkový vzhled budovy.




Stávající vstup – exteriér



Stávající vstup – interiér



Vstupní žulový stupeň určený k úpravě na rampu



Vstupní žulový stupeň určený k navrácení do původního stavu



Stávající úprava karuselových dveří včetně bezpečnostního posuvného uzávěru.



Příklady obloukových posuvných dveří – navrhováno je provedení s mosazným opláštěním, boční skleněné výplně budou opatřeny neprůhlednou mléčnou fólií.

b) účel užívání stavby,

Stávající užívání objektu ČNB zůstane bez změn.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nebylo žádáno o výjimky, stavba je navržena v souladu s Pražskými stavebními předpisy.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Na stavbu byla vydána stanoviska:

- **Hygienická stanice hlavního města Prahy**, dne 13. 2. 2023
č.j.: HSHMP 05982/2023 , Sp. zn.: S-HSHMP 05982/2023/01047

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení „ČNB – bezbariérový vstup Na Příkopě 28“, Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1, parc. č. 544, k. ú. Nové Město

Na základě žádosti Ing. Tomáše Pinkavy, společnost CONSILIUM ai, s.r.o., Pohořelec 152/3, 118 00 Praha 1 – Hradčany, IČO: 28886241, doručené dne 1. 2. 2023, který zastupuje Českou národní banku, Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1, IČO: 48136450, dle plné moci ze dne 3. 1. 2023, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení „ČNB – bezbariérový vstup Na Příkopě 28“, Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1, parc. č. 544, k. ú. Nové Město, a vydává podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

S předloženou dokumentací „ČNB – bezbariérový vstup Na Příkopě 28“, Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1, parc. č. 544, k. ú. Nové Město

se souhlasí.

Souhlasné stanovisko bez podmínek

- **Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy**, dne 8. 2. 2023
č.j.: HSAA-11564-3/2022

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY**

Název stavby:

Realizace úpravy bezbariérového vstupu do objektu ČNB, Na Příkopě 864/28, Praha 1

Místo stavby:

Na Příkopě 864/28, Nové Město, Praha 1, k. ú.: Nové Město, parc. č. 544

Stavebník:

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, IČO 48136450, Na příkopě 864/28, Nové Město, Praha 1

Předložená dokumentace: dokumentace pro ohlášení stavby,
CONSILIUM ai, s.r.o., 1/2023

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2 (dále jen

„HZS hlavního města Prahy“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 1. 2. 2023. Na základě výše uvedeného HZS hlavního města Prahy vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Souhlasné stanovisko bez podmínek

- **Magistrát hlavního města Prahy, Odbor památkové péče**, dne 28. 2. 2023,
č.j.: MHMP 431293/2023, sp. zn.: S-MHMP 208359/2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako dotčený orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b), e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost osoby pověřené výkonem vlastnického práva u dotčené nemovitosti, České národní banky (IČ 48136450), Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1, kterou podala spol. CONSILIUM s.r.o. (IČ 28886241), Pohořelec 152/3, 118 00 Praha 1, v zastoupení na základě plné moci ze dne 3.1. 2023, o vydání závazného stanoviska ve věci **stavebních úprav nemovitosti č.p. 864, k.ú. Nové Město, Na Příkopě 28, Praha 1**,

která je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze,

a vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto **závazné stanovisko podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád**, ve znění pozdějších předpisů:

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace „Bezbariérový vstup Na Příkopě 28, Na Příkopě 28, Praha 1, č.p. 864, k.ú. Nové Město (727181), parc.č. 544“, kterou zpracoval Ing. Tomáš Pinkava (ČKAIT 0004856), a Ing.arch. Marta Šimoníková (ČKA 02 044) CONSILIUM ai s.r.o., Pohořelec 3, 118 00 Praha 1, v 01/2023 **pro stavební řízení** je z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n é** za těchto základních podmínek:

1. Demontované díly křídel prostředního karuselového vstupu budou deponovány ve skladu MTZ v suterénu, v místnosti č. 2S402D.

2. Pro doplnění stupně v místě pravého vstupu bude využita demontovaná část stupně v jeho střední části. Spárořez stupně bude dodržen.
3. Povrch chybějících kusů obnoveného stupně bude vzhledově navazovat na stávající kamenný stupeň. Bude připraven vzorek doplňovaných kusů stupně. O skutečnosti, že je tento vzorek připraven, informuje vlastník MHMP OPP, aby byl umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do doby odsouhlasení shody vzorku s výše uvedeným požadavkem nelze práce provést jako celek.
4. Povrch rampy bude vizuálně navazovat na kamenný stupeň. Bude připraven vzorek povrchové úpravy rampy. O skutečnosti, že je tento vzorek připraven, informuje vlastník MHMP OPP, aby byl umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do doby odsouhlasení shody vzorku s výše uvedenými požadavky nelze práce provést jako celek.

*Podmínka č. 1 – projednáno a odsouhlaseno s investorem, křídla budou uložena,
Podmínka č. 2 – je zapracováno v PD a bude upřesněno s dodavatelem prací
Podmínka č. 3. a 4. – bude přeneseno na zhotovitele prací, je zapracováno
v požadavcích na součinnost zhotovitele .*

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.,

Stavba není nemovitou kulturní památkou, stavba se nachází v památkové rezervaci v hlavním městě Praze. Zásahy do pláště budovy nejsou navrhovány.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Navrhovanými úpravami nedochází ke změnám celkových parametrů objektu.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Navrhovanými úpravami nedochází k podstatným změnám celkové bilance objektu, nedochází ke změnám, které by měly vliv na zařazení budovy z hlediska energetické náročnosti. Nevznikají provozy s novou produkcí odpadů či emisí.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba nebude členěna na etapy, předpokládaná doba realizace stavby je 4 týdny.

j) orientační náklady stavby.

Předpokládané náklady na realizaci úprav – 5 mil. Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Není předmětem navrhovaných úprav.


b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Z hlediska pohledového nedojde k podstatným změnám, kovové prvky nových prosklených kruhových posuvných dveří budou oplášťeny mosazným plechem. Vnitřní povrchy stěn zůstanou beze změn.

Upravovaný schodišťový stupeň zůstane ve stejném žulovém provedení jako stávající schod.

Barevnost vstupních dveří:

- Al rám posuvných dveří:
 - obklad mosazným plechem tl. max 1mm
 - o vnitřní půlkruh bude „žlutý, lesklý“ ze strany haly i ulice,
 - o vnější půlkruh bude „žlutý, lesklý“ ze strany haly, ze strany ulice bude patinovaná úprava povrchu dle stávající úpravy (zavoskování a patinování v odstínu srnčí hnědá).
- výplň pevných oblouků
 - sklo bezpečnostní + neprůhledná „pískovaná“ fólie
- výplň posuvných obloukových křídel
 - sklo bezpečnostní čiré
 - o vnitřní půloblók – čiré sklo + transparentní protisluneční fólie čirá bezbarvá, např. 42% protisluneční ochrana, průhlednost cca 88%
 - o vnější půloblók – čiré sklo bez polepu
- podlaha – koberecová čistící zóna dle stávajícího provedení – šedá
- podhled – standardně dodávaný (lamino) + obklad mosazný plech „žlutý, lesklý“, v podhledu bude VZT výfuková štěrbin (funkce tepelné clony) + centrální svítidlo pr. 420 mm zapuštěné v podhledu + revizní dvířka



B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Výroba není navrhována.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Úpravami části objektu dojde ke zpřístupnění vstupní haly pro vozíčkáře.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Úpravami části objektu nedochází ke změnám.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

- a) stavební řešení,**
- b) konstrukční a materiálové řešení,**
- c) mechanická odolnost a stabilita.**

Souhrnně k bodům a) – c):

Jedná se o jednoduchou stavbu bez zásahu do konstrukčního systému budovy a bez vlivu na její mechanickou odolnost a stabilitu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- a) technické řešení,**
- b) výčet technických a technologických zařízení.**

Nová technická a technologická zařízení nejsou navrhována. Navržena je úprava resp. výměna stávajícího VZT zařízení včetně napojení na ZTI, UT, elektro, MaR a EPS.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Navržené úpravy nezasahují do stávající koncepce PBŘ, stávající vstupní hala je součástí CHÚC. Nedochází ke zmenšení průchozí šířky vstupních dveří.

Podrobně viz samostatná část dokumentace.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Úpravami části objektu nedochází k podstatným změnám.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Upravovaný vstup umožní zaměstnancům i návštěvníkům ČNB bezbariérový vstup do objektu imobilním osobám.

Systém větrání vstupní haly zůstane stávající, rozvody VZT budou napojeny na nová účinnější zařízení.

Prostor kruhového zádveří bude osvětlen vlastními osvětlovacími tělesy dle normových požadavků.

Úprava osvětlení je navrženo v souladu s hygienickými předpisy.

Systém vytápění prostorů zůstává beze změn, chlazení není navrhováno.

Žádné zdroje emisí nejsou navrhovány.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,**
- b) ochrana před bludnými proudy,**
- c) ochrana před technickou seismicitou,**
- d) ochrana před hlukem,**
- e) protipovodňová opatření,**
- f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.**

Souhrnně k bodům a) – f):

jedná se o dílčí stavební úpravy části stávajícího provozovaného objektu, navrženými úpravami nedochází ke změnám.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Úpravami části objektu nedochází ke změnám, budou využity stávající přípojky.

B.4 Dopravní řešení

Úpravami části objektu nedochází ke změnám.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Úpravami části objektu nedochází ke změnám.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Úpravami části objektu nedochází ke změnám.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Úpravami části objektu nedochází ke změnám.

B.8 Zásady organizace výstavby

Úpravy objektu budou prováděny v provozovaném objektu.

Stavbou nebudou dotčeny okolní pozemky.

Část objektu dotčená stavbou musí být důsledně oddělena od provozované části objektu tak, aby stavební činnost nenarušovala provoz nerekonstruovaných částí.

Opatření v interiéru budovy jsou uvedena pod písm. n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby.

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Zpracovateli dokumentace nejsou známy přesné požadavky na odběry energií, které jsou závislé na zvoleném technologickém postupu a použitých mechanismech.

Pro realizaci všech prací včetně demontáží budou použity malé mechanismy. Práce budou převážně montážního charakteru. Předpokládá se, že potřeba médií nepřekročí potřeby energií nezbytné pro běžný provoz upravovaných prostorů.

Odběr vody pro potřeby stavby bude možný ze stávajícího vodovodu majitele objektu, odběry el. energie si zhotovitel zajistí u majitele objektu. Předpokládá se napojení v m.č. 102.

Připojení zařízení staveniště na pevnou telefonní síť není projektantem navrhováno, vedení stavby užívat bude mobilní telefonní síť a bezdrátové technologie příjmu telefonního signálu.

b) odvodnění staveniště,

Není předmětem úprav.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Přístup na stavbu bude řešen z přilehlých veřejných komunikací – ul. Na Příkopě.

Vytvoření speciální transportní cesty se nepředpokládá.

V prostoru navrhované úpravy se dle archivní dokumentace jednotlivých správců nenachází žádné vedení inženýrských sítí mimo objektových rozvodů.

Stávající zařízení rozvodů musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavební úpravy jsou navrženy v interiéru stávající budovy.

Stavba se musí zařídit, uspořádat a vybavit příslušnými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními.

Veřejné plochy a pozemní komunikace při současném zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu stavby bezpečně chránit a udržovat.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Prostor staveniště je v interiéru stávající budovy, nejsou navrženy související asanace, demolice, kácení dřevin.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Zábory mimo objekt nejsou navrhovány, případný dočasný krátkodobý zábor chodníku přilehlého ke vstupu do objektu si projedná zhotovitel.

Pro zařízení staveniště se nepředpokládá žádná stavba vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu dle § 103 a § 104 zák. č. 183/2006Sb.

V případě, že součástí zařízení staveniště budou stavby, zařízení nebo udržovací práce vyžadující ohlášení, je stavebník povinen postupovat v souladu s § 105 zák. č. 183/2006Sb. Opatření v interiéru budovy jsou uvedena pod písm. n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Prováděním stavebních úprav nevzniknou požadavky na bezbariérové obchozí trasy, pro přístup do objektu bude do dokončení úpravy nového středního vstupu využíván stávající boční vstup.

Případné krátkodobé zábory mimo objekt, budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou typovými přenosnými zábranami v. 1,10 m s dotykovou lištou ve v. do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace).

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Vzhledem k navrženému rozsahu prací bude produkované množství odpadu i emisí při realizaci minimální. Veškeré práce budou prováděny v interiéru budovy.

Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vyprodukovány, budou jako odpady ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisů souvisejících, náležitě zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště.

Zatřídění následně specifikovaných stavebních a demoličních odpadů bude provedeno podle Katalogu odpadů, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 8/2021 Sb.

V průběhu stavby se nepředpokládá produkce nebezpečných odpadů, rozhodujícími odpady budou běžné obalové materiály stavebních prvků, případně přebytky stavebních materiálů.

Manipulace s odpady a likvidace

Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vyprodukovány, budou jako odpady ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 8/2021 Sb., a

předpisů souvisejících, náležitě zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště. Staveniště bude vybaveno vlastními nádobami na sběr separovaného odpadu.

Specifikace odpadů a jejich úložiště

Zatřídění následně specifikovaných stavebních a demoličních odpadů je provedeno podle Katalogu odpadů, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 8/2021 Sb.

Katalogové č. odpadu	Název druhu odpadu podle Katalogu odpadů	Kategorie odpadů	Množství odpadů (t)	Způsob nakládání
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	O	1,5	Smluvně - skládka
17 02 01	Dřevo	O	0,5	Smluvně - recyklace
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10	O	0,5	Smluvně - skládka
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	O	0,5	Smluvně - recyklace
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	0,5	Smluvně - skládka
200101	Papír a lepenka	O	0,5	recyklace

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zemní práce nejsou navrženy.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Ochrana zeleně a spodních vod.

Nedojde k zásahu do venkovního prostoru.

Ochrana před prachem

Stavba bude probíhat v uzavřeném objektu. Případné uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami.

Ochrana před hlukem

Maximální povolené hodnoty hluku ze stavební činnosti pro venkovní prostor jsou stanoveny v § 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanismů

Pro stavbu se předpokládá využití výhradně elektrických mechanismů, pouze pro zásobování stavby budou použita vozidla se zdrojem exhalací. Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Veškeré práce prováděné ve styku s provozovanou částí objektu nesmí být prováděny bez jejich ohlášení stavebníkovi a jejich průběh s ním konzultován.

Stavba bude prováděna v prostoru, kam bude přístup nepovolaných osob zakázán. Prostor stavby bude oddělen od provozované části objektu.

Zhotovitel je povinen zajistit průběh prací tak, že nebude splněn ani jeden z limitů předmětného Zákona 309/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb., tedy:

- méně než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu
- na staveništi nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

Pokud by některý z těchto limitů byl překročen, je zhotovitel povinen toto oznámit stavebníkovi.

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb.):

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

- a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,
- b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
- c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
- d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
- e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
- f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,
- g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
- h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
- i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
- j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
- k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného postupu prací,
- l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,
- m) zajištění spolupráce s jinými osobami,
- n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,
- o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,
- p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,
- q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis.

Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanovuje vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu.

Zvláště se zdůrazňuje:

(1) Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s platnými bezpečnostními předpisy

(2) Přístup na staveniště musí být řádně zajištěn, v případě možnosti přístupu veřejnosti do blízkosti staveniště nebo přímo přes něj je nutné jasně ohraničit prostor s možností přístupu veřejnosti a zajistit jejich bezpečnost.

(3) Při stavební činnosti musí být minimalizovány veškeré práce, které by měly negativní dopad na okolní prostředí: hluk (především v noci), prašnost, vibrace.

Po celou dobu stavby i po dokončení musí být zajištěn příjezd požárních vozidel, vozidel zdravotní služby a vozidel bezpečnostních složek.

Maximální povolené hodnoty hluku ze stavební činnosti pro venkovní prostor jsou stanoveny v § 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Stavební práce ve venkovním prostoru nebudou prováděny.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, budou odděleny od provozovaných částí objektu a pro přístup veřejnosti uzavřeny. Úpravy pro bezbariérové užívání stavby nejsou navrženy. Opatření v interiéru budovy jsou uvedena pod písm. n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Vzhledem k rozsahu stavby v interiéru budovy nejsou navržena dopravní a inženýrská opatření.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Realizace bude probíhat v provozovaném objektu, který je nadprůměrně udržován. Z tohoto důvodu je nezbytné maximálně ochránit veškeré stávající konstrukce v dotčených a přilehlých prostorech. Dotčenými prostory jsou transportní cesta pro zásobování i odvoz sutě, místo realizace stavby, montáže a provádění stavebních přípomocí.

Transport zařízení, doprava materiálu a zásobování stavby, odstranění sutě bude probíhat stávajícími vstupy do budovy z ul. Na Příkopě. Pro stavbu nebudou používány žádné výtahy v objektu.

Transport sutě, stavebního materiálu a přístup pracovníků bude prováděn po trase odsouhlasené stavebníkem a bude zajištěna její ochrana proti poškození.

Pro zamezení znečištění a omezení prašnosti budou při realizaci stavebních prací, vybudována ochranná opatření. Rozsah provedení ochranných vrstev a opatření ve všech dotčených prostorech zvolí zhotovitel stavby tak, aby zamezil poškození a znečištění dotčených prostorů (např. ochrana hran ostění, obkladů, zárubní, podlah, protiprašné zábaly dveří, zásuvek, vypínačů, apod.). Součástí ochranných opatření bude provedení akustického a prachotěsného SDK opláštění manipulačního a montážního

prostoru přiléhajícího ke dveřím 2 v hale PP801 včetně sádkartonového zastropujícího záklopu ve výšce adekvátní pro realizaci úprav a osazení provizorních nových plných hladkých bílých dveří, zakrytí prosklení nad vstupem, ochrana konstrukcí, apod.

Návrh opatření bude před zahájením prací předložen vybraným zhotovitelem díla objednateli k vyjádření. V případě poškození či znečištění je povinen toto odstranit v plném rozsahu na vlastní náklady.

Pro realizaci všech prací včetně demolic budou použity malé mechanismy s odsáváním prachu. Suť bude před transportem pytlována.

Při provádění stavby je zhotovitel povinen trvale zajistit, aby nedošlo k přetěžování podlah a jiných stavebních konstrukcí vybouranou suť, stavebním materiálem nebo technologickými zařízeními.

Při provádění činností, při kterých je třeba provádět požární dozor (např. broušení rozbruskou), zajistí tento požární dozor zhotovitel stavby na vlastní náklady.

Provádění stavební připravenosti, montáže, transportu suť, stavebního materiálu a technologie bude probíhat v termínech dle podrobného HMG, který před zahájením stavby zpracuje zhotovitel a odsouhlasí stavebník. HMG bude koordinován s případnými přímými zhotoviteli stavebníka.

Přístup všech pracovníků zhotovitele do objektu bude podléhat režimovým opatřením, které budou specifikovány ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem. Zhotovitel bude průběžně zpracovávat seznam pracovníků na stavbě, jednotliví pracovníci budou viditelně označeni.

Z důvodu umístění místa realizace ve střeženém prostoru bude dodavatelům umožněn vstup v době určené stavebníkem.


Další podmínky pro realizaci stavby definované stavebníkem:

- pro snazší orientaci bude dále používáno označení karuselových dveří
 - dveře 1 – při pohledu z venku vlevo
 - dveře 2 – uprostřed (jsou předmětem výměny)
 - dveře 3 – při pohledu zvenku vpravo
- provádění hlučných prací – mimo pracovní dobu, vždy po dohodě se stavebníkem,
- zásobování – z ul. Na Příkopě,
- zázemí pro zhotovitele stavby, mezisklad, šatna, odběr vody a el. energie – m.č. VP 102, VP102A,
- hygienické zařízení pro zhotovitele – PP107,
- prostor upravovaného vstupu (dveře 2) bude ze strany haly prachotěsně a akusticky oddělen (opláštění – svislé příčky, zastropení) + dveře pro vstup pro ostrahu banky (přístup k venkovním mřížím).

Podklady a požadavky pro zpracování podrobného harmonogramu a postupu prací zhotovitele:

Etapa 0 – přípravné práce, doměření, sondy, příprava VZT ve vloženém patře

- dveře 1, 2 a 3 zůstávají v provozu – stávající provoz
- dotčené prostory – prostor nad vstupy - VP102A, VP102B, šachta VPTAZ7
- přístup pracovníků zhotovitele: PP801, PPA4, VPAA, MPAA, MP801, MP131/MPAC, VPAC, VP102A, VPTAZ7, VP102B



etapa 0 -
schéma
dotčených
prostorů






schéma přístupu
do vloženého
patra přes
mezipatro

- dveře 1 - stávající provoz
- dveře 2 – oddělit pro stavbu
- dveře 3 – náhrada dveří 2 - dočasný přístup veřejnosti, zaměstnanců vč. imobilních osob – stávající „rampa“ ve schodu z chodníku zůstane bez úprav
- provedení akustického a prachotěsného opláštění manipulačního a montážního prostoru přiléhajícího ke dveřím 2 v hale PP801, zakrytí prosklení nad vstupem, ochrana konstrukcí,
- projednání vzorků dle požadavků MHMP odbor památkové péče
- demontáže, realizační práce,
- uvedení do zkušebního provozu
- dotčené prostory – prostor nad vstupy – prostor vstupu (dveří 1) včetně prostoru před vstupem po hranu chodníku, prostor za vstupem v hale PP801, VP102A, VP102B, šachta VPTAZ7
- přístup pracovníků zhotovitele: PP801, PPAA, VPAA, MPAA, MP801, MP131/MPAC, VPAC, VP102A, VPTAZ7, VP102B
- předpoklad doby realizace – 30 dní



Etapa 2 – realizace stavby – úpravy schodu před dveřmi 3

- dveře 1 - stávající provoz
- dveře 2 – přístup veřejnosti, zaměstnanců vč. imobilních osob –
- dveře 3 – realizace úpravy schodového stupně – po projednání s MHMP OPP
- dotčené prostory – prostor před vstupem do dveří 3 po hranu chodníku



etapa 2 - schéma dotčených prostorů v přízemí

Realizace úpravy dveří ve 4. patře (úprava a montáž nových okopových mosazných plechů v 4P, viz. X06) proběhne za provozu po dohodě se stavebníkem.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Stavba bude probíhat v jedné časové řadě, stavba musí být zkoordinována s provozem v objektu.

Orientační lhůty výstavby

Zahájení stavby – 3.Q 2023

Dokončení stavby – 4.Q 2023

Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby a součinnost zhotovitele

Zhotovitel stavby je povinen zpracovat na své dodávky dílenskou dokumentaci, kterou předloží k odsouhlasení stavebníkovi.

Zhotovitel je povinen po vyklizení prostorů přizvat zástupce stavebníka a autorského dozoru ke kontrole stávajících konstrukcí.

Zhotovitel stavby zpracuje vlastní plán organizace výstavby s předpokládaným postupem realizace stavby, předpokládanými zábory, dopravními a zásobovacími toky a projedná jej se stavebníkem.

Zhotovitel stavby zpracuje podklady pro plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, na vyzvání je předá koordinátoru bezpečnosti práce.

Zhotovitel zpracuje a předá stavebníkovi k odsouhlasení kontrolní a zkušební plán pro materiály, výrobky i montážní práce dodávané či realizované v průběhu akce. Rovněž zajistí předložení vzorků povrchových konstrukcí.

Zhotovitel připraví vzorky doplňovaných kusů kamenného stupně a vzorek povrchové úpravy rampy. O skutečnosti, že je tento vzorek připraven, informuje MHMP OPP, aby byl umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP.

Demontované díly křidel prostředního karuselového vstupu budou deponovány ve skladu v suterénu, v místnosti č. 2S402D.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Hospodaření s dešťovou vodou

Beze změn.

Za kolektiv autorů: ing. Tomáš Pinkava

Praha, 30. 3. 2023