


PROHLÁŠENÍ

Společnost **JOHNSON CONTROLS BUILDING SOLUTIONS**, spol. s r.o. (dále jen „JCBS“), se sídlem Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 07868821, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 308965, zastoupená Igorem Berounem, jednatelem, prohlašuje,

- že poskytne pro Českou národní banku (dále jen „ČNB“) vybraného dodavatele díla „**Dochlazení budovy ústředí ČNB**“ subdodávku dle CN č.23SE01_0630, dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo, ev. č. 92-229-23, kterou ČNB uzavře s vybraným dodavatelem v rámci zadávacího řízení se shodným názvem (dále jen „smlouva o dílo“), spočívající v:
 - o vypracování dokumentace skutečného provedení integrovaného systému řízení (dále jen „ISŘ“);
 - o úpravě stávajícího ISŘ budovy, včetně úpravy rozvaděčů ISŘ, doplnění vazeb a obnovení stávajících vazeb a úpravy vizualizace na pracovních stanicích nadřazeného systému v rozsahu definovaném v projektu pro realizaci stavby - viz příloha č. 1 smlouvy o dílo, zasláná JCBS přes uložičtč. Celková cena plnění (subdodávky) činí 1 795 185 Kč bez DPH.
- že na předmětnou subdodávku poskytuje JCBS záruku v délce 36 měsíců s tím, že počínaje dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla mezi ČNB a vybraným dodavatelem započne běh této záruky a bude poskytována výhradně společností JCBS;
- že podpisem protokolu o předání a převzetí díla mezi ČNB a vybraným dodavatelem je ČNB oprávněna uplatňovat výhradně u společnosti JCBS případné záruční vady subdodávky; a to za stejných podmínek jako jsou stanoveny v servisní smlouvě, evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-235-6 ze dne 31. 10. 2006, ve znění dodatků (dále jen „servisní smlouva“);
- že je ČNB oprávněna účtovat JCBS smluvní pokuty za prodlení s odstraňováním záručních vad subdodávky; a to za stejných podmínek, jako jsou stanoveny v servisní smlouvě;
- že se seznámila s návrhem smlouvy o dílo a zadávací projektovou dokumentací – Dochlazení administrativních prostor ČNB, která bude ČNB podepsána s vybraným dodavatelem a ve které je součástí díla předmětná subdodávka, že vynaloží veškerou součinnost při poskytování této subdodávky tak, aby stanovené lhůty byly dodrženy, a že bude provádět svou subdodávku v souladu s podmínkami plnění uvedenými v návrhu smlouvy o dílo, a že uhradí vybranému dodavateli případné sankce uplatněné ČNB vůči vybranému dodavateli za prodlení ve lhůtě pro předání plnění, pokud ČNB vznikne nárok na uplatnění sankce nedodržením smluvních povinností na straně JCBS. O uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem bude ČNB informovat JCBS v den jejího podpisu;
- že bere na vědomí, že předmětná subdodávka se stává součástí integrovaného systému řízení budovy, na který poskytuje servis podle servisní smlouvy.

Toto prohlášení se pořizuje ve čtyřech stejnopisech, po jednom pro JCBS, po dvou pro ČNB a po jednom pro vybraného dodavatele díla.

V Praze dne 21.12. 2023



Igor Beroun, jednatel

JOHNSON CONTROLS BUILDING
SOLUTIONS, spol. s r.o.