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Projektová dokumentace řeší zajištění výkopu pro provedení izolace suterénního zdiva objektu 
České národní banky v Brně na rohu ulic Roosveltova, Sukova a Dvořákova. Jedná se o zajištění 
výkopu pomocí pažení. Pažení je navrženo jako rozpírané mikrozáporové. 
 

Před zahájením prací zajistí zhotovitel stavby vytýčení všech inženýrských sítí v prostoru 
stavby. V případě neznalosti přesné polohy sítí (vodovod, kanalizace), je nutné provést kopané 
sondy odhalující přesnou polohu vedení. V případě jejich kolize s prováděnými záporami je nutné 
posunout vytyčení zápor. 
 
Projekt je mimo jiné zpracován podle následujících norem:  
 

- ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 
- ČSN 73 6133 Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
- ČSN EN 1997-1 -Eurokód 7:  Navrhování geotechnickýcch konstrukcí 
- ČSN EN 1992-1-1(73 1201)-Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí  
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- ČSN EN 1993-1-Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
- ČSN EN 14 199 Provádění speciálních geotechnických prací- Mikropiloty.  

 
Geologický profil v místě stavby je uvažován podle znalostí z okolních staveb. Předpokládat je 
možné následující geologický profil od úrovně stávajícího terénu. 
0,0 – 4,0 m navážka, konstrukce chodníku  
4,0 – 7,5 m hlína jílovitá tuhá až pevná  
7,5 – 8,0 m písek jílovitý   
   Je předpoklad, že podzemní voda bude pod úrovní uvažovaných výkopů. Výše popsané 
skutečnost se musí ověřit geolog v průběhu vrtání mikrozápor a při provádění zemních prací. 
V případě odlišností od výše uvedeného profilu, se musí pažící konstrukce znovu posoudit. Při 
posouzení jednotlivých řezů pažící konstrukce je uvažováno s přitížením na komunikaci dvěma 
nákladními auty hmotnosti 12t a 40t: 

- auto 12t … ve vzdálenosti 1,0 m od pažení q=120 / (2,0x6,0m) = 10kN/m² (pás šířky 
2,0m) 

-  auto 40t … ve vzdálenosti 4,5 m od pažení q=400 / (2,5x8,0m) = 20kN/m² (pás šířky 
2,5m) 

   
 Pažení trasy výkopu je zajištěno rozpíraným mikrozáporovým pažením. Pažící konstrukce jsou 
navržené jako  osazené do vrtů průměru 240-300 mm vyplněných cementovou zálivkou (případně 
suchou cementovou směsí) pod úrovní maximálního výkopu. Zbývající část profilu bude vyplněna 
zásypem z nesoudržného materiálu.  Vrty budou pažené ocelovými pažnicemi v celé délce vrtů. Po 
dovrtání se provede vyplnění vrtů zálivkou, osazení mikrozápor a teprve následně se odpaží.  
      Jsou navrženy zápory HEB 140, HEB 160 ocel  S355, v délkách 7,0-8m, rozteč 1,0-1,5m. Horní 
hrana mikrozápor bude 0,1 -0,2 m nad terénem. Postupně s výkopem budou osazovány pažiny 
(výdřeva) tl. 100mm, prostor za pažinami bude průběžně vyplňován hutněným zásypem 
z nesoudržného materiálu. Osazení převázek a rozpěr bude v řezech po dosažení hloubky výkopu 
cca 1,0-1,5 m pod okolní terén. Rozepření výkopu bude pomocí ocelových převázek (nosníky 2I) a 
rozpěr dvojice U nosníků.  Rozpěry do zdiva je nutné umístit v místech stropních konstrukcí 
budovy.  
  
     Při provádění zásypu výkopu po položení kanalizace budou dřevěné pažiny a zápory do hloubky 
1,0 m pod terén ponechány v zemi. Horní část mikrozápor (cca 1,0 m) a pažiny v tomto úseku 
budou odstraněny.  V případě, že zhotovitel stavby bude chtít odstranit mikrozápory v celé délce, je 
toto zcela v jeho kompetenci.  
   
      V případě, že se v průběhu prací vyskytnou mimořádné podmínky, učiní zhotovitel stavby 
potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Podrobněji bude rozpracováno v Technologickém 
postupu vypracovaném zhotovitelem stavby, který předloží ke schválení investorovi a to ještě před 
zahájením prací. 

 
V průběhu realizace speciálních prací je nutné mimo jiné dodržet následující požadavky: 
 

- Dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah 
stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

- Staveniště musí být souvisle označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem 
nepovolaným osobám. 

- Zajistit po obvodu stavební jámy   dvoumadlové zábradlí.  
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-  Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů.  
- Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.  

 
Před zahájením prací zajistí zhotovitel stavby vytýčení všech podzemních i nadzemních 

inženýrských sítí v prostoru stavby a to včetně jejich ochranných pásem. V případě blízkosti 
vedení k navrhovaným vrtům je vhodné osadit plastové chráničky pro odvrtání mikrozápor. 

  
 V průběhu realizace stavby se předpokládá výskyt běžných odpadů – tj. obalový materiál, 

výkopová zemina a zbytky základových (betonových) konstrukcí atd. – kategorie odpadu – O. 
Veškerá činnost související s nakládání s odpady bude prováděna v souladu se zákonem o odpadech 
č. 541/2020 Sb., a všemi souvisejícími vyhláškami. Potřebné dílčí podrobnosti vyplývající 
z nasazené technologie zhotovitele stavby na projektované práce budou obsaženy v podrobném 
Technologickém postupu. 

Před zahájením stavby se musí vytýčit staveniště a provést jeho ochrana (např. ploty, plachty) 
tak, aby prostor stavby byl bezpečně oddělen od okolí, a tím nemohlo dojít ke vniknutí 
nepovolaných osob na staveniště.  
 

V průběhu vrtných a zemních prací je nutné zajistit vyhodnocování geologických poměrů. 
Pokud se zjistí jiné skutečnosti než jsou výchozí předpoklady projektu, je nutné tuto situaci 
konzultovat s projektantem. Jiné poměry mohou vést k úpravě dimenzí pažení. V případě, že 
sledování prokáže nutnost úpravy navrhovaného řešení, musí zhotovitel stavby informovat 
zadavatele prací a projektanta. 

Před zahájením prací budou na staveništy vytyčeny inženýrské sítě dle jejich skutečných 
poloh. Pokud by došlo k jejich kolizi s navrhovanými konstrukcemi, provedou se jejich přeložky, 
resp. musí být navržené pažení upraveno.   
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