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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Souhrnně k bodům a) – d):  

jedná se o dílčí úpravu části stávajícího provozovaného objektu, jehož tvar ani základní 
využití se nemění, nebylo žádáno o územní rozhodnutí, nebylo žádáno o výjimky 
z obecných požadavků. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Závazná stanoviska týkající se umístění stavby nebyla vzhledem k charakteru stavby 
vydána, stanoviska vydaná k předmětu úprav dle této projektové dokumentace jsou 
uvedena v části B.2.1, písm. e) této zprávy. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Prohlídka stávajícího objektu. 
 Fotodokumentace stávajícího objektu. 
 Vzhledem k nemožnosti přerušení provozu nebyl proveden stavebně 

technický průzkum. 
 Při zpracování PD byly použity informace provozovatele objektu. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, 
poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod., 

Objekt není nemovitou kulturní památkou. 
Objekt se nachází na území památkové rezervace hlavního města Prahy. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stávající stav beze změn 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stávající stav beze změn. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou požadavky. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nejsou požadavky. 
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l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Zůstávají stávající. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Stavba nevyžaduje související ani podmiňující investice. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Pozemek zastavěný objektem: 
 parc. č.  544, k.ú. Nové Město (727141), vlastník Česká národní banka, Na 

Příkopě 864/28, Nové Město, 115 03 Praha 1 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Nepředpokládá se vznik nových ochranných a bezpečnostních pásem. 

B.2 Celkový popis stavby 
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B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,  

Jedná se o změnu části dokončené stavby.  

Název stavby je Hygienické zázemí autoprovozu v 1S407 ČNB. 

Řešený prostor se nachází v 1. suterénu (1.SP) v centrální části budovy České národní 
banky, Na Příkopě 864/28, Praha 1, k.ú. Nové město (727181) parc. č.  544. V současném 
stavu je místnost 1S407 užívána jako skladové prostory autoprovozu. 

Místnost 1S407 je situována uvnitř půdorysu, má vstup dvoukřídlými dveřmi z prostoru 
parkingu, je větrána vzduchotechnicky z centrálního rozvodu, je vytápěna radiátory 
z centrálního rozvodu. 

Rozvody elektroinstalace jsou realizovány ze stávajících rozvaděčů. 

Plocha stávající místnosti – 80,7 m2. 

Z hlediska požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) tvoří stávající místnost 1 požární úsek a je 
od m.č.1S824E (parking) oddělena požárními dveřmi. 

Navrhovaná změna spočívá ve změně využití části místnosti provozované budovy na 
šatnu se sprchovým koutem pro obsluhu autoprovozu s dílčími stavebními úpravami. 

Místnost č. 1S407 v suterénu budovy bude půdorysně předělena sádrokartonovou 
příčkou. Vznikne tak oddělená místnost, která bude využívána jako šatna se sprchovým 
koutem. 

Řešený prostor – m.č. 1S407 se nachází v 1.SP: 

 stávající využití – skladové prostory autoprovozu (80,7 m2) 
 navrhované využití – m.č. 1S407a (10,0 m2) šatna a 1S407b (3,3 m2) – umývárna se 

sprchovým koutem. 

Z hlediska požadavků na bezbariérové užívání stavby (vyhl. č. 398/2009 Sb.) nedojde ke 
změnám, stávající přístup do řešených prostorů zůstane zachován.  

Rozsah navrhovaných úprav: 

 vytvoření šatny a umývárny – sprchového koutu s umyvadlem 
 sejmutí původního olejového nátěru dotčených stěn (v. cca 1,8 m) 
 oprava poškozených ploch stěn a lokálně stropu 
 realizace SDK příček s dveřmi dle nové dispozice 
 realizace nové nášlapné vrstvy v šatně (PVC Vinyl) a v umývárně (keramická 

dlažba s hydroizolační stěrkou) 
 realizace keramického obkladu v umývárně (v=2,3m)  
 doplnění podhledu v umývárně (SP2) 
 doplnění přívodu vody 
 doplnění kanalizace – přečerpávací stanice 
 výměna / doplnění osvětlovacích těles za nové s LED zdroji 
 posun a doplnění koncových prvků silnoproudých rozvodů 
 úprava vzduchotechnických rozvodů dle nové dispozice 
 úprava stávající vytápění – přesun radiátoru na jiné místo do šatny 
 doplnění otopného tělesa v umývárně – kombinovaný topný žebřík 75x150cm  

i na el. patronu s termostatem 
 zřízení drobných prostupů pro technické sítě a požárních ucpávek včetně osazení 

hasícího přístroje 
 doplnění čidel EPS 
 vybavení skříňkou s umyvadlem a ostatních doplňků v umývárně a šatně 
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 výmalba celého skladu 
 dále dle jednotlivých profesí 

Stavební úpravy, které jsou součástí této projektové dokumentace, neovlivní stávající 
vzhled budovy, zásahy do pláště budovy nejsou navrhovány. 

b) účel užívání stavby,  

Upravované prostory budou využívány jako součást zázemí autoprovozu ČNB.  
c) trvalá nebo dočasná stavba,  

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,  

Nebylo žádáno o výjimky, stavba je navržena v souladu s Pražskými stavebními předpisy. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů,  

Stanovisko HS: 

Před započetím užívání stavby musí být HSHMP předložen doklad o funkčnosti a 
zregulování vzduchotechnického zařízení dokládající, že toto zařízení zajišťuje 
dostatečnou výměnu vzduchu v sanitárních zařízeních.  

Týká se realizace stavby. 

Stanovisko HZS a MHMP OPP – bez podmínek. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.,  

Stavba není nemovitou kulturní památkou, stavba se nachází v památkové rezervaci 
v hlavním městě Praze. Zásahy do pláště budovy ani do stávajících konstrukcí, výplní 
otvorů a pod. nejsou navrhovány. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,  

Navrhovanými úpravami nedochází ke změnám celkových parametrů objektu.  

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.,  

Navrhovanými úpravami nedochází ke změnám celkové bilance objektu, nedochází ke 
změnám, které by měly vliv na zatřídění budovy z hlediska energetické náročnosti. 
Nevznikají provozy s novou produkcí odpadů či emisí.  

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Stavba nebude členěna na etapy, předpokládaná doba realizace stavby je 4 týdny. 

j) orientační náklady stavby.  

Předpokládané náklady na realizaci úprav – 0,7 mil. Kč. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,  

Není předmětem navrhovaných úprav. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  

Nově navržené dělící příčky budou v barvě bílé, podlahová krytina v šatně bude PVC 
Vynil, ve sprchovém koutu keramická dlažba a obklad, výmalba bílá.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Nově navržená šatna se sprchovým koutem bude sloužit pro pracovníky autoprovozu.  

Výroba není navrhována. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
Úpravami části objektu nedochází ke změnám.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
Úpravami části objektu nedochází ke změnám.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů  
a) stavební řešení,  

b) konstrukční a materiálové řešení,  

c) mechanická odolnost a stabilita.  

Souhrnně k bodům a) – c):  

Jedná se o jednoduchou stavbu interiérového charakteru bez zásahu do konstrukčního 
systému budovy a bez vlivu na její mechanickou odolnost a stabilitu.  
Nová dělící konstrukce je navržena sádrokartonová. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) technické řešení,  

b) výčet technických a technologických zařízení.  

Nová technická a technologická zařízení nejsou navrhována. Navržena je úprava 
stávajícího rozvodu VZT, kanalizace, vodovodu a elektroinstalace. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  

Navržené úpravy nezasahují do stávajícího PBŘ, stávající místnost tvoří 1 požární úsek a je 
oddělena požárními dveřmi. 
Jedná se o změnu užívání části prostoru stávajícího požárního úseku, které neovlivňuje 
výši požárního rizika dotčeného úseku. 

Nová místnost je bez trvalé obsluhy, nedochází k navýšení počtu evakuovaných osob. 

Podrobně viz v samostatné části dokumentace.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  
Úpravami části objektu nedochází ke změnám.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.  
Nově navržená místnost šatny s umývárnou bude sloužit pro pracovníky autoprovozu.  
Pro větrání upravovaných částí objektu (šatna, sprcha) je zvolen podtlakový systém t.j. 
znehodnocený vzduch je nuceně odváděn z prostoru sprchy a jeho úhrada se děje 
přívodem čerstvého vzduchu do šatny  
Do šatny je z centrálního vzduchovodu přiváděno 200 m3/hod. (tj. 20 m3/hod. na skříňku – 
výměna 10x/hod.) ze sprchy je odváděno 200 m3/hod. – výměna 25x/hod. 
Úprava osvětlení je navrženo v souladu s hygienickými předpisy. 
Systém vytápění prostorů zůstává beze změn, chlazení není navrhováno. 
Žádné zdroje emisí nejsou navrhovány. 
Pro likvidaci komunálního odpadu bude využíván stávající systém objektu.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  
b) ochrana před bludnými proudy,  
c) ochrana před technickou seizmicitou,  
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d) ochrana před hlukem,  
e) protipovodňová opatření,  
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.  
Souhrnně k bodům a) – f):  

jedná se o dílčí stavební úpravy části stávajícího provozovaného objektu, navrženými 
úpravami nedochází ke změnám. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Úpravami části objektu nedochází ke změnám, budou využity stávající přípojky. 

B.4 Dopravní řešení 

Úpravami části objektu nedochází ke změnám.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Úpravami části objektu nedochází ke změnám.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Úpravami části objektu nedochází ke změnám. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Úpravami části objektu nedochází ke změnám.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

Úpravy objektu budou prováděny v provozovaném objektu. 
Stavbou nebudou dotčeny okolní pozemky. 
Část objektu dotčená stavbou musí být důsledně oddělena od provozované části 
objektu tak, aby stavební činnost nenarušovala provoz nerekonstruovaných částí. 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  
Zpracovateli dokumentace nejsou známy přesné požadavky na odběry energií, které 
jsou závislé na zvoleném technologickém postupu a použitých mechanismech.  

Pro realizaci všech prací včetně demontáží budou použity malé mechanismy. Práce 
budou převážně montážního charakteru. Předpokládá se, že potřeba médií nepřekročí 
potřeby energií nezbytné pro běžný provoz upravovaných prostorů. 
Odběr vody pro potřeby stavby bude možný ze stávajícího vodovodu majitele objektu.  

Odběry el. energie si zhotovitel zajistí u majitele objektu. 

Připojení zařízení staveniště na pevnou telefonní síť není projektantem navrhováno, 
vedení stavby užívat bude mobilní telefonní sítě a bezdrátové technologie příjmu 
telefonního signálu.  
b) odvodnění staveniště,  

Není předmětem úprav. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

Přístup na stavbu bude řešen z přilehlých veřejných komunikací – ul. Senovážné. 
Vytvoření speciální transportní cesty se nepředpokládá. 

V prostoru navrhované úpravy se dle archivní dokumentace jednotlivých správců 
nenachází žádné vedení inženýrských sítí mimo objektových rozvodů.  

Stávající zařízení rozvodů musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v 
případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  

Stavební úpravy jsou navrženy v interiéru stávající budovy. 
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Stavba se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby se mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, 
ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením. 
Veřejné plochy a pozemní komunikace při současném zachování jejich užívání veřejností, 
včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu stavby 
bezpečně chránit a udržovat. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin,  

Prostor staveniště je v interiéru stávající budovy, nejsou navrženy související asanace, 
demolice, kácení dřevin.  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  

Zábory nejsou navrhovány, případný dočasný krátkodobý zábor chodníku přilehlého ke 
vstupu do objektu si projedná zhotovitel. 

Pro zařízení staveniště se nepředpokládá žádná stavba vyžadující stavební povolení 
nebo ohlášení stavebnímu úřadu dle §103 a §104 zák. č.183/2006Sb. 

V případě, že součástí zařízení staveniště budou stavby, zařízení nebo udržovací práce 
vyžadující ohlášení, je stavebník povinen postupovat v souladu s §105 zák. č.183/2006Sb. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  

Prováděním stavebních úprav nevzniknou požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

Případné krátkodobé zábory mimo objekt, budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou 
typovými přenosnými zábranami v. 1,10 m s dotykovou lištou ve v. do 20 cm nad zemí 
(úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace). 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace,  

Vzhledem k navrženému rozsahu prací bude produkované množství odpadu i emisí při 
realizaci minimální. Veškeré práce budou prováděny v interiéru budovy. 

Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vyprodukovány, budou jako odpady ve 
smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, náležitě zlikvidovány odvozem na 
legální skládky a úložiště.  
Zatřídění následně specifikovaných stavebních a demoličních odpadů bude provedeno 
podle Katalogu odpadů, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Zemní práce nejsou navrženy.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,  

Ochrana zeleně a spodních vod. 

Nedojde k zásahu do venkovního prostoru.  

Ochrana před prachem  

Stavba bude probíhat v uzavřeném objektu.  Případné uložení sypkého nákladu musí být 
zakryto plachtami. 

Ochrana před hlukem 
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Maximální povolené hodnoty hluku ze stavební činnosti pro venkovní prostor jsou 
stanoveny v § 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006, o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů  

Pro stavbu se předpokládá využití výhradně elektrických mechanizmů, pouze pro 
zásobování stavby budou použita vozidla se zdrojem exhalací. Po dobu provádění 
stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla, které splňují příslušné emisní limity 
na základě platné legislativy.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Veškeré práce prováděné ve styku s provozovanou částí objektu nesmí být prováděny 
bez jejich ohlášení stavebníkovi a jejich průběh s ním konzultován. 

Stavba bude prováděna v prostoru, kam bude přístup nepovolaných osob zakázán. 
Prostor stavby bude oddělen od provozované části objektu.  

Zhotovitel je povinen zajistit průběh prací tak, že nebude splněn ani jeden z limitů 
předmětného Zákona 309/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb.,tedy: 

  méně než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den  

 celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu 

  na staveništi nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. 

Pokud by některý z těchto limitů byl překročen, je zhotovitel povinen toto oznámit 
stavebníkovi. 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb.):  

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 
montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím 
pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 
výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.  

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky 
kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci 
stavby, jimiž jsou 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,  
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,  
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 
příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,  
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,  
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 
pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost a ochranu zdraví,  
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce 
na staveništi,  
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků 
a materiálů,  
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,  
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,  
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k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy 
podle skutečného postupu prací,  
l) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,  
m) zajištění spolupráce s jinými osobami,  
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 
nebo v jeho těsné blízkosti,  
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na 
staveništi, které mu bylo předáno,  
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,  
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.  

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému 
ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná 
způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis.  

Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanovuje vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu. 

Zvláště se zdůrazňuje: 

(1)Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s platnými bezpečnostními 
předpisy 

(2)Přístup na staveniště musí být řádně zajištěn, v případě možnosti přístupu veřejnosti 
do blízkosti staveniště nebo přímo přes něj je nutné jasně ohraničit prostor s možností 
přístupu veřejnosti a zajistit jejich bezpečnost. 

(3)Při stavební činnosti musí být minimalizovány veškeré práce, které by měly 
negativní dopad na okolní prostředí: hluk (především v noci), prašnost, vibrace. 

Po celou dobu stavby i po dokončení musí být zajištěn příjezd požárních vozidel, vozidel 
zdravotní služby a vozidel bezpečnostních složek.  

Maximální povolené hodnoty hluku ze stavební činnosti pro venkovní prostor jsou 
stanoveny v § 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006, o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Stavební práce ve venkovním prostoru nebudou prováděny. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  

Prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, budou odděleny od 
provozovaných částí objektu a pro přístup veřejnosti uzavřeny. Úpravy pro bezbariérové 
užívání stavby nejsou navrženy. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,  

Vzhledem k rozsahu stavby v interiéru budovy nejsou navržena dopravní a inženýrská 
opatření.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,  

Realizace bude probíhat v provozovaném objektu, který je nadprůměrně udržován. 
Z tohoto důvodu je nezbytné maximálně ochránit veškeré stávající konstrukce 
v dotčených a přilehlých prostorech. Dotčenými prostory jsou transportní cesta pro 
zásobování i odvoz sutě, místo realizace stavby, montáže a provádění stavebních 
přípomocí.  
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Transport zařízení, doprava materiálu a zásobování stavby, odstranění sutě bude 
probíhat stávajícími vstupy do budovy z ul. Senovážná. Pro stavbu nebudou používány 
žádné výtahy v objektu. 

Transport sutě, stavebního materiálu a přístup pracovníků bude prováděn po trase 
odsouhlasené stavebníkem a bude zajištěna její ochrana proti poškození.  
Pro zamezení znečištění a omezení prašnosti budou při realizaci stavebních prací, 
vybudována ochranná opatření. Rozsah provedení ochranných vrstev a opatření ve 
všech dotčených prostorech zvolí zhotovitel stavby tak, aby zamezil poškození a 
znečištění dotčených prostorů (např. ochrana hran ostění, obkladů, zárubní, podlah, 
protiprašné zábaly dveří, zásuvek, vypínačů, hlásičů, práce v dotčeném prostoru, 
zejména v m.č. 1S407 provádět při zavřených dveřích apod.).  

Návrh opatření bude před zahájením prací předložen vybraným zhotovitelem díla 
objednateli k vyjádření. V případě poškození či znečištění je povinen toto odstranit 
v plném rozsahu na vlastní náklady.  

Pro realizaci všech prací včetně demolic budou použity malé mechanismy s odsáváním 
prachu. Suť bude před transportem pytlována.  

Při provádění stavby je zhotovitel povinen trvale zajistit, aby nedošlo k přetěžování 
podlah a jiných stavebních konstrukcí vybouranou sutí, stavebním materiálem nebo 
technologickými zařízeními. 

Při provádění činností, při kterých je třeba provádět požární dozor (např. broušení 
rozbruskou), zajistí tento požární dozor zhotovitel stavby na vlastní náklady. 

Provádění stavební připravenosti, montáže, transportu sutě, stavebního materiálu a 
technologie bude probíhat v termínech dle podrobného HMG, který před zahájením 
stavby zpracuje zhotovitel a odsouhlasí stavebník. HMG bude koordinován s případnými 
přímými zhotoviteli stavebníka. 
Přístup všech pracovníků zhotovitele do objektu bude podléhat režimovým opatřením, 
které budou specifikovány ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem. 
Zhotovitel bude průběžně zpracovávat seznam pracovníků na stavbě, jednotliví 
pracovníci budou viditelně označeni. 

Z důvodu umístění místa realizace ve střeženém prostoru bude dodavatelům umožněn 
vstup v době určené stavebníkem. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  

Stavba bude probíhat v jedné časové řadě, nejprve dílčí vyklizení dotčené části objektu 
a dílčí demontáže, následně realizace úprav. Stavba musí být zkoordinována 
s provozem v objektu.  

Orientační lhůty výstavby 

Zahájení stavby – 3Q 2024 
Dokončení stavby – 4Q 2024 

 

Za kolektiv autorů: ing. Tomáš Pinkava    

Praha, květen 2024 


