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ŠATNA OSTRAHY
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UMÝVÁRNA PERSONÁLU HALY
ŠATNA PERSONÁLU HALY
DENNÍ MÍSTN. PERSONÁLU HALY

KANCELÁŘ ODDĚLENÍ 701

PŘEDSÍŇ ŠATNY PERSONÁLU

PŘEDSÍŇ WC
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PŘEDSÍŇ ŠATNY PERSONÁLU 2,50
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KABELOVÁ KOMORA
HLAVNÍ SCHODIŠTĚ
SCHODIŠTĚ K TREZORŮM
SCHODIŠTĚ
PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ
OSOBNÍ VÝTAH 630 KG
PENĚŽNÍ VÝTAH 1 000 KG
PENĚŽNÍ VÝTAH 1 500 KG

3,02 4,60
6,81 3,15

14,45
9,53 5,60
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OPRAVA HYDROIZOLACE BUDOVY ČNB
ROOSEVELTOVA 18, BRNO

PROJEKT. ČÁST

SO 01

ČÁST
D.1   DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE 041:50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY (PAŽENÍ) JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PROFILŮ HEB BUDE ŘEŠENO DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ! PAŽENÍ
  MUSÍ BÝT NAVRŽENO NA ZATÍŽENÍ, VIZ STATICKÝ VÝPOČET PAŽENÍ, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ  DOKLADOVÉ ČÁSTI. PŘI NÁVRHU MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNO VEDENÍ
  STÁVAJÍCÍCH IS DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ.

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU STAVBY, A TO VČETNĚ JEJICH OCHRANNÝCH PÁSEM.
SOUČASNĚ BUDE VYTYČENO STAVENIŠTĚ A PROVEDENA JEHO OCHRANA (NAPŘ. PLOTY, PLACHTY) TAK, ABY PROSTOR STAVBY BYL BEZPEČNĚ ODDĚLEN OD
OKOLÍ, A NEMOHLO DOJÍT KE VNIKNUTÍ NEPOVOLANÝCH OSOB NA STAVENIŠTĚ. PŘI PRÁCI JE TŘEBA RESPEKTOVAT OCHRANNÁ PÁSMA SÍTÍ A DODRŽOVAT
BEZPEČNOST PRÁCE A ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A NORMY. DODAVATEL JE POVINEN CHRÁNIT STÁVAJÍCÍ IS, KOLEM KTERÝCH BUDE VÝKOP PROVÁDĚN RUČNĚ

- PO VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH RUČNÍ LINIOVÉ ODKOPÁNÍ V OBLASTI VRTÁNÍ MIKROZÁPOR, KTERÉ ZAJISTÍ ZNALOST PŘESNÉ
POLOHY VEDENÍ. V PŘÍPADĚ JEJICH KOLIZE S PROVÁDĚNÝMI ZÁPORAMI JE NUTNÉ POSUNOUT VYTYČENÍ ZÁPOR. V PŘÍPADĚ BLÍZKOSTI VEDENÍ K
NAVRHOVANÝM VRTŮM JE VHODNÉ OSADIT NA DANÉ KABELY PLASTOVÉ CHRÁNIČKY PRO ODVRTÁNÍ MIKROZÁPOR.

- POKUD BY DOŠLO K JEJICH KOLIZI S NAVRHOVANÝMI KONSTRUKCEMI, PROVEDE SE OPATŘENÍ V PODOBĚ JEJICH VYVĚŠENÍ NA PROVIZORNÍ ZÁVĚSNOU LÁVKU,
RESP. MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ PAŽENÍ UPRAVENO. OCHRANA JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ BUDE PROVEDENA DLE VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ.

- VYTYČENÍ STAVBY BUDE PROVEDENO GEODETICKY NA ZÁKLADĚ KOORDINAČNÍ SITUACE

POZNÁMKY:

POZNÁMKY VE VÝKRESU:
- P.01 - V RÁMCI PROVEDENÍ HYDROIZOLACE BUDE I DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH (MOŽNÝ VÝSKYT KAMENNÝCH PRVKŮ) ANGLICKÝCH DVORKŮ. DEMONTOVÁNO BUDE V ÚROVNI

1.NP I OCEL. ZÁBRADLÍ VÝŠKY CCA 1,1m, OBRUBNÍKY (PRAVDĚPODOBNĚ ŽULOVÉ) VÝŠKY CCA 0,3 m A OCEL. ROŠT. PŘI DEMONTÁŽI DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, ABY NEBYLY
POŠKOZENY STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ KONSTRUKCE,  PŘEDEVŠÍM OKENNÍ VÝPLNĚ APOD. PO DEMONTÁŽÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ DOJDE K ZAPRAVENÍ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH
KONSTRUKCÍ. POTRUBÍ PRO ODVODNĚNÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ DN 100 BUDE ZRUŠENO A ODPADNÍ POTRUBÍ V OBVODOVÉ STĚNĚ ZASLEPENO. (I. ETAPA)

- P.03 - ROZEBRÁNÍ ZÁBRADLÍ V. 0,9-1,2 m, ODSTRANĚNÍ RZI MECHANICKY, CHEMICKY A ZDRSNĚNÍ POVRCHU. OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM. 2X ANTIKOROZNÍM A 1X BAREVNÝM.
BAREVNÝ ODSTÍN BUDE URČEN PO DOHODĚ S OPP MMB.  NÁSLEDNĚ ZPĚTNÁ MONTÁŽ. PRO ZÁBRADLÍ JE NUTNÉ VYTVOŘIT NOVÝ BETONOVÝ ZÁKLAD POD DLAŽBOU. ZÁKLAD BUDE
Z BETONU C12/15 O ROZMĚRECH 300x300x300 MM. HORNÍ HRANA ZÁKLADU 90 MM POD UT. POLOHU ZÁKLADU KOORDINOVAT S UMÍSTĚNÍM STOJEK ZÁBRADLÍ (I. ETAPA 1ks, II. ETAPA
8ks)

- P.04 - ROZEBRÁNÍ KAM. STUPNĚ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉHO ZÁKLADU, PO PROVEDENÍ SANAČNÍCH OPATŘENÍ PROVEDENÍ NOVÉHO ZÁKLADU PRO ULOŽENÍ STUPNĚ,
  OČIŠTĚNÍ  A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ, UKONČENÍ HYDROIZOLACE BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ KONSTRUKCE A ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO STAVU (II. ETAPA)

- P.05 - OBNOVENÍ ČÁSTI OSTĚNÍ NAD UPRAVENÝM TERÉNEM, OPADANÁ A NESOUDRŽNÁ MÍSTA BUDOU OČIŠTĚNA, OPATŘENA VÁPENNÝM PODHOZEM („ŠPRIC“) POD
VÁPENNÉ OMÍTKY, NA PODHOZ SE NANESE MINERÁLNÍ JÁDROVÁ BEZCEMENTOVÁ OMÍTKA Z PŘÍRODNÍHO HYDRAULICKÉHO VÁPNA A FINÁLNÍ NÁTĚR V BÍLÉM ODSTÍNU
(I. ETAPA CCA 6 m2, II. ETAPA 4 m2), STRUKTURA A BAREVNOST OMÍTKY OSTĚNÍ ZŮSTANE ZACHOVÁNO DLE STÁVAJÍCÍHO. VÝROBKY MUSÍ BÝT VHODNÉ PRO RENOVACI
HISTORICKÝCH BUDOV, NA PODKLAD Z PŘÍRODNÍHO KAMENE A PRO POUŽITÍ V SOKLOVÉ ČÁSTI!

- P.18 - OBNOVENÉ ČÁSTI SOKLU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z UMĚLÉHO KAMENE. JEDNÁ SE O ANTISTATICKOU MIKROPORÉZNÍ OMÍTKU SE VZHLEDEM PÍSKOVCE NA BÁZI
AKRYLÁTOVÝCH PRYSKYŘIC S OBSAHEM KŘEMIČITÉHO PLNIVA. SOKL BUDE OČIŠTĚN, NAPENETROVÁN, DOPLNĚN CEMENTOVÝM LEPIDLEM (CCA  50%) A OBNOVEN NOVÝM
NÁSTŘIKEM CERAMITZ (100% SOKLU - I. ETAPA CCA 52 m2, II. ETAPA 27 m2), STRUKTURA A BAREVNOST SOKLU ZŮSTANE ZACHOVÁNO DLE STÁVAJÍCÍHO, TEDY IMITACE  PŘÍRODNÍHO
PÍSKOVCE NÁSTŘIK PROVÉST PŘED OBNOVENÍM NÁŠLAPNÉ VRSTVY, ZATÁHNOUT NÁSTŘIK POD ÚROVEŇ TERÉNU CCA 100 MM.

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE LEGISLATIVY PLATNÉ V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ !!!
- ODSOUHLASENÍ VIDITELNÝCH PRVKŮ PODLÉHÁ POVINNOSTI VZORKOVÁNÍ. VIDITELNÉ PRVKY LZE ZAMONTOVAT AŽ PO ODSOUHLASENÍ PŘEDLOŽENÉHO
  VZORKU ZÁSTUPCEM INVESTORA. NĚKTERÉ VIDITELNÉ ČÁSTI BUDE TŘEBA ODSOUHLASIT S OPP.
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY,
  JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT
- JEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU/VÝROBNÍ DOKUMENTACI. TA BUDE ZPRACOVÁNA A PŘEDLOŽENA
  PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ. VŠECHNY NEJASNOSTI UPŘESNÍ PROJEKTANT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY. DODAVATEL GARANTUJE TECHNICKÉ
  PARAMETRY, VČETNĚ TUHOSTI A SPLNĚNÍ VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH A STATICKÝCH POŽADAVKŮ.
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Kamenný obrubník 200x250x1000mm Demontáž, očištění a opětovná montáž do bet. lože C8/10  s bočními opěrami obrubníku, viz řez B2 - nový stav, cca 48m

AutoCAD SHX Text
Rozebrání stávající dlažby mimo oblast výkopu v rozsahu 0,5m od soklu pro provedení nového nástřiku soklu a jeho zatažení cca 50 mm pod nášlapnou vrstvu. Po dokončení bude obnovena kladecí vrstva a dlažba zpětně použita.  1,6m2 kamenné mozaiky 1m2 betonové dlažby
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Provizorní lávka přes výkop 1300x3200, se zábradlím v. 1100 mm.  Zakrytí gumové čistící zóny osb deskouakrytí gumové čistící zóny osb deskou

AutoCAD SHX Text
Provizorní lávka přes výkop 1000x3200, se zábradlím 000x3200, se zábradlím 00x3200, se zábradlím  se zábradlím v. 1100 mm. Lávka bude uložena na provizorní konzole, která bude kotvena do suterénního zdiva, z důvodu otvírání dveří ven

AutoCAD SHX Text
Provizorní lávka přes výkop 1300x3200, se zábradlím 300x3200, se zábradlím 00x3200, se zábradlím  se zábradlím v. 1100 mm.  Lávka bude uložena na kamenný stupeň, Lávka bude uložena na kamenný stupeň, který je nutné ochránit proti poškození.

AutoCAD SHX Text
Provizorní lávka přes výkop 1000x3200, se zábradlím 000x3200, se zábradlím 00x3200, se zábradlím  se zábradlím v. 1100 mm.  Lávka bude uložena na kamenný stupeň, Lávka bude uložena na kamenný stupeň, který je nutné ochránit proti poškození.

AutoCAD SHX Text
Provizorní lávka přes výkop 1000x3200, se zábradlím 000x3200, se zábradlím 00x3200, se zábradlím  se zábradlím v. 1100 mm.  Lávka bude uložena na kamenný stupeň, Lávka bude uložena na kamenný stupeň, který je nutné ochránit proti poškození.

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ ZDIVO OBJEKTU PRAVDĚPODOBNĚ Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH, NELZE VŠAK VYLOUČIT VÝSKYT KAMENNÝCH PRVKŮ, ČI SMÍŠENÉ ZDIVO

AutoCAD SHX Text
BOURANÉ KONSTRUKCE

AutoCAD SHX Text
DEMONTÁŽ ZPEVNĚNÝCH PLOCH VČ. JEJICH SOUVRTSVÍ. ROZSAHOVĚ NA ŠÍŘKU VÝKOPŮ + 0,5 m. BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ DLE SKLADEB, VIZ ŘEZY D.1.1.06-07. SKLADBA P1n - I. ETAPA 20 m2 (DEMONTÁŽ, OČIŠTĚNÍ DLAŽBY A OPĚTOVNÉ POUŽITÍ) + 6 m2 NOVÉ DLAŽBY (PO ANGL. DVORCÍCH) - II. ETAPA 95 m2  SKLADBA P2n - I. ETAPA 60 m2  (DEMONTÁŽ, OČIŠTĚNÍ DLAŽBY A OPĚTOVNÉ POUŽITÍ) - II. ETAPA 0 m2  SKLADBA P3n - I. ETAPA 4 m2  (DEMONTÁŽ, PŘEDPOKLAD 100% ZTRATNÉ, NAHRAZENÍ NOVOU) - II. ETAPA 26 m2 SKLADBA P4n - I. ETAPA 24 m2  (DEMONTÁŽ, OČIŠTĚNÍ DLAŽBY A OPĚTOVNÉ POUŽITÍ) - II. ETAPA 0 m2 SKLADBA P5n - I. ETAPA 1,5 m2  (ODŘÍZNUTÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY) 
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OBLAST VÝKOPU I.ETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB.BLAST VÝKOPU I.ETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB. I.ETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB., 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB.35-1,68 M OD BUDOVY ČNB.5-1,68 M OD BUDOVY ČNB.-1,68 M OD BUDOVY ČNB.

AutoCAD SHX Text
OBLAST VÝKOPU II.ETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB.BLAST VÝKOPU II.ETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB. II.ETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB., 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB.35-1,68 M OD BUDOVY ČNB.5-1,68 M OD BUDOVY ČNB.-1,68 M OD BUDOVY ČNB.
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