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WC
UMÝVÁRNA
DENNÍ MÍSTNOST OSTRAHY

SKLAD ZBRANÍ A MUNICE
ŠATNA OSTRAHY
ÚKLID
UMÝVÁRNA PERSONÁLU HALY
ŠATNA PERSONÁLU HALY
DENNÍ MÍSTN. PERSONÁLU HALY

KANCELÁŘ ODDĚLENÍ 701

PŘEDSÍŇ ŠATNY PERSONÁLU

PŘEDSÍŇ WC
WC
WC
NEOBSAZENO
WC KLIENTŮ
PŘEDSÍŇ WC KLIENTŮ
CHODBA
CHODBA
CHODBA
CHODBA
LAPAČ TUKŮ
TRAFOKOMORA

1,44
2,03
14,85
3,05
13,58
1,33
2,08
1,98
11,50
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13,77
14,33
4,23
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2,40
1,45

2,62
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3,00
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4,00
4,00
4,00
2,20
2,50
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5,40
2,80
2,60

DENNÍ MÍSTNOST OSTRAHY

DENNÍ MÍSTN. PERSONÁLU HALY 2,80

KANCELÁŘ ODDĚLENÍ 701
KANCELÁŘ ODDĚLENÍ 701

PŘEDSÍŇ ŠATNY PERSONÁLU 2,50

191

KABELOVÁ KOMORA
HLAVNÍ SCHODIŠTĚ
SCHODIŠTĚ K TREZORŮM
SCHODIŠTĚ
PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ
OSOBNÍ VÝTAH 630 KG
PENĚŽNÍ VÝTAH 1 000 KG
PENĚŽNÍ VÝTAH 1 500 KG

3,02 4,60
6,81 3,15

14,45
9,53 5,60
17,15 5,00
6,36 5,80
2,71 23,60
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OPRAVA HYDROIZOLACE BUDOVY ČNB
ROOSEVELTOVA 18, BRNO

PROJEKT. ČÁST

SO 01

ČÁST
D.1   DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV 051:50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- BAREVNÉ ŘEŠENÍ VŠECH VNĚJŠÍCH POVRCHŮ BUDE UPŘESNĚNO PŘED KONEČNOU OBJEDNÁVKOU ARCHITEKTEM PROJEKTU, A TO NA ZÁKLADĚ
PŘEDLOŽENÝCH VZORNÍKŮ A JEDNOTLIVÝCH PROVEDENÝCH VZORKŮ PO DOHODĚ S INVESTOREM.

- ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY (PAŽENÍ) JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PROFILŮ HEB BUDE ŘEŠENO DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ! PAŽENÍ
  MUSÍ BÝT NAVRŽENO NA ZATÍŽENÍ, VIZ STATICKÝ VÝPOČET PAŽENÍ, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI. PŘI NÁVRHU MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNO VEDENÍ
  STÁVAJÍCÍCH IS DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ.

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU STAVBY, A TO VČETNĚ JEJICH OCHRANNÝCH PÁSEM.
SOUČASNĚ BUDE VYTYČENO STAVENIŠTĚ A PROVEDENA JEHO OCHRANA (NAPŘ. PLOTY, PLACHTY) TAK, ABY PROSTOR STAVBY BYL BEZPEČNĚ ODDĚLEN OD
OKOLÍ, A NEMOHLO DOJÍT KE VNIKNUTÍ NEPOVOLANÝCH OSOB NA STAVENIŠTĚ. PŘI PRÁCI JE TŘEBA RESPEKTOVAT OCHRANNÁ PÁSMA SÍTÍ A DODRŽOVAT
BEZPEČNOST PRÁCE A ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A NORMY. DODAVATEL JE POVINEN CHRÁNIT STÁVAJÍCÍ IS, KOLEM KTERÝCH BUDE VÝKOP PROVÁDĚN RUČNĚ

- PO VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH RUČNÍ LINIOVÉ ODKOPÁNÍ V OBLASTI VRTÁNÍ MIKROZÁPOR, KTERÉ ZAJISTÍ ZNALOST PŘESNÉ
POLOHY VEDENÍ. V PŘÍPADĚ JEJICH KOLIZE S PROVÁDĚNÝMI ZÁPORAMI JE NUTNÉ POSUNOUT VYTYČENÍ ZÁPOR. V PŘÍPADĚ BLÍZKOSTI VEDENÍ K
NAVRHOVANÝM VRTŮM JE VHODNÉ OSADIT NA DANÉ KABELY PLASTOVÉ CHRÁNIČKY PRO ODVRTÁNÍ MIKROZÁPOR.

- POKUD BY DOŠLO K JEJICH KOLIZI S NAVRHOVANÝMI KONSTRUKCEMI, PROVEDE SE OPATŘENÍ V PODOBĚ JEJICH VYVĚŠENÍ NA PROVIZORNÍ ZÁVĚSNOU LÁVKU,
RESP. MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ PAŽENÍ UPRAVENO. OCHRANA JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ BUDE PROVEDENA DLE VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ.

- VYTYČENÍ STAVBY BUDE PROVEDENO GEODETICKY NA ZÁKLADĚ KOORDINAČNÍ SITUACE

- PROVEDENÍ VEŠKERÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH MUSÍ BÝT V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 398/2009 SB. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH
ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB !

- FINÁLNÍ ÚPRAVA POVRCHŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE PROVEDENA AŽ PO INSTALACI VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ POD POVRCHEM.
  SKLADBY OBNOVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH VIZ VÝKRESY ŘEZŮ Č. 06-08.

POZNÁMKY:

POZNÁMKY VE VÝKRESU:
- P.03 - ROZEBRÁNÍ ZÁBRADLÍ V. 0,9-1,2 m, ODSTRANĚNÍ RZI MECHANICKY, CHEMICKY A ZDRSNĚNÍ POVRCHU. OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM. 2X ANTIKOROZNÍM A 1X BAREVNÝM,

BAREVNÝ ODSTÍN BUDE URČEN PO DOHODĚ S OPP MMB. NÁSLEDNĚ ZPĚTNÁ MONTÁŽ. PRO ZÁBRADLÍ JE NUTNÉ VYTVOŘIT NOVÝ BETONOVÝ ZÁKLAD POD DLAŽBOU. ZÁKLAD
BUDE Z BETONU C12/15 O ROZMĚRECH 300x300x300 MM. HORNÍ HRANA ZÁKLADU 90 MM POD UT. POLOHU ZÁKLADU KOORDINOVAT S UMÍSTĚNÍM STOJEK ZÁBRADLÍ. (I. ETAPA 1ks,
II. ETAPA 8ks)

- P.04 - ROZEBRÁNÍ KAM. STUPNĚ, PO PROVEDENÍ SANAČNÍCH OPATŘENÍ VYSPRAVENÍ PODKLADU PRO ULOŽENÍ STUPNĚ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ, UKONČENÍ HYDROIZOLACE
  BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ KONSTRUKCE A ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO STAVU (II. ETAPA)

- P.05 - OBNOVENÍ ČÁSTI OSTĚNÍ NAD UPRAVENÝM TERÉNEM, OPADANÁ A NESOUDRŽNÁ MÍSTA BUDOU OČIŠTĚNA, OPATŘENA VÁPENNÝM PODHOZEM („ŠPRIC“) POD VÁPENNÉ
OMÍTKY, NA PODHOZ SE NANESE MINERÁLNÍ JÁDROVÁ BEZCEMENTOVÁ OMÍTKA Z PŘÍRODNÍHO HYDRAULICKÉHO VÁPNA A FINÁLNÍ NÁTĚR V BÍLÉM ODSTÍNU (I. ETAPA CCA 6 m2, II.
ETAPA 4 m2), STRUKTURA A BAREVNOST OMÍTKY OSTĚNÍ ZŮSTANE ZACHOVÁNO DLE STÁVAJÍCÍHO. VÝROBKY MUSÍ BÝT VHODNÉ PRO RENOVACI HISTORICKÝCH BUDOV, NA
PODKLAD Z PŘÍRODNÍHO KAMENE A PRO POUŽITÍ V SOKLOVÉ ČÁSTI!

- P.18 - OBNOVENÉ ČÁSTI SOKLU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z UMĚLÉHO KAMENE. JEDNÁ SE O ANTISTATICKOU MIKROPORÉZNÍ OMÍTKU SE VZHLEDEM PÍSKOVCE NA BÁZI
AKRYLÁTOVÝCH PRYSKYŘIC S OBSAHEM KŘEMIČITÉHO PLNIVA. SOKL BUDE OČIŠTĚN, NAPENETROVÁN, DOPLNĚN CEMENTOVÝM LEPIDLEM (CCA  50%) A OBNOVEN NOVÝM
NÁSTŘIKEM CERAMITZ (100% SOKLU - I. ETAPA CCA 52 m2, II. ETAPA 27 m2), STRUKTURA A BAREVNOST SOKLU ZŮSTANE ZACHOVÁNO DLE STÁVAJÍCÍHO, TEDY IMITACE
PŘÍRODNÍHO PÍSKOVCE NÁSTŘIK PROVÉST PŘED OBNOVENÍM NÁŠLAPNÉ VRSTVY, ZATÁHNOUT NÁSTŘIK POD ÚROVEŇ TERÉNU CCA 100 MM.

- P.20 - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ SPODNÍ ČÁSTI DŘEVĚNÉHO OKNA MĚDĚNÝM PLECHEM. SPÁRY MEZI NOVÝM A STÁVAJÍCÍM PLECHEM BUDE POD UT ZATMELEN ZA POUŽITÍ
KLEMPÍŘSKÉHO TMELU V BARVĚ OPLECHOVÁNÍ.

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE LEGISLATIVY PLATNÉ V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ !!!
- ODSOUHLASENÍ VIDITELNÝCH PRVKŮ PODLÉHÁ POVINNOSTI VZORKOVÁNÍ. VIDITELNÉ PRVKY LZE ZAMONTOVAT AŽ PO ODSOUHLASENÍ PŘEDLOŽENÉHO
  VZORKU ZÁSTUPCEM INVESTORA. NĚKTERÉ VIDITELNÉ ČÁSTI BUDE TŘEBA ODSOUHLASIT S OPP.
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY,
  JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT
- JEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU/VÝROBNÍ DOKUMENTACI. TA BUDE ZPRACOVÁNA A PŘEDLOŽENA
  PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ. VŠECHNY NEJASNOSTI UPŘESNÍ PROJEKTANT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY. DODAVATEL GARANTUJE TECHNICKÉ
  PARAMETRY, VČETNĚ TUHOSTI A SPLNĚNÍ VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH A STATICKÝCH POŽADAVKŮ.
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AutoCAD SHX Text
Kamenný obrubník 200x250x1000mm Demontáž, očištění a opětovná montáž do bet. lože C8/10  s bočními opěrami obrubníku, viz řez B2 - nový stav, cca 48m

AutoCAD SHX Text
Rozebrání stávající dlažby mimo oblast výkopu v rozsahu 0,5m od soklu pro provedení nového nástřiku soklu a jeho zatažení cca 50 mm pod nášlapnou vrstvu. Po dokončení bude obnovena kladecí vrstva a dlažba zpětně použita.  1,6m2 kamenné mozaiky 1m2 betonové dlažby

AutoCAD SHX Text
Provizorní lávka přes výkop 1300x3200, se zábradlím v. 1100 mm.  Zakrytí gumové čistící zóny osb deskouakrytí gumové čistící zóny osb deskou

AutoCAD SHX Text
Provizorní lávka přes výkop 1000x3200, se zábradlím 000x3200, se zábradlím 00x3200, se zábradlím  se zábradlím v. 1100 mm. Lávka bude uložena na provizorní konzole, která bude kotvena do suterénního zdiva, z důvodu otvírání dveří ven

AutoCAD SHX Text
Provizorní lávka přes výkop 1300x3200, se zábradlím 300x3200, se zábradlím 00x3200, se zábradlím  se zábradlím v. 1100 mm.  Lávka bude uložena na kamenný stupeň, Lávka bude uložena na kamenný stupeň, který je nutné ochránit proti poškození.

AutoCAD SHX Text
Provizorní lávka přes výkop 1000x3200, se zábradlím 000x3200, se zábradlím 00x3200, se zábradlím  se zábradlím v. 1100 mm.  Lávka bude uložena na kamenný stupeň, Lávka bude uložena na kamenný stupeň, který je nutné ochránit proti poškození.

AutoCAD SHX Text
Provizorní lávka přes výkop 1000x3200, se zábradlím 000x3200, se zábradlím 00x3200, se zábradlím  se zábradlím v. 1100 mm.  Lávka bude uložena na kamenný stupeň, Lávka bude uložena na kamenný stupeň, který je nutné ochránit proti poškození.

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ ZDIVO OBJEKTU PRAVDĚPODOBNĚ Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH, NELZE VŠAK VYLOUČIT VÝSKYT KAMENNÝCH PRVKŮ, ČI SMÍŠENÉ ZDIVO

AutoCAD SHX Text
KAMENNÝ PARAPET - TYP KAMENE DLE UL. ROOSEVELTOVA (ŽULA), ROZMĚR CCA 0,1x0,25 M, ULOŽENÍ DO BET. LOŽE (I. ETAPA)

AutoCAD SHX Text
OBNOVENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH A JEJICH SOUVRTSVÍ. ROZSAHOVĚ NA ŠÍŘKU VÝKOPŮ + 0,5 m. BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ DLE SKLADEB VIZ ŘEZY D.1.1.06-08. VČ. VÝPLNĚ SPÁR, ŽULOVÉ KOSTKY (JEMNÝ ŠTĚRK FR 0-4), BET. DLAŽBA (KŘEMIČITÝ PÍSEK) SKLADBA P1n - I. ETAPA 20 m2 (ZPĚTNĚ POUŽITÁ OČIŠTĚNÁ DLAŽBA) + 6 m2 NOVÉ DLAŽBY (PO ANGL. DVORCÍCH) - II. ETAPA 95 m2 SKLADBA P2n - I. ETAPA 60 m2  (ZPĚTNĚ POUŽITÁ OČIŠTĚNÁ DLAŽBA) - II. ETAPA 0 m2  SKLADBA P3n - I. ETAPA 4 m2  (NOVÁ DLAŽBA BEZ OTVORŮ PRO NASVĚTLENÍ FASÁDY) - II. ETAPA 26 m2 SKLADBA P4n - 24 m2  (ZPĚTNĚ POUŽITÁ OČIŠTĚNÁ DLAŽBA) - II. ETAPA 0 m2 SKLADBA P5n - I. ETAPA 1,5 m2  (NOVÁ ASFALTOVÁ VOZOVKA)

AutoCAD SHX Text
OBLAST VÝKOPU I.ETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB.BLAST VÝKOPU I.ETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB. I.ETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB., 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB.35-1,68 M OD BUDOVY ČNB.5-1,68 M OD BUDOVY ČNB.-1,68 M OD BUDOVY ČNB.

AutoCAD SHX Text
OBLAST VÝKOPU II.ETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB.BLAST VÝKOPU II.ETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB. II.ETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB., 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB.35-1,68 M OD BUDOVY ČNB.5-1,68 M OD BUDOVY ČNB.-1,68 M OD BUDOVY ČNB.
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