CNB CESKA

NARODNI BANKA

NA PRIKOPE 28
115 03 PRAHA 1

V Praze 4. fijna 2024
C.j.: 2024/113288/CNB/420

OZNAMENI A ROZHODNUTI O VYBERU DODAVATELE

Zadavatel vetejné zakazky ,,Oprava hydroizolace budovy CNB, Rooseveltova 18, Brno,
zadavané ve zjednoduseném podlimitnim fizeni dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, ve znéni pozdé¢jSich predpisit (dale jen ,,zdkon*), timto v souladu
s ustanovenim § 53 odst. 5 zadkona oznamuje, Ze

ROZHODUJE
o vybéru dodavatele.
Vybrany dodavatel:
x Celkova nabidkova
Dodavatel 1€O cena v K¢ bez DPH
AMIKA FIRST s.r.o.
Kladenské 20, 252 64 Velké Prilepy 24219169 23673 337,39
Vysledné poradi nabidek:
Poradi U¢astnik Y Celkova nabidkova
nabidek ICO | cena v K& bez DPH

AMIKA FIRST s.r.o.
& Kladenskd 20, 252 64 Velké Piflepy | 24212169 23 673 337,39

Tochacekspolsr.o.
2. Slovinska 2958/36 44961367 27 898 262,60
Kralovo Pole, 612 00 Brno
PEKO-GDS s.r.o.

3. Na Veseli 825/3 28379861 29 256 555,52
Nusle, 140 00 Praha 4

Oduvodnéni vybéru dodavatele:

Hodnoticim kritériem pro hodnoceni nabidek byla jejich ekonomickd vyhodnost
Ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidkou byla dle vySe uvedeného hodnoticiho kritéria
vyhodnocena nabidka tucastnika AMIKA FIRST s.r.o.,, se sidlem Kladenskd 20,
252 64 Velké Prilepy, ICO: 24219169 (dale jen ,,vybrany dodavatel®), s celkovou nabidkovou
cenou ve vysi 23 673 337,39 K¢ bez DPH.



Vysledek posouzeni splnéni podminek ucasti vvbraného dodavatele dle § 123 pism. b)

bod 1 zakona:

1. Seznam dokladu prokazujicich kvalifikaci vybraného dodavatele:

- cestné prohldSeni vybraného dodavatele ze dne 11. zafi 2024, podepsané

Janem Kejklickem, jednatelem, k prokazani kvalifikace dle bodu 8.1, 8.2 a 8.3 Vyzvy
k podani nabidek ve zjednoduseném podlimitnim fizeni v¢etné zadavaci dokumentace
(déle jen ,,Vyzva®),

2. Udaje rozhodné pro prokazani splnéni jednotlivych kritérii u pozadované profesni
zpusobilosti dle § 77 odst. 2 zakona [pozadavky na prokazani profesni zpisobilosti
definovany v bod¢ 8.2.1 pism. b) Vyzvy]:

- opravnéni

k podnikdni v rozsahu odpovidajicim pfedmétu vefejné zakazky,

tj. zivnostenské opravnéni pro zivnost ,,Provadéni staveb, jejich zmen a odstranovani*;

3. Udaje rozhodné pro prokazani spInéni jednotlivych Kritérii u poZadované technické
kvalifikace [pozadavky na prokazéani technické kvalifikace definovany v bodé¢ 8.3.1
pism. a) a b) Vyzvy]; vybranym dodavatelem bylo piedloZeno nésledujici:

- Cestné prohlaSeni vybraného dodavatele ze dne 11. zafi 2024, zahrnujici dale:

a)

seznam vyznamnych stavebnich praci poskytnutych vybranym dodavatelem

zaposlednich 5 let' pied zahdjenim zaddvaciho fizeni, kde byly uvedeny
nasledujici skutecnosti [k prokézani technické kvalifikace dle bodu 8.3.1
pism. a) Vyzvy]:

o predmeét stavebnich praci: ,Rekonstrukce a rozsifeni Skoly v Unéticich®

spocivajici v ¢aste€né rekonstrukei vnitinich prostor pivodni budovy Skoly
a pristavbé nové budovy mateiské Skoly k zdkladni Skole. Soucasti
stavebnich praci bylo provedeni nového hydroizola¢niho systému vcetné
provedeni injektazi a dale vykopové prace — pazeny vykop hloubky vétsi nez
3 m, doba poskytnuti stavebnich praci: 01/2019 — 10/2020, cena za provedeni
nového hydroizolacniho systému, jehoz soucdsti bylo provadeni injektazi:
1 243 957 K& bez DPH, cena za provedeni pazeného vykopu hloubky vétsi
nez 3 m: 2 853 953 K¢ bez DPH, objednatel stavebnich praci: Obecni ufad
Unétice, Naves 17/4, 252 62 Unétice, ICO: 00241792, kontaktni osoba
objednatele: Pavel Svoboda;

e predmét stavebnich praci: ,Provedeni hydroizolacniho systému hotelu DI

Ostrovacice* spoc€ivajici v provedeni nové hydroizolace zakladu objektu,
vcetné injektaze, souvisejicich vykopovych pracich a nasledné opravy fasady,
doba poskytnuti stavebnich praci: 09/2020 — 01/2021, cena za provedeni
noveho hydroizolacniho systému, jehoz soucasti bylo provadeni injektazi:
3 286 342 K& bez DPH, objednatel vyznamné zakazky: D-1 road service
s..0., Veveii 270, 664 81 Ostrovacice, ICO: 05622905, kontaktni osoba
objednatele: Josef Jares;

o predmét stavebnich praci: ,DetaSované pracovist¢ ZU Beranka®

novostavba arealu detaSovaného pracovist¢ zimni udrzby D11 vcetné
vykopovych praci — pazené vykopy s hloubkou vétsi nez 3 m pro vystavbu
akumulaénich nadrzi zapusténych do zemé vcetné napojeni na kanalizaci,

1V souladu s § 79 odst. 3 zakona se stanovena doba povazuje za splnénou, pokud byly stavebni prace uvedené v seznamu
v pritbéhu této doby dokonceny.



Pouceni:

b)

oploceni a osvétleni, doba poskytnuti stavebnich praci: 10/2021 — 04/2022,
cena za provedeni pazeného vykopu hloubky veétsi nez 3 m:
2 126 376 K¢ bez DPH, objednatel vyznamné zakazky: PRETOL s.r.o.,
Radimova 2342/36, Bfevnov, 169 00 Praha 6, ICO: 25923501, kontaktni
osoba objednatele: Ing. Jan Uchytil;

1 pracovnika, ktery se bude podilet na plnéni vetejné zakazky (bez ohledu na to,
zda jde o zaméstnance vybrané¢ho dodavatele nebo osobu v jiném vztahu
k vybranému dodavateli), na pozici stavbyvedouciho s platnou autorizaci
v oboru IP00 nebo TP0O nebo SP00, ktery mé praktické zkuSenosti s fizenim
stavebnich praci v rozsahu shodném tak, jak je vymezen v bodé 8.3.1
pism. a) Vyzvy [k prokdzani technické kvalifikace dle bodu 8.3.1 pism. b)
Vyzvy]:

e jméno a prijmeni stavbyvedouciho: Jan Kejklicek, dosazenda autorizace

(platnd): CKAIT & 0009705 (TP00), smiluvni vztah k dodavateli:
pracovnépravni, stavebni prdce, které ridil jako stavbyvedouct a jejich blizsi
popis, véetné identifikace objednatele téchto stavebnich praci: shodné se
stavebnimi pracemi uvedenymi v pism. a) bodu 3 tohoto ozndmeni.

Némitky proti tkonu oznamovanému v tomto dokumentu, ktery je zadavatel povinen
podle zakona uvefejnit, musi byt zadavateli dorueny do 15 dnid od jeho uvefejnéni
(§ 242 odst. 2 zakona). Zadavatel nesmi pred uplynutim lhity pro podani ndmitek proti
rozhodnuti o vybéru dodavatele uzaviit s dodavatelem smlouvu (§ 246 odst. 1 zdkona).

Piiloha:

Ing. Ladislav Zelenka Ing. Jakub Janak
nameéstek feditele sekce spravni teditel odboru technického
podepsano elektronicky podepsano elektronicky

Ing. Zdengk Virius
feditel sekce spravni

Zpréava o hodnoceni nabidek a vybér dodavatele
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