

Sekce správní
odbor obchodní

Č. j.: 2025/052621/CNB/420

Změna č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Vybudování doplňkové expozice Návštěvnického Centra ČNB v Praze II“

Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) mění zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „ZD“) následovně:

Změna č. 1:

Zadavatel uvádí, že v důsledku administrativního pochybení není v bodě 15 ZD, která byla uveřejněna na profilu zadavatele E-ZAK, uveden termín prohlídky místa plnění.

Z výše uvedeného důvodu zadavatel přistoupil ke změně ZD spočívající v doplnění chybějícího termínu prohlídky místa plnění v rámci bodu 15 ZD. **Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 15. května 2025 v 10:00 hodin.**

Dále zadavatel v návaznosti na provedenou změnu ZD prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 2. června 2025 v 10:00 hodin.**

Ostatní ustanovení ZD zůstávají beze změny.

Aktualizovaná verze ZD je uveřejněna na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky na adrese: <https://ezak.cnb.cz>.

V Praze 5. května 2025

v z. Ing. Vladimír Šibor
náměstek ředitele sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Dita Vejnárková, B.A.
ředitelka odboru Návštěvnické centrum
podepsáno elektronicky