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1. Použité předpisy a obecně technické normy. 
 
 

ČSN 33 1500   
ČSN 33 2130 ed.4 
ČSN 33 2180  

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. 
Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody. 
Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. 

ČSN 33 3320 ed.2  Elektrotechnické přípojky 
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí  

- Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice. 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 
 
 
ČSN 33 2000-4-42 ed.2 

Elektrické instalace nízkého napětí  
- Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem. 
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana před účinky 
tepla. 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 
 
ČSN 33 2000-4-442 ed.2 

Elektrické instalace nízkého napětí  
- Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy. 
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-442: Bezpečnost – Ochrana instalací 
nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách 
vysokého napětí. 

ČSN 33 2000-4-443 ed.3 
 
 
ČSN 33 2000-4-444 
 
ČSN 33 2000-4-45 
 
ČSN 33 2000-4-46 ed.3 

Elektrické instalace budov  
- Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým 
rušením – Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým a spínacím přepětím. 
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před 
napěťovým a elektromagnetickým rušením. 
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: 
Ochrana před podpětím. 
Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 46: 
Odpojování a spínání. 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí – Výběr a stavba elektrických zařízení – 
Všeobecné předpisy – Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů. 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí  
- Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení. 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 
 
 
ČSN 33 2000-5-534 ed.2 
 
 
ČSN 33 2000-5-537 ed.2 

Elektrické instalace nízkého napětí  
- Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a 
vodiče ochranného pospojování. 
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení 
– Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení. 
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení 
– Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování – Oddíl 537: 
Odpojování a spínání. 

ČSN 33 2000-6 ed.2 
ČSN 33 2000-7-729 
 
ČSN 38 1754 
ČSN EN 50110-1 ed.3 
ČSN EN 50110-2 ed.3 

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve 
zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu. 
Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů 
Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky. 
Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky. 

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód). 
ČSN EN 60909-0 ed.2 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách Část 0: Výpočet proudů. 

ČSN EN 61140 ed.3   
 
ČSN EN 61439-2 ed.3 
 
ČSN EN 61851-23 
 
 
 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a 
zařízení. 
Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče. 
Elektrické instalace nad AC 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla. 
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 23: DC nabíjecí 
stanice. 
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2. Stručný popis obsahu projektu. 
Projekt řeší instalaci wallboxů, nouzových tlačítek a realizaci kabelových tras, umístěných 

v prvním suterénu hlavní budovy České Národní Banky, na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. 
Projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení stavby. 

2.1 Výchozí podklady pro zpracování projektu. 
- Platné normy ČSN, PN, vyhlášky ministerstev a nařízení vlády ČR 

- Místní šetření 

- Požadavky investora 

- Stavební půdorysy  

- Doporučení výrobců 

2.2 Rozvodné soustavy dle ČSN 33 2000-1 ed2. 

Síť TN-S: 3NPE, AC 50Hz, 3x400/230V 

2.3 Určení vlivu prostředí dle ČSN 33 2000-5-51ed3. 

Protokol vnějších vlivů není součástí tohoto projektu.  

2.4 Ochrana před elektrickým proudem 
Ochrana před nebezpečným dotykem část NN dle ČSN 33 2000-4-41 ed3: 

a) Základní ochrana (živých částí): 

- izolací, kryty, zábranou 

- bezpečným napětím 

 
b) Ochrana při poruše (neživých částí):  

- automatickým odpojením od zdroje 

- ochranné uzemnění a pospojování 

3. Popis rozsahu projektu: 
Projekt řeší instalaci wallboxů, nouzových tlačítek a realizaci potřebné instalace pro vedení 

datových a kabelových tras. Wallboxy budou umístěny v podzemní garáži v prvním suterénu hlavní 
budovy ČNB na nosných sloupech tak, aby nezasahovaly do prostoru parkování. Umístění 
jednotlivých wallboxů bude specifikováno v projektové dokumentaci. Wallboxy budou napájeny ze 
stávajícího rozvaděče RWB-1, který je umístěn v podzemní garáži.  
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4. Specifikace Wallboxu 
Wallboxy budou provedeny v nástěnné instalaci tak, aby napájecí kabel pro automobily 

nezasahoval do prostoru stání.  Sloupy určené k umístění wallboxů jsou rozměrově omezené, na 
hranách sloupů je instalované ochranné krytí vůči nárazům. Z tohoto důvodu je využitelný prostor k 
instalaci wallboxu rozměrově omezen. Nově instalované wallboxy budou instalovány na stěny a 
sloupy ze železobetonové konstrukce. Pomocí příslušného instalačního materiálu. 
 
Přesná technická specifikace wallboxů tvoří samostatnou přílohu dokumentace. 

5. Rozvaděč RWB-1: 
V podzemní garáži v místnosti č. 1S406 v objektu SO_01 je umístěn stávající rozvaděč 

RWB-1. Do tohoto rozvaděče jsou na samostatné jističe 2F1 – 2F4, 3F1 – 3F4…6F1 – 6F4 připojeny 
wallboxy. Jističe jsou v provedení In-3x32A se samostatným podružným měřením a proudovým 
chráničem pro přívod AC. 

 
Pro možnost nouzového vypnutí je hlavní jistič QF1 vybaven podpěťovou spouští 

s napájením 230V-50Hz. 
 
Rozvaděč RWB-1 je z hlavního jističe 1QF1 v provedení In=1000A napojen pomocí nových 

kabelů 2xNHXCH na jistič OF1. Jistič OF1 je v provedení In=1250A – NS1250, umístěn ve 
stávajícím rozvaděči RH3 v poli 3, v rozvodně NN místnost č. 2S321. 

 
Součástí rozvaděče RWB-1 je řídící jednotka Loxone 2. generace včetně switche pro datové 

připojení jednotlivých wallboxů. Systém Loxone 2. generace je řídícím systémem pro wallboxy přes 
komunikaci MODBUS TCP.  

6. Stávající vzduchotechnika: 
Výňatek z provozního řádu 
PS 02 Klimatizace a vzduchotechnika 

6.1 Seznam a typ zařízení  
Zařízení Název Typ zařízení 

4, 4A, 4B, 4C, 
4D, 4E 

Garáže Teplovzdušné větrání + odsávání 

6.2 Popis zařízení  
Zařízení 4 – Garáže 
 
Centrální klima jednotka, umístěná v místnosti č. 3S315, nasává venkovní vzduch, filtruje 

ev. Ohřívá a větrá prostory garáží situované v 1.suterénu a částečně dotační zónu. V přívodních 
vzduchovodech jsou pro prostor úpravny vody, servisu, bankovní bezpečnosti a čekárny osazeny 
elektrické dohřívače. Místnost bankovní bezpečnosti je v letním období chlazena cirkulační 
jednotkou split. Samostatné odsávací ventilátory zajišťují odvod z: 

 
4  Garáže (zdvojeno) 



 
 
 

Stránka 6 z 10 
 

4A  Servisu (výfuků) 
4B  Myčky 
4C Úklidových prostor 
4D  usměrňovače zrušeno při výstavbě kolárny 
4E Nabíjárny 
 

V prostoru garáží ( resp. dotačního boxu ) je snímána čidly MaR koncentrace CO. Přívodní a 
odvodní centrální ventilátory pracují v polovičním ev. plném režimu, pro odsávání jsou navrženy 
dva ventilátory s chodem ve vazbě na přívodní ventilátor, resp. jeho režim. 

6.3 Popis funkce  
Zařízení 4 – Garáže 
 
Teplovzdušné větrání garáží, strojovny, bank. bezpečnosti a dotační zóny běží trvale na 

50% výkon. Při špičkovém provozu v garážích příp. při nárůstu CO se přepíná na 100% výkon. V 
mimopracovní dobu se vypíná větrání dotační zóny. Dále jsou v pracovní době spuštěny odsávací 
ventilátory : 

 
4A  Servis (pouze při chodu odsávání 4) 
4B Myčka, úpravna vody, WC 
4C  Úklidových prostor 
4D Usměrňovač   a) při nabíjení 
   b) při chodu 4 na 100% nejde-li 4B 
4E Nabíjárna a) při nabíjení 
   b) kdykoliv ručně z místa 

 
V mimopracovní době je chod odsávacích zařízení shodný s výjimkou 4B, které je vypnuto. Na 
zař.č. 4 navazuje zař.č. 17. Výše uvedené ovládání a vazby zajišťuje M+R s výjimkou ručního 
spouštění z.č. 4E. 

7. Specifikace prostor pro instalaci kabelových tras. 
Kabelové trasy pro napájení wallboxů a nouzového vypnutí povedou v samostatných 

kabelových trasách. Část tras je stávající, část bude nově realizována, realizace nových kabelových 
tras je zakreslena v půdorysu wallboxů. Nově instalované žlaby budou realizovány stejně jako 
stávající žlaby pomocí závitových tyčí přichycených do stropní železobetonové konstrukce. Bude se 
jednat o plné perforované žlaby s přepážkou pro oddělení silových a datových (komunikačních) 
kabelů ve žlabu. Nové trasy kabelových žlabů jsou navrženy, tak aby nedošlo k narušení stávajících 
technologií. Jsou také instalovány v minimální výšce, tak aby nedošlo k narušení jízdních prostor 
garáže. 

8. Kabelové trasy bez požadavku na funkci při požáru. 
Kabelové trasy v objektu jsou tvořeny plnými perforovanými žlaby a rošty různých šířek, které 

jsou uloženy ve společných závěsech, nebo neseny pomocí závěsů (konzol) kotvených do stropu či 
zdiva (pláště) objektu. Kabelové rozvody určené k napájení a komunikaci wallboxů budou uložené 
v nově zbudovaných kabelových trasách s přepážkou pro oddělení silové a datové části. Přechody 
přes jiné technologie (VZT, rozvody vody a medií, sprinklery) nejsou v projektu detailně řešeny. 
Výpočet délek kabelových tras zahrnuje rezervu pro tyto přechody. Pro projekt jsou použity silové 
kabely CYKY-J 5x6 a pro komunikaci (datové kabely) mezi wallboxy a mezi řídící jednotkou Loxone 
bude použit UTP cat6 (MODBUS TCP). Silové a komunikační kabely jsou připojeny do stávajících 
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svorek v případě silového kabelu a v případě datového (komunikačního) do stávajícího switche. 
 
Vývody ze společných kabelových tras jsou provedeny pomocí PVC trubek a lišt různých 

šířek, které jsou kotveny do stropu či zdiva. 
 

9. Kabelové trasy se zaručením funkce při požáru. 
Kabelové trasy jsou tvořeny certifikovanými plnými neperforovanými žlaby různých šířek, 

certifikovanými příchytkami různých rozměrů v provedení dle požadované požární odolnosti, které 
jsou neseny pomocí závěsů (konzol) kotvených do stropu či zdiva objektu.  
 

Pro rozvody nouzového vypnutí (stop tlačítka u vstupů do prostorů garáží) jsou použity silové 
kabely a vodiče se zachováním funkce při požáru dle specifikace B2CAs1d0 – 1-CXKH-V-O, P60 
s odolností 60minut.    

10. Požární ucpávky. 
Veškeré prostupy instalace kabelových vedení přes jednotlivé požární úseky, jsou protipožárně 

utěsněny pomocí protipožárních ucpávek. Každá požární ucpávka je řádně označena štítkem a 
zaznamenána do dokumentace.  

11. Uzemnění a pospojování: 
 

Všechny vodivé kabelové žlaby, vodivé potrubí, nosné konstrukce v objektu jsou uvedeny na 
stejný potenciál vodivým spojením se svorkovnicí MET. Propojení je realizováno pomocí vodičů 
H07V-K6zž a H07V-U6zž různých dimenzí dle ČSN 33 2000-5-54 ed3. 

 
Veškeré elektrické stroje, elektrické zařízení, spotřebiče a přístroje jsou vodivě spojeny s MET 

instalovanou v této místnosti. Propojení je realizováno pomocí vodičů H07V-K16zž a H07V-U16zž 
různých dimenzí dle ČSN 33 2000-5-54 ed3. 

 
Všechny neživé kovové části v rozvodnicích jsou vodivě spojeny s PE přípojnici. PE přípojnice 

rozvodnic a střídačů jsou propojeny pomocí vodiče H07V-K16zž s nejbližší svorkovnicí MET, dle 
ČSN 33 2000-5-54 ed3.  

 
Propojení MET je vodivě propojeno se stávajícím systémem uzemnění a pospojovaní v tomto 

objektu alespoň pomocí vodiče H07V-K 16zž, dle ČSN 33 2000-5-54 ed3.  

12. Požadavky na projekt z hlediska PBŘ. 
PBŘ není součástí tohoto projektu. Tato dokumentace bude sloužit pouze jako podklad, 

k aktualizaci stávajícího PBŘ budovy ČNB. 
 
Prostor garáží je zabezpečen stávající EPS, sprinklery a vzduchotechnikou.  

  



 
 
 

Stránka 8 z 10 
 

13. Nouzové vypnutí – stop tlačítka 
 

Stop tlačítka budou umístěny u každého schodiště vedoucího do prostor podzemních garáží. 
Výtahy jsou v případě požáru blokovány. Stop tlačítka budou také umístěna u vjezdu do garáží a na 
vrátnici v podzemní garáži. Propojení tlačítek nouzového vypnutí je realizováno v sériovém zapojení. 
Stop tlačítka budou instalována na obvodové stěny ze železobetonové konstrukce, pomocí 
příslušného instalačního materiálu. Stávající rozvaděč „RWB-1“ již má stop tlačítko na dveřích 
prvního pole. Tlačítka budou umístěna.: 
 

Na sloupu u hlavního vjezdu do garáží. 
Na vrátnici podzemní garáží místnost č. 1S318 

Vedle vstup do garáží z místnosti č. 1S828 
Vedle vstup do garáží z místnosti č. 1S827 
(z této místnosti vedou dva stupy do garáží) 
Vedle vstup do garáží z místnosti č. 1S826 
Vedle vstup do garáží z místnosti č. 1S825 

 
Stop tlačítka v prostoru garáží a vrátnice vypínají hlavní jistič v rozvaděči RWB-1 

 
Stop tlačítko umístěné na velínu a ovládání EPS budou vypínat hlavní jistič v rozvaděči RH3 

není součástí tohoto projektu. 
 

Pro zajištění bezpečnosti osob, je dána výstraha označující přítomnost wallboxů v areálu – 
označení tabulkou dle ČSN 33 2000-7-712. Tyto bezpečnostní tabulky jsou umístěny např.:  

 
u hlavního vstupu do prostoru garáží 

u rozvaděče „RWB-1“ 
u jednotlivých stop tlačítek 

14. Montáž a provedení. 
Veškeré kabely a rozvaděče jsou řádně označeny dle projektové dokumentace. Případné 

změny musí být zaznačeny do schématu zapojení. Elektrická instalace uvnitř objektu je provedena 
dle ČSN 33 2130 ed.3. Kabely jsou uloženy dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Ochrana před nadproudy 
je provedena dle ČSN 33 2000-4-43 ed.2 a ČSN 33 2000-4-473. Ochrany před rušivým napětím a 
elektromagnetickým rušením jsou provedeny dle ČSN 33 2000-4-43 ed.3 a ČSN 33 2000-4-444. 
Spínací a řídící přístroje jsou použity dle ČSN 33 2000-5-53 ed.2. Koordinace elektrických zařízení 
pro ochranu odpojování, spínání a řízení je provedena dle ČSN 33 2000-5-57. Rozvaděče a prostory 
kolem rozvaděčů jsou provedeny dle ČSN 33 2000-7-729. 

15. Výchozí a pravidelná revizní zpráva. 
 Provozovatel elektrického zařízení je povinen zajistit provádění pravidelných revizí v 

předepsaných lhůtách, viz ČSN 33 1500. U nových zařízení musí být před jejich uvedením do 
provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 ed2. 
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16. První pomoc. 
Při úrazech elektrickým proudem je nutno zajistit první pomoc prostředky a organizačními 

opatřeními, tj. poučením všech pracovníků, kteří přicházejí do styku s těmito zařízeními např. 
praktickým výcvikem vybraných pracovníků a v souladu s předpisy ministerstva zdravotnictví. 
Provozovatel zajistí rozmístění bezpečnostních pomůcek. 

17. Hygiena práce. 
Po dobu prací, které znamenají zatížení stavby hlukem, budou provedena taková opatření, 

aby nebyly překročeny hygienické emisní limity hluku a vibrací dle vládního nařízení NV272/2011 
a 591/2006 sb. 

 
Hluková hladina nepřesáhne 55dB a stavební, zejména bourací, práce při výstavbě objektu 

budou omezeny jen na denní dobu od 8:00 do 18.00 hodin, maximálně od 7.00 do 21.00 hodin. 
Pokud bude překročena denní osobní expozice hluku 85 dB(A), jsou poskytnuty pracujícím 
osobní ochranné pracovní prostředky proti hluku. V případě, kdy denní osobní expozice hluku 
překročí 90 dB(A), nebo kde špičková hodnota akustického tlaku C bude větší než 200 Pa, budou 
pracující používat osobní ochranné pracovní prostředky proti hluku, účinné v oblasti hladin hluku, 
které se při práci vyskytují. 

18. Likvidace odpadů. 
Původcem všech odpadů vzniklých při stavební a montážní činnosti související se stavbou 

bude zhotovitel stavby. Z toho vyplývají povinnosti zhotovitele stavby při nakládání s odpady a 
jejich likvidaci – zhotovitel musí na své náklady zajistit nakládání se všemi odpady vzniklými při 
stavební a montážní činnosti související se stavbou a jejich likvidaci oprávněnou osobou v 
závislosti na zařazení druhu odpadu, dále vedení předepsané dokumentace a doložení 
předepsaných dokladů. 

 
S veškerým odpadem vznikajícím při stavební a montážní činnosti související se stavbou (vč. 

bouracích a výkopových prací a demontáží) musí zhotovitel nakládat v souladu s platnými zákony 
a vyhláškami upravujícími nakládání s odpady – především zák. č.541/2020 Sb., o odpadech a 
jeho prováděcí vyhlášky MŽP ČR č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů), č. 83/2016 Sb. (O 
podrobnostech nakládání s odpady), č.200/2014Sb. (O nakládání s elektroodpadem) vše v 
platném znění pozdějších předpisů, požaduje se postupovat rovněž dle Metodického návodu 
odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 
(vydanou MŽP leden 2008).  

 
Odpady musí být zařazeny a vytříděny dle druhu a nebezpečnosti odpadu a předány podle 

druhu odpadu oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudou-li recyklace nebo využití 
možné, bude odpad uložen na řízené skládce. Ze stavebního odpadu nutno vytřídit složky 
nebezpečného odpadu, nebezpečný odpad předat k odstranění oprávněné osobě, které byl dle 
zákona o odpadech vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.  

 
Doklady o nakládání s odpady a jejich odstranění a likvidaci zhotovitel doloží k dokladům 

předávaným k přejímce stavby. Odpady musí být z upravovaných prostor a z areálu stavby 
průběžně odstraňovány a odváženy. 
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19. Zařízení staveniště. 
Veškeré zázemí pro stavbu, (šatny, umývárna, WC, sklad, voda), zajistí pracovníkům jejich 

zaměstnavatel. Elektrická energie bude zajištěna z objektu investora. 

20. Požadavky na dodavatele. 
Při provádění instalace musí být realizační firmou dodrženy veškeré platné bezpečnostní 

standardy BOZP a PO. Po ukončení realizace musí realizační firma investorovi předat platnou 
dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně výchozí revizní zprávy a provozní řád. Značení 
tras a elektrických zařízení bude provedeno dle normových standardů. 

Jakoukoliv materiálovou nebo výrobkovou záměnu, resp. odchylku od specifikovaného 
standardu (a to i v případě použití materiálu, výrobku kvalitativně vyšší třídy) musí vždy potvrdit 
investor a projektant. 

Zhotovitel díla (realizační firma) je povinen objednat u autora projektové dokumentace 
autorský dozor. Nebude-li autorský dozor zajištěn, přebírá pak výhradně zhotovitel veškerou 
odpovědnost za způsob a provedení elektroinstalace.  

Veškeré elektroinstalační práce musí být provedeny v souladu dle platných závazných i 
doporučených ČSN, vyhlášek, směrnic, nařízení vlády, doporučení výrobců a ostatních 
bezpečnostních předpisů. Veškeré prováděné práce smí vykonávat pouze společnosti a osoby 
mající patřičné vzdělání v daném oboru a jsou prokazatelně profesně a zdravotně způsobilé pro 
výkon těchto činností.  

Elektroinstalaci smí provádět jen osoby způsobilé pro tyto práce dle zákona 250/2021 Sb. a 
nařízení vlády 194/2022 Sb. Tyto osoby smí provádět pouze takové práce, na které mají vystavené 
příslušné osvědčení. Před zahájením díla musí realizační firma doložit doklady o odborné 
způsobilosti firmy, jejich zaměstnanců a subdodavatelů.  

Při provádění všech montážních prací na staveništi musí být dodržovány všechny zásady 
uvedené BOZP a PO. Před vstupem na staveniště je každá osoba povinna se prokazatelně seznámit 
s těmito zásadami a dodržovat je. 
 

Vypracoval: Martin Schejbal – ATC energo a.s. 
 


