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B.1  Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tizemi

Stavebnim zadmérem je stavebni Uprava objektu ¢.p. 866 Senovainé nam. 29 a 30, Praha 1, na
pozemku pp.C. 545 k.U. Nové Mésto. Dale budou dotéeny pozemky:

parc. ¢. 545 ( budova CNB ), parc. €. 2331 ( vefejné plochy — ul.Senovazna ), parc. €. 2330/1 (vefejné
plochy — Senovaziné nameésti ), vSe katastralni Uzemi Nové Mésto [727181].

Stavba se nachazi ve stabilizovaném soucasné zastavéném uzemi, v plosSné pamatkové ochrané —
Svétové dédictvi UNESCO rejst. C. USKP 1 — Historické centrum Prahy a pamatkové rezervaci rejst.
¢.USKP 1028 — Praha. Uzemi s archeologickymi nalezy |. kategorie ID SAS 7228 - jadro hl. mésta Prahy
a v Uzemi s archeologickymi nalezy I. kategorie ID SAS 7228 - jadro hl. mésta Prahy.

Stavba je vedena v Seznamu nemovitych kulturnich pamatek pod rejst.¢. USKP 41012/1-1826 —
Plodinova burza, katalogové cislo 1000153103.

Navrhovany stavebni zamér — stavebni Uprava sanace spodni stavby od zemni vlhkosti - neménni
charakter Uzemi a dosavadni zplsob vyuZiti stavby. Zastavénost Uzemi bude stdvajici, nebude
navrhovanym stavebnim zamérem navysena.

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo verejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem

Stavebni zamér je stavebni Uprava spocivajici v sanacnich, udrZovacich a restauratorskych pracich
ve stavajicim objektu stavajici historické stavby a je v souladu s platnym Uzemnim planem Hlavniho
mésta Prahy. Stavebni Uprava nevyzaduje regulacni plan ani Gzemni rozhodnuti.

c) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav podminujicich
zménu v uzivani stavby

Navrzené opatreni neovliviiuje stavajici soulad s Uzemné planovaci dokumentaci. Nejsou navrzeny
zadné stavebni Upravy, které méni uzivani stavajici stavby.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani
uzemi

Zpracovateli dokumentace nejsou znamy rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na
vyuzivani zemi.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organt

Podminky dotéenych organli budou zapracovany do Cistopisu projektové dokumentace. Vzhledem
k charakteru praci a statusu nemovité kulturni pamatky, byl zdmér primarné konzultovan na misté
se zastupcem NPU - Ing. arch. Petra Cibulova, podminky jsou do dokumentace zapracovany. Investor
dodrzi pti provadéni akce podminky stanovené v zdvaznych stanoviscich dotéenych orgdnl a
pozadavcich spravcl dopravni a technické infrastruktury.
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f) vyCet a zavéry provedenych prizkuml a rozborii — geologicky prlizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Na objektu byly provedeny vihkostni prlizkumy ( viz. samostatny Protokol o vihkostnim prizkumu),
kdy se prokazala nutnost resSeni sanace vihkého zdiva v¢. dofeseni stavebnétechnickych feseni pro
odstranéni pfi¢in a dasledkd vihkosti. V rdmci préizkumu byl zdmér konzultovén se zastupcem NPU

Skutecnosti zjisténé prizkumem

Zamérem objednatele je provést opatieni ke stabilizovani stavebné technického a vlhkostniho
stavu obvodového zdiva a oblasti sokl(i objektu Plodinové burzy.

Objekt Plodinové burzy je veden jako nemovita kulturni pamatka, situovan v izemi s plosnou
paméatkovou ochranou UNESCO, pamatkova rezervaci rejst. €.USKP 1028 — Praha a soucasné v
Uzemi s archeologickymi nalezy I. kategorie ID SAS 7228 - jadro hl. mésta Prahy

Vlastni stavba je ndrozni Ctyfpodlazni novorenesancni budova s pozdéjSimi novoklasicistnimi
Upravami. Objekt nepravidelného pldorysu ve tvaru priblizné pismene V, tvofici soucast
rozsahlé novostavby Ceské narodni banky, je situovana na rozhrani Senovazného ndmésti se
Senovaznou ulici. Fasada do Senovainého namésti po pravé strané je clenéna vysokym
sloupovym radem.

Okoli objektu je rovinaté a zpevnéné dlazdénymi chodniky ze Zulové mozaiky 50/50/50mm,
lokalné plochy dlazdéné plosnymi Zulovymi deskami

V ramci prlzkumu byly provedeny rucni kopané sondy pro zjisténi presné polohy a hloubky
vedeni kabelovych rozvod(. Vice viz samostatnd pfiloha Vlhkostni prizkum — kopané sondy.
Sondy potvrdily vedeni kabelovych rozvodu tésné pfi fasadé objektu v ul. Senovazna a déle pfi
zapadni fasadé stavby, hloubka kabell je cca 80-85cm pod stavajicimi povrchy chodniku.
Kamerové zkousky destové kanalizace u stfesnich svodu uli¢ni ¢asti potvrdily ¢asteéné znecdisténi
odtokovych soustav kanalizace a soubézné bylo provedeno jejich Cisténi. U stfesSniho svodu
situovaného v kouté budovy tvoreného severni a zdpadni fasadou, byly zjistény poruchy
spadovani navazujici lezaté kanalizace.

Prazkumem byly zjistény povrchové poskozeni stavajicich kamennych sokld ( pravdépodobné
tufové desky cerveného odstinu ). Laboratorni analyzy odebranych vzork( potvrdily velmi
vysoké zatiZzeni sirany a chloridy ( podrobné viz. Vlhkostni prlizkum — Laboratorni rozbory )
Kopanou sondou byl dale zjistén nevyhovujici stav hydroizolaci stropu nad dodatecné
dostavénou ( nikoliv historickou ) pfistavbou v suterénu, ktera je situovana v kouté budovy
tvoreného jizni a zapadni fasadou, mimo pldorys historické stavby.

Kopanymi sondami bylo dale zjisténo nevyhovujici provedeni pfechodu soklové ¢asti stavby pod
terén a navaznosti na vnéjsi zpevnéné plochy a jejich podkladni vrstvy. V sou¢asném stavu je
zakladové zdivo objektu v Urovni cca 15-20cm pod chodnikem rozsifeno, porézni soklové
kamenné desky jsou zatazeny pod Uroven mozaikové dlazby. Vlastni dlazba chodniku je
provedena do loZze kameniva ( pisku ) stabilizovaného vapnem, na podkladni betonové mazaniné.
Toto provedeni ma za disledek, Ze atmosferické srazky zasakuji dlazbou do Urovné podkladni
betonové mazaniny a zde vnikaji do soklovych desek, rozsifeného zakladového zdiva a nize do
zdiva spodni stavby.

Vnéjsi zpevnéné plochy maji poruchy spadovani a pfi vydatnych destich nejsou dostatecné
odvadény od stavby

Z ostatnich vnéjsich zdrojl vlihkosti je nutné uvazovat is vlivem podpovrchovych zadrzenych vod,
zdrzujicich se v piskovych obsypech inZenyrskych siti, bocni zemni vlhkost od zeminy, vzlinajici
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kapilarni vlhkost z podlozi, atmosférické srazky, které smaci fasadu a srazkové odstrikujici vody
z pfilehlych ploch.

— Vinteriéru 1.PP objektu byly v minulosti zfizeny bezkontaktni povrchové Upravy stén v systému
nopovych félii uréenych pro omitani ( napt. Dorken Delta PT ) s povrchovou Upravou obkladu.
Tyto Upravy byly provedeny na stavajici zdivo, jehoz vlhkost nebyla v minulosti feSena
systémovymi sanacnimi Upravami. Dané Upravy umoznuji hygienicky nezavadny a vizualné
pfijatelny vzhled suterénnich prostor, umoznujici provoz gastro zazemi objektu, souvisejicich
sklad(i potravin a zdzemi zaméstnanc.

— Lokalni poruchy v 1.PP jsou potiZe spojené se zatékanim prostiednictvim dnes nevyuzivaného
vytahu Usticiho do chodniku Senovainého namésti ( jako nevyuzivdna novodoba konstrukce
urcen ke zruseni ) a dale zatékani do SDK podhledd u novodobé pfristavby socidlniho zafizeni
mimo pudorys historické budovy ( pristavba Zelezobeton + trapézovy strop se zmonolintnénim )

— VsSeobecné lze konstatovat, Ze objekt z hlediska vyvoje vlhkosti odpovida dobé vystavby.
K vyraznému zhorseni nedoslo diky pouziti kvalitniho stavebniho materialu pro konstrukce zdiva
objektu. Negativni vlhkostni stav konstrukci je dan predevsim absenci ucinnych hydroizolaci
stavby a nevhodnymi poméry v navaznosti na vnéjsi zpevnéné plochy a jejich spodni vrstvy do
hloubky cca 1,0m pod chodnikem. Dalsi pficinou je plsobeni Uucink( atmosférickych srazek, kdy
jsou povrchové Upravy zdiva smaceny srazkovou vodou. Negativni vlhkostni stav zdiva také
ovliviuji ucinky posypovych soli, uZivanych v zimé k posypu verejnych ploch, ale i znacny vliv
siran(. Tyto soli se nasledné dostavaji do zdiva a negativné ovliviiuji chemické vlastnosti
stavebnich materiald.

— Pro pfilehlé plochy v bezprostfednim okoli posuzovaného objektu je nutné, aby majetkovy
spravce byl schopen garantovat, Ze z hlediska zplUsobu provedeni nebude dochazet k zatéZzovani
vlihkosti od Ucinkd atmosférickych srazek do konstrukci zdiva. Da se realné predpokladat, Ze stav
bez pfislusnych sanacnich opatieni se bude nadale zhorSovat.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Uzemi s plognou paméatkovou ochranou UNESCO, pamétkova rezervaci rejst. ¢.USKP 1028 — Praha a
soucasné v Uzemi s archeologickymi nalezy I. kategorie ID SAS 7228 - jadro hl. mésta Prahy. Stavba
je vedena v Seznamu nemovitych kulturnich pamatek pod rejst.¢. USKP 41012/1-1826 — Plodinova
burza, katalogové ¢islo 1000153103.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.

Objekt se nenachazi v zaplavovém ( Q100 ) ani na poddolovaném tuzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Nema negativni vliv

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Sanace vlhkého zdiva stavajiciho objektu nevyZzaduje Zadné demolice objektll, asanaci Uzemi di
kaceni drevin.
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k) poZzadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkd
urcenych k pInéni funkce lesa

Stavba neni navrZena na pozemcich s ochranou zemédélského pudniho fondu ani na pozemcich
uréenych k plnéni funkce lesa.

I) izemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Objekt je napojen na stavajici technickou infrastrukturu stavajicimi pfipojkami, stavebnimi Gpravami
nebudou pfripojky dotéeny, dopravné je objekt napojeny na mistni komunikaci. Navrzenymi
Upravami nebude dotc¢eno stavajici reseni stavby.

m) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Sanace vlhkého zdiva stavajiciho objektu nema poZadavky na vécné, ¢asové, podminujici a vyvolané
investice.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

parc. €. druh pozemku zpUsob vyuZziti

545 zastavéna plocha a nadvofi Budova CNB

2331 ostatni plocha ostatni komunikace
2330/1 ostatni plocha ostatni komunikace

0) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo

Nejsou navrzeny zZadné dalSi pozemky, kde by vznikla ochranna i bezpecnostni pasma. Veskeré
Upravy pro sanaci vihkého zdiva se provadi vyhradné na stavajicim objektu a v jeho bezprostifednim
okoli.

B.2  Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického pruzkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Neni relevantni. Jedna se o sanacni opatreni objektu. Nejsou navrhovany pfistavby ani nastavby,
nemeéni se uzivani stavby ani jeji ¢asti. Pro sanaci vihkého zdiva pro odstranéni vihkosti jsou navrzeny
piimé metody dle CSN P 73 0610.

b) ucel uzivani stavby
Neni relevantni, navrzenymi Upravami nedochazi ke zménam ucelu uzivani stavby
c) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu, respektive stavebni Gpravy trvalé stavby.
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkl na stavby a
technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Zpracovateli projektové dokumentace nejsou znamy vydand rozhodnuti o povoleni vyjimky
z technickych pozadavkd na stavby a technickych poZadavk(l zabezpecujici bezbariérové uzivani
stavby. Sanaci vihkého zdiva nebude nijak ovlivnéno stavajici feSeni staveb.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organi

Do projektové dokumentace jsou zapracovany poZadavky dotéenych organ( a poZadavky na
provadéni stavby vyplyvajici z podminek uplatnénych v zavaznych stanoviscich dotéenych organ( a
pozadavcich spravcl dopravni a technické infrastruktury.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Nemovita kulturni pamatka, Uzemi s ploSnou pamatkovou ochranou UNESCO, pamatkova rezervaci
rejst. ¢.USKP 1028 — Praha a soucasné v Uzemi s archeologickymi nalezy I. kategorie ID SAS 7228 -
jadro hl. mésta Prahy

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.

Jedna se o sanaci vlhkého zdiva stavajiciho objektu. Nedochazi ke zméné zastavéné plochy,
obestavéného prostoru, uzitné plochy, poctu mistnosti ani jejich velikosti.

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.

Sanaci vlhkého zdiva stdvajiciho objektu nedojde ke zméné zakladnich stavajicich bilanci stavby
oproti sou¢asnému stavu. Neméni se uzivani stavby. Nedochdzi k naristu odvodriovanych ploch.
Nedochazi ani ke zméné tfidy energetické naro¢nosti budovy.

Odpad vznikly pfi stavebnich pracich bude ukladan do rozmérové vhodnych kontejnert nebo bude
ihned naklddan a odvaZen. Odpady ukladané do uloZznych prostfedk( musi byt zabezpeceny proti
rozptylu do okoli. Spalovani jakéhokoliv materidlu nebo odpadu je zakdzano. Plvodce odpadu bude
dodrZovat veskeré povinnosti stanovené zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
zakon.

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba bude realizovana dle kapacit a mozZnosti vlastnika a provozovatele, predpoklad zahajeni praci
3/2025, délka trvani 4 mésice.

j) orientacni naklady stavby

Budou upresnény ve zjednoduseném podlimitnim fizeni.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

NavrZené stavebni Upravy — sanace vlhkého zdiva neméni urbanisticky charakter uzemi. Do stavajici
kompozice prostorového reseni neni zasahovano.

b) Architektonické feseni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni

Architektonické a barevné feSeni neni navrzenymi stavebnimi Upravami dotCeno. Zasahy do
historicky hodnotnych ¢asti stavby ( restaurovani sokld a Zulovych deskovych dlazeb ), budou
provadény restauratorem s opravnénim ministerstva kultury.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Sanacnimi opatienimi se neméni uzivani objektu ani celkové provozni reseni.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Navrhované stavebni Upravy nemaji vliv na stavajici reSeni pristupu a uzZivani objektu osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrZzena tak, aby pfi jejim uzivani nedochazelo k urazu uklouznutim, padem, narazem,
popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v blizkosti stavby.

PFfi provadéni a uzivani stavby nebude ohroZena bezpecnost provozu na pésich a vozidlovych
pozemnich komunikacich.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) Stavebni ¢ast

Vlastni stavba je narozni ¢tyrpodlazni novorenesanéni budova s pozdéjsimi novoklasicistnimi
Upravami. Objekt nepravidelného plidorysu ve tvaru pfiblizné pismene V, tvoftici soucast rozsahlé
novostavby Ceské ndrodni banky. Stavba je situovdna na rozhrani SenovaZzného namésti se
Senovaznou ulici. Objekt je podsklepen pod celym svym pldorysem a ve svych Stitech dale navazuje
na fadovou zastavbu uzemi. Dodatecné bylo 1.PP rozSifeno o pfistavbu socialniho zafizeni, které
vystupuje mimo pudorys historické budovy.

Stavba je zdéné konstrukce ze smiSeného zdiva, vyse jiz jako zdivo cihelné, zastropené klenbovymi
stropy. Izolace proti vodeé a vlhkosti nebyly vyjma novodobé pristavby 1.PP zjiStény. Okoli objektu je
rovinaté a zpevnéné dlazdénymi chodniky ze Zulové mozaiky 50/50/50mm, lokalné plochy dlazdéné
ploSnymi Zulovymi deskami. V interiéru 1.PP objektu byly v minulosti zfizeny bezkontaktni
povrchové Upravy stén v systému nopovych fdlii uréenych pro omitani ( napt. Dorken Delta PT )
s povrchovou Upravou obkladu, ¢imZ poruchy a stavby stavajiciho zdiva z(stava skryt..
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b) Konstrukcni a materialové feseni

Zasah do vnéjsich zpevnénych ploch — navrhované sanacni prace vyzaduji provedeni plytkého
ruéniho vykopu podlé stavby do hloubky cca 80cm a Sife 60cm a dale Upravu pomérd vod
zasakujicich Zulovou mozaikou. Za tim ucelem bude provedeno vyfizeni zdboru, ohraniceni
stavenisté, odstranéni dlazdénych ploch a jejich podkladnich vrstev v tl. cca 25cm a v Sifi 2,0 — 3,0m
podél objektu. Obnova zpevnénych ploch bude konstrukéné obnovovat stavajici provedeni,
doplnéné o zasakovaci Upravu pro zadrzené vody. Po provedeni sanacnich praci ve vykopové ryze,
bude téleso ryhy doplnéno tésnicim jilem a zemni plan bude zhutnéna ve spadu od objektu. Jako
soucast spodnich vrstev dlazdénych ploch bude ve spadu 1% od objektu provedena podkladni
betonova mazanina ( obnova stavajiciho stavu ), ktera bude ve styku se stavajicimi plochami, alt.
silnicni kamennou obrubou v ul.Senovazinda, doplnéna o zasakovaci Upravu drenaznim zasypem
kamenivem8/16mm o prirezu 20x20cm. Tato Uprava bude mit za dusledek, Ze vody prosakujici
dldzdénou mozaikou budou odvedeny od stavby a budou zasakovat mimo bezprostiedni okoli
objektu. Na betonovou mazaninu bude déle kladena Zulovd mozaika ( lokalné velkad kostka ) dle
stavajiciho provedeni, s opravou spadovani, do loZe z kameniva 0/4mm stabilizovaného vapnem,
alt. dle pozadavku TSK.

Sanacni prace — jako hlavni sanacni opatfeni, je navrzena s ohledem na proveditelnost zaméru (
finan¢ni i technickou ), dale s ohledem na provozni omezeni 1.PP stavby a zejména s ohledem na
historickou hodnotu objektu, technologie mirné dratové elektroosmdzy dle CSN P 730610. Dana
technologie je Setrna vici historickym konstrukcim stavby a pozvolné odvadi vodu a vlhkost
obsazenou v konstrukci od kladného pdlu ( Anody ) k zapornym pdlim sytému ( katoddm ). Anoda
systému bude umisténa na zakladové zdivo pod Urovni terénu , zaporné pdly ( Katody ) do zény
zaklad(, provedenim vrt( z Grovné podlahy ( soklu ) v 1.PP. Danou technonoligii nelze zaménovat za
bezkontaktni vinova zafizeni! ( Podrobné viz. oddil D ). Podzemni zdivo stavby v ramci provedené
vykopové ryhy, je nutné vzhledem k mistnim podminkam oSetfit svislou hydroizolaci. Aby bylo
vylou¢eno poskozeni historického zdiva novodobymi hydroizolacnimi materidly na bazi vysoce
pruznych hydroizolacnich stérek, bude pred aplikaci hydroizolace zdivo ve vykopu podrovnano
mékkou maltou na bazi pfirodniho hydraulického vapna tak, aby pfi pfipadném budoucim
odstranéni izolacnich vrstev dochazelo v pozici podrovnani. Stérkova hydroizolace nebude
aplikovana na podzemni ¢ast soklovych desek! Soklové desky budou od chodniku a jeho podkladnich
vrstev oddéleny pouze vlozenim hladké HDPe félie tl. 2mm bez ukoncovaci listy, ukonenou cca
5mm pod povrhem chodniku.

Prace vinteriéru — instalace elektroosmdzy vyZzaduje propojeni jednotlivych zapornych elektrod
systému, coZ vyZaduje rucni demontaZze a nasledné zapraveni ( obnovu) obkladl lepenych na
nopovou folii. V ramci dalSich praci bude provedena demontaz a zpétna montaz SDK podhledu po
revizi zateceni vnitfnich rozvodQ, v pozici novodobé pristavby socialnich zafizeni.

Restaurovani a kamenické prace - Veskeré prace na kamennych prvcich objektu budou provedeny
restauratorem s opravnénim ministerstva kultury.

Opravy sokld - budou spocivat v povrchovém predcisténi tlakovou vodou nebo stlatenou parou a
sejmuti destruovanych a dozilych partii kamene. Vysek nevhodnych a destruovanych vyspravek
umélym kamenem, vysek rozvolnéné sparové hmoty. Provedeni odsolovacich zdball za pomoci
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buniciny misené s demineralizovanou vodou ve tfech krocich. Lokalni zpevnéni konsolidantem na
bazi ortokfemicitant. Nasleduje technologicka prestavka 3 tydny. Provedeni Cisténi tlakovym
parnim cisticem, za pomoci ryzovych kartacl, a chemickych tenzid(. Tvarova naprava umélym
kamenem na mineralni bazi. Plnivo musi odpovidat jak barevné tak i sloZzenim puavodnimu
opravovanému kameni, také povrchova struktura musi byt vhodné zpracovana, doplnéni sparové
hmoty. Po technologické prestdvce probéhne barevna retus, predevsim opravovanych partii,
zavérelna konzervace na bazi hydrofobnich roztokd bude konzultovana se zastupci NPU. Béhem
rekonstrukce probiha fotodokumentace a postupy jsou konzultovany se zastupci NPU. Na zavér je
vyhotovena restauratorska zprava, ve které je uvedeno zpUsob provedeni s fotodokumentaci a
pouZzité materialy.

Rekonstrukce dlazdénych ploch z Zulovych desek a Zulovych prvk( — rozebrani téchto novodobych
ploch, které vznikly v dobé pristavby rozsifeni 1.PP mimo pldorys historické budovy, vyZzaduje
potieba obnovy hydroizolacnich vrstev na stropu nad 1.PP. Jde zejména o masivni Zulové zadlazdéni
na které navazuje schodisté. Schodisté je v kombinaci zfejmé mrakotinské Zuly v odstinu okru a
jemnozrnné Sedé Zuly asi z jiného nalezisté, podesta je téZ tvofena jemnozrnnou nasedlou Zulou,
zatim z nezjisténého nalezisté. Podesta a schodisté je uloZzeno na betonovém podlozi. Spara je v
prabéhu ¢asu dopliiovana rliznymi materialy, ziejmé ve snaze eliminovat zatékani do spodnich partii
podesty a nasledné suterénnich objektl. Pro dokonalou izolaci spodnich partii je dohodnuta
demontaz ¢asti schodisté a celé podesty, repase povrchl a zpétné osazeni na izolované suterénni
partie. Pfi provadéni praci dojde pti demontazi k vyseku Ci vyrezu sparové hmoty, dokumentaci a
popisu jednotlivych dil( podesty a schodisté, fotograficky a popisem. Postupné uvolnéni a demontaz
podesty a schodistovych stuprili za pomoci zvedaci techniky, doprava na docasnou deponie
kamennych prvk(i mimo stavbu. Repase jednotlivych kamennych dilcd - cisténi tlakovou parou,
jemné pemrlovani a tvarové doplnéni umélym kamenem na bdzi epoxidl. Pfed zpétnou montazi
kamen( bude stropni konstrukce nad 1.PP opatiena spadovou vrstvou na bazi jemnozrnnych beton(
a dvojitym hydroizola¢nim souvrstvim. Na hydroizolacni vrstvu bude pro zajisténi transportu
zasaknutych vod provedena specidlni drendzni félie na kterou budou kladeny Zulové prvky do loze
z mezerovitého ( drenazniho betonu ). Postup muze byt po odkryti vrstev upraven v ramci vykonu
autorského dozoru. Jednotlivé kamenné dilce se vraci na sva mista podle predem pofizené
dokumentace a dohodnutého vyspadovani. Sparovani bude provedeno do roviny podesty. Volba
sparové hmoty bude konzultovéna se zastupci NPU

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze uvedena stavba Sanace vlhkého zdiva bude za podminek
obvyklého a dokumentaci uréeného pouziti bezpecnd, a Ze budou pfijata opatfeni, kterymi je
zabezpecdena shoda vSech pouZzitych (zabudovanych) vyrobkl s technickou dokumentaci ve smyslu
zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich zmén a doplrika,
jakoz i predpist souvisejicich.

Zhotovitel je povinen zajistit ndsledujici postupy:

Pfed rozebranim zpevnéného povrchu nad stropem pristavby 1. PP budou Zulové desky, prahy a
vyrovnavaci venkovni Zulové stupné podrobné dokumentovany a bude provedeno ocislovani
jednotlivych prvk(i se zaznamem pozice ve sparofezu. Budou pfipraveny vzorky sparovani a
sparovaci hmoty kamennych desek. O skuteCnosti, Ze jsou tyto vzorky pfipraveny, informuje vlastnik
MHMP OPP, aby byl umoznén fadny vykon dozorovych pravomoci MHMP OPP. Do doby
odsouhlaseni shody vzorkU s autentickymi prvky nelze prace provést jako celek.
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V pripadé, ze béhem demontaze dojde k poskozeni nebo rozlomeni nékteré kamenné desky, bude
kamenickym zplsobem odborné slepena, nebo doplnéna. Neopravitelné kusy budou nahrazeny
shodnym materidlem shodné barevnosti a struktury.

V ramci plosného rozkryvu souvrstvi zadlazdénych ploch podél budovy bude provedena kontrola
technického stavu zakladového zdiva, jejiz vysledek bude MHMP OPP predan k archivaci do 30 dnu
od ukonceni praci.

Budou pfipraveny vzorky finalnich Uprav kamene. O skutecnosti, Ze jsou tyto vzorky pfipraveny,
informuje vlastnik MHMP OPP, aby byl umozZnén fadny vykon dozorovych pravomoci MHMP OPP.
Do doby odsouhlaseni shody vzorkl s autentickymi prvky nelze prace provést jako celek.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Navrzena opatieni nemaji negativni vliv na mechanickou odolnost a stabilitu objektu.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) Technické FesSeni

Usttedni vytapéni:

Neni pfedmétem navrzenych Uprav, z(istava stavajici bez zmén.

Zdravotechnika:

Neni pfedmétem navrzenych Uprav, zUstava stavajici bez zmén. Provozovatel objektu vSak zahrne
do planu periodicky provadénych ukonl na stavbé, také provadéni kamerové inspekce lezaté a
destové kanalizace a pripadného Cisténi, nejméné 1x za 24mésicli, kdy za pocatecni stav revize je
bran srpen 2024

Elektroinstalace:
V 1.PP bude zfizen privod 230V / 10A pro fidici jednotku systému elektroosmozy.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

Do stavajicich technickych a technologickych zafizeni neni zasahovano.
Nova technickd a technologicka zafizeni nejsou navrhovana.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni
Pozarné bezpecnostni pozadavky nejsou. Navrhované upravy negativné neovlivni pozarni

bezpecnost stavby. Stavajici dispozicni feseni neni ménéno, nenavrhuje se zména uzivani stavby ani
jeji ¢asti. Nejsou navrhovany nastavby ani pristavby.
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B.9.9 Uspora energie a ochrana tepla

Do stavajici obalky budovy ani zdroje tepla neni zasahovano.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Navrzené projektové feseni odpovida pozadavkiim na hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi
dle poZzadavk( stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb. a vyhlasek souvisejicich.

Stdvajici dispozi¢ni feSeni neni ménéno, nenavrhuje s zména uzivani stavby ani jeji ¢asti. Nejsou
navrhovany nastavby ani pfistavby.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi Gcinky vnéjSiho prostiedi

a) Ochrana pfred pronikanim radonu z podlozi

Neni predmétem navrzenych Uprav, zlstava stavajici bez zmén.
b) Ochrana pred bludnymi proudy

Stavba je umisténa mimo hlavni zdroje bludnych proud(, kterymi jsou zejména elektrizované
stejnosmérné drahy, tramvaje a jejich ménirny. PoZzadavky na ochranu stavby pred bludnymi proudy
nejsou.

Navrzena stavba neni plvodcem bludnych proudd.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba neni umisténa v misté, kde se nachdzi technicka seizmicita (otfesy od primyslové Cinnosti,
otresy od stavebnich praci, otfesy od trhacich praci, otfesy od dopravy silni¢ni, otfesy od dopravy
kolejové).

d) Ochrana pfed hlukem

Jednd se o sanacni opatreni, kterymi se neméni stavajici uzivani objektu. Nejsou umistovany nové
zdroje hluku. Nové pozadavky na ochranu pfed hlukem nejsou.

e) Protipovodriova opatieni

Protipovodniova opatfeni nejsou navrhovana. Stavba se nenachdzi v zaplavové oblasti.
B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Objekt se nachazi vzastavéné Casti mésta a je napojen stavajicimi pripojkami na verejnou
technickou infrastrukturu.

11
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b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pozadavky na nova pfipojeni nejsou. Nové pfipojky nevznikaji.

B.4  Dopravnifeseni

a) Popis dopravniho reSeni

Neni pfedmétem navrzenych Uprav, zUstava stavajici bez zmén. Po dobu provadéni praci na vnéjsich
zpevnénych plochach bude stavenisté ohrazeno mobilnim oplocenim, souvisejicimi dopravnim
znacenim a budou zajistény vstupy a vjezdy do objektu mobilnimi lavkami s respektovanim

pozadavk( TSK.

b) Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Neni predmétem navrZenych Uprav, zUstava stavajici bez zmén.

c) Doprava v klidu
Nové pozadavky nejsou.

vwvrs

d) Pési a cyklistické stezky
Verejné pési a cyklistické stezky se nenavrhuiji.

B.5 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) Terénni Upravy
Neni pfedmétem navrzenych Uprav, z(istdva stavajici bez zmén.

b) Pouzité vegetacni prvky
Neni pfedmétem navrzenych Uprav, z(istdva stavajici bez zmén.

c) Biotechnicka opatieni

Biotechnicka opatreni nejsou navrhovana.

B.6  Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Ochrana ovzdusi
Nové vlivy nejsou.

Hluk

Nové vlivy nejsou.

Ochrana vod
Nové vlivy ani pozadavky nejsou.

12
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Odpady
Produkce odpadl se nezméni oproti souc¢asnému stavu.

Ochrana zemédélského pldniho fondu
Stavba neni navrZena na pozemcich s ochranou zemédélského pudniho fondu.

b) Vliv stavby na p¥irodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom, ochrana rostlina
zivoCichli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Neni predmétem navrZenych Uprav, zlstava stavajici bez zmén.
c) Vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Neni pfredmétem navrzenych Uprav, zUstava stavajici bez zmén.

d) Zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Zjistovaci fizeni ani stanovisko EIA neni pfisluSnym dotéenym organem pozadovano.

e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimti zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavért o nejlepsSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Nejednd se o zamér spadajici do rezim(i zdkona o integrované prevenci.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpista

Stavba nevyzZaduje urceni ochrannych a bezpeclnostnich pasem, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu. Pfi provadéni praci je nutno dodrZovat stanovené podminky
jednotlivych spravci a provozovatelll podzemnich kabelovych rozvod( v rozsahu stanovenych
ochrannych pasem. Veskeré prace a ¢innosti budou provadény vyhradné ru¢né.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Neni predmétem navrZenych Uprav, zlstava stavajici bez zmén.

B.8  Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Voda a elektricka energie budou zajistény ze stavajicich rozvodd. Pro napojeni budou osazeny
zarizeni pro méreni spotieby energie (stavenistni elektrorozvadéc¢, vodomérna soustava).

13
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b) Odvodnéni stavenisté

Vykopové prace nezasahuji do hloubky s hladinou podzemni vody. Stavba svym charakterem a
postupem stavebnich praci nevyZaduje zvlastniho zplisobu odvodnéni.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni obsluha stavenisté je reSena ze Senovainého ndmeésti a ul Senovazind. Voda a elektrickd
energie budou zajistény ze stavajicich rozvodu objektu.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi provadéni stavebnich praci bude dbano na to, aby negativni vlivy na pfilehlé okoli byly
minimalizovany. Stavba bude provedena v souladu s obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu
podle vyhl. MMR ¢. 268/2009 Sb. a s projektovou dokumentaci. Generdlni dodavatel zajisti pfi
provadéni zemnich mobilni ohraniceni stavenisté.

Budou vytyCeny vSechny stavajici inZenyrské sité v izemi dotéeném stavbou a zajiSténa ochrana dle
pozadavk( uplatnénych v jednotlivych stanoviscich a vyjadreni jejich vlastnikl a spravc(,
podrobnosti jsou uvedeny v bodé B2 pism. e).

Po celou dobu provadeéni praci budou zachovany vstupy do pfilehlych objektd. Dotéené subjekty
budou s technickym a ¢asovym rozsahem praci sezndmeny v dostatecném casovém predstihu.
Stavebnik dale zajisti, aby vozidla a technika vazand na stavbu nezatézovala verejné prostranstvi
Cekanim na jejich vyuziti. Kvalitni logistikou a organizaci vystavby zajisti, aby verejné komunikace
neslouzily pro zastaveni i stani vozidel stavby.

Vzhledem k umisténi stavby na velmi frekventovaném misté, pozadujeme, aby tyto prace byly
vykonany mimo hlavni turistickou sezénu.

Po celou dobu provadéni praci bude zachovan provoz a bezpecny pohyb chodcli opatfen
bezpecnostnimi prvky.

V pripadé vjezdu vozidel o hmotnosti nad 3,5 t (Po — P4 08:00 — 18:00 hod.) a nad 6 t do zény
s dopravnim omezenim v Praze 1 je nutny souhlas Odboru pozemnich komunikaci a drah MHMP.
Doporucujeme, aby investor pozadal o pfipadny zabor verejného prostranstvi a povoleni zvlastniho
uzivani komunikace pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby. O definitivnim rozsahu zaboru
vefejnych prostranstvi bude jednano v ramci fizeni o povoleni zvlastniho uzivani pozemnich
komunikaci, o které pozada investor 30 dnu pfed zahajenim stavebnich praci.

Po skonceni stavebnich praci budou veskeré dotéené komunikace uvedeny do stavu dohodnutého
s jejich spravcem, TSK hl.m. Prahy.

Na zadbory a zdsahy do komunikaci a pozemk0 ve spravé TSK, uzavrie investor nebo jim zmocnény
zastupce na zakladé plné moci, minimalné 1 mésic pred zahajenim stavby, s HMP zastoupenym TSK
(elektronicky: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/jak-si-zaridit nebo osobné: Kontaktni
centrum TSK, Veletrini 1623/24, 170 00 Praha 7 — vchod z Veletrzni ulice, pod hlavnim vchodem do
OC Stromovka, tel. 257 015 111) smlouvu o pronajmu komunikaci, kde budou stanoveny konkrétni
podminky.

Vykopy naruseny povrch chodniku komunikace Senovaznd pozadujeme obnovit v celé Sifi, vykopy
narusené povrchy chodnikll komunikace Senovainé nameésti pozadujeme obnovit vZdy v Sifi min.
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2,0 m a s délkovym ptesahem min. 500 mm. Konstrukci obnovovanych chodnikd s povrchem z
mozaikové dlazby poZadujeme realizovat min. v nasledujici konstrukéni skladbé: mozaikova dlazba
(prazsky vzor) v tl. 60 mm, loze z MVC v tl. 10 - 40 mm, SC C8/10 v tl. 120 mm, SDa 0-32 v tl. 150
mm,veskeré komunikacni Upravy musi byt provedeny odbornou, certifikovanou firmou. Vykopové
prace, véetné zasypl a zpétnych komunikacnich Uprav, nesmi byt provadény v zimnim obdobi, tj. od
1.11. do 15.3. pfislusného roku. Pfi provadéni stavebnich praci v komunikacich a pfi zpétnych
Upravach povrchl komunikaci budou dodrzeny ”Zasady a technické podminky pro zasahy do
povrchi komunikaci

a provadéni vykopu a zasypU ryh pro inZenyrské sité”, schvalené usnesenim RHMP ¢islo 95 ze

dne 31.1.2012, s Ucinnosti od 1.2.2012, ve znéni prilohy Cislo 1 usneseni RHMP ¢&islo 127 ze dne
uvedenému Bc. llona Smidova, ¢&islo telefonu: 722 973 606 (oddéleni 5120 TSK).

Realizace stavby mlzZe zasahovat do Usek( Cislo P1-0496 a P1-0499 z6n placeného stani (ZPS) a proto
investor doda veskera rozhodnuti silnicniho spravniho Ufadu, terd budou ovliviiovat dopravni
situaci v danych usecich minimalné s tydennim predstihem pred zahajenim praci, aby mohlo dojit k
vypnuti monitoringu na danych usecich v mistech stavebnich zaborl, po ukonceni stavby
pozadujeme obnovit veskeré pripadné poskozené dopravni znaceni ZPS, dle aktualniho zjisténého
stavu v prislusném useku ZPS v dobé jeho obnovy; toto znaceni musi byt realizovano specializovanou
firmou s autorizaci a oddéleni spravy ZPS - oddéleni 2346 TSK (zps@tskpraha.cz) ho nasledné primo
prevezme.

Pfed zahajenim praci bude zkoordinovdna realizace navrhované akce se stavbami uvedenymi
v Koordinac¢nim vyjadreni TSK.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin nejsou.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Rozsah zaboru verejnych ploch ( viz. vykres ¢.4 Navrh sanace — 1.NP ) je 200,0m2

Pozemky, na kterych bude uplathovan docasny zabor:

parc. ¢. druh pozemku zpUsob vyuZiti

545 zastavéna plocha a nadvofi Budova CNB

2331 ostatni plocha ostatni komunikace
2330/1 ostatni plocha ostatni komunikace

katastralni Uzemi — Nové Mésto [727181]
Vlastnické pravo: HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pfi provadéni praci v ul.Senovazina, bude provoz pro pési pfeveden na chodnik na proté;jsi strané
ulice.

h) Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Odstranovani odpadu ze stavby zajisti dodavatel stavby. S odpady bude naklddano v souladu
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s platnou legislativou zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, vyhl. ¢. 8/2021 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadd, dale vyhl. ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, S odpady bude
nakladano ve smyslu §9a Hierarchie zplsobu nakladani s odpady.
Vrdmci odpadového hospodarstvi musi byt dodriovana tato hierarchie zpUsobu nakladani
s odpady:

e Predchazeni vzniku odpadi

e Priprava k opétovnému pouziti

* Recyklace odpadl

* Jiné vyuZiti odpad(, napftiklad energetické vyuziti

e QOdstranéni odpad(

Pfi realizaci stavebnich praci vzniknou nasledujici odpady, které budou rozliSeny v souladu
s kategorizaci a katalogem odpadd.

Katalogové Nazev druhu odpadu Kategorie PUvod odpadu

Cislo odpadu

050101 Papirové a lepenkové obaly 0] realizace stavebnich praci
050102 Plastové obaly 0] realizace stavebnich praci
050104 Kovové obaly 0] realizace stavebnich praci
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce 0 realizace stavebnich praci

betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobk( neuvedené pod Cislem 17
0106

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni 0] realizace stavebnich praci
odpady

Firma zajistujici provadéni sanacénich opatfeni je jako plvodce odpad(l povinna plnit povinnosti §16
Povinnosti pivodce odpadd.

Pro dalsi nakladani s odpady je mozno vyuzit zafizeni opravnénych osob v okoli stavby. Zafizeni
mozno vyhledat na strankdch Ministerstva Zivotniho prostredi.

Vyprodukované odpady ze stavebni ¢innosti budou tfidény dle druhu odpadu a zabezpeceny pred
jejich smisenim, znehodnocenim nebo odcizenim a predavany do zafizeni ve smyslu ust. § 21 odst.
2 zdkona o odpadech.

V souladu s ust. § 93a zakona o odpadech je stavebnik po provedeni zmény dokoncené stavby
povinen neprodlené zaslat OZP UMC P1 doklady prokazujici, 7e s odpady vzniklymi pfi realizaci
zaméru bylo naloZeno v souladu s timto zakonem a hierarchii odpadového hospodarstvi.

i) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pfebytky zemin z vykopové ryhy ( smés zeminy a kameniva ) o celkovém objemu max 32,17m3 ( cca
60,0t ) budou odvezeny a uloZeny na skladce. Podkladni vrstvy dlazeb ( smés kameniva 0/4mm a
rozpojeného betonu frakce cca 150mm ) o celkovém objemu 28,0m3 ( cca 53,0t ) budou odvezeny
a uloZeny na skladce. Chybéjici hmota na doplnéni vykopové ryhy do urovné podkladnich vrstev
zpevnénych ploch, dodavka tésniciho jilu o celkovém objemu max 32,17m3 ( cca 60,0t ).
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j) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi vystavbé bude dbano na ochranu Zivotniho prostfedi, zejména na minimalizaci negativnich
ucinkl (hluk, prach). V prabéhu realizace stavby budou veskeré stavebni ¢innosti provadény a
koordinovany tak, aby vchranéném venkovnim prostoru okolnich staveb nedochazelo
k pfekracovani hygienickych limitl hluku ze stavebni ¢innosti stanovenych v § 12 odst. 6 a v pfiloze
&. 3, €ast B) nafizeni vlady CR ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepFiznivymi G&inky hluku a
vibraci. Pribéh hlukové vyznamnych stavebnich ¢innosti bude organizaci praci, personalnim a
technickym vybavenim zkracen na nezbytné nutnou dobu. Pro stavebni prace budou pouzivana
pouze zafizeni a naradi v bezvadném technickém stavu.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Stavba bude provedena v souladu se stavebnim zakonem ¢. 183/2006 Sb., dale zakon o ochrané
zdravi pfi praci

s technickymi poZadavky podle Narizeni HMP ¢. 10/2016Sb., o pozadavcich na vystavbu v hlavnim
meésté Praze a s projektovou dokumentaci. Pti provadéni stavebnich a montaznich pracich bude
dodrZovana bezpecnost prace dle zakona 309/2006 Sb. a nafizeni vlady 591/2006 Sb. a 361/2007
Sb., kterymi se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Pfi provadéni bude postupovéno dle platnych norem €SN pro jednotlivé stavebni prace. Diiraz bude
kladen predevsim na dodrzovani technickych, technologickych a jakostnich norem (napf. extrémni
teploty a nadmeérna vlhkost atd.). Pfi provadéni budou stavebni ¢innosti koordinovany s dotéenymi
vnitfnimi instalacemi a vnéjsimi sitémi jednotlivych spravcl a provozovatell v pdsmu sanace.
Veskeré tyto sité musi byt v predstihu pred zahajenim praci vytyceny a protokoldrné predany.
VSechny materidly a vyrobky pouzité ke stavbé musi mit platny certifikat. Pokud v dobé realizace
nebude kdispozici material, ktery prfedpoklada tento projekt, je mozno ho nahradit jinym
materidlem stejnych vlastnosti. Rovnéz je nutno se fidit pokyny, poZzadavky a technickymi a
technologickymi predpisy a podnikovymi normami vyrobcl a dodavatelll jednotlivych materidlq,
vyrobkd a systém(. Stémito predpisy musi byt seznameni vSichni zodpovédni pracovnici
zhotovitele, stavenistni personal tyto prace provadéjici a pracovnici objednatele praci. Prace mohou
byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a odbornymi firmami, které se mohou prokazat
prislusnou kvalifikaci a osvédéenim o proskoleni pracovnikll. Dodavatelé musi doloZit osvédceni o
kompletnosti, jakosti a zkouskach provedenych praci.

Zhotovitel musi o veSkerych pracich, materidlech, podminkach jejich provadéni a provedenych
zkouskach vést zaznamy ve stavebnim deniku.

Zakladni predpisy, které budou zhotovitelem stavby disledné dodrZovany:
e 272/2011 Sh. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pred nepftiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci
e 591/2006 Sb. Natizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi prdci na stavenistich
e 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
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poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

e 361/2007 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi
praci

e 101/2005 Sb. Nafizeni vlady o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

* 362/2005 Sh. Nafizeni vlady o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

e 375/217Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signald,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

e 390/2021Sb. Nafrizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostredkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkt

e Zéakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi ve znéni pozdéjsich predpist

e Nafizenivlad ¢. 201/2010 Sb., o zplUsobu evidence Urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu

e Nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signall

e Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sbh., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pristrojd a naradi

e Vyhlaska 48/1982 Sb. kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecénosti prace a
technickych zafizeni

e Nafizeni ¢. 10/2016 Sb, kterym se stanovuji poZzadavky na vystavbu v hlavnim mésté Praze,
v platném znéni

e Zakon €. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon)

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou dotéené stavby nejsou. PoZzadavky na Upravy pro bezbariérové uzivani nejsou.
m) Zasady pro dopravné inZenyrska zafrizeni

Dopravné inZzenyrska opatfeni nejsou navrzena.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni
proti Gcinkdim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Specidlni podminky pro provadéni stavby nejsou.
o) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Zahdjeni stavby: 06/2025
Dokonceni stavby: 12/2025

Terminy provadéni jsou uvedeny jako predpokladané, mohou se vsak lisit v zavislosti na okolnostech
na strané investora ( schvaleni, financovani, ¢erpani dotaci, vnitini provozni omezeni aj. )
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B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Zasobovani vodou je stavajici pfipojkou z vefejného vodovodu.

Destové vody jsou svedeny stavajicim zplsobem do kanalizace napojené do stavajici verejné
kanalizace. Odvod splaskovych vod z obou objekt(l je beze zmény.

Navrzenymi stavebnimi Upravami nedochazi k naristu odvodrnovanych ploch destovymi srazkami.

V Prerové, kvéten 2024
Vypracoval: Ing. Josef Kolar
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