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1. Stavebně technické řešení
Umístění stavby
Předkládaná dokumentace řeší stavební úpravy ve stávajícím prostoru 4.NP a 5.NP budovy ČNB v Ústí nad Labem, která je situována na p.p.č. 2676/1 v k.ú. Ústí nad Labem (774871). Tento objekt je v majetku investora. Navrhovanými stavebními úpravami se mění využití v upravované části 4.NP a 5.NP stávajícího objektu ČNB. 
Navrhovanými stavebními úpravami nebude zasahováno do obvodového pláště. 
2. Architektonické a dispoziční řešení

V rámci navrhovaných stavebních úprav bude provedena úprava stávajících dělících konstrukcí v stávající dispozici stávajících prostor dle požadavku investora V rámci navrhovaných stavebních úprav je řešeno dispoziční členění části stávajících prostor v 4.NP a 5.NP a jejich povrchové úpravy.  

Záměrem investora je změna užívání stávajících bytových jednotek a inspekčních pokojů na kanceláře s potřebným hygienickým příslušenstvím.
Základní členění provozní části nového prostoru budou:

Upravované místnosti 4.NP:
· 4.06
Sklad ……..……………………………….
(   9,61 m2)

· 4.10 
Sklad ……..………………………………
(   4,98 m2)

· 4.11
Úklidová komora…….……………………
(   5,22 m2)

· 4.13
Kancelář…………………………………..
( 20,74 m2)
· 4.14
Kancelář …………………………………
( 17,55 m2)

· 4.17
Schodiště+hala……………………………
(   9,63 m2)

· 4.18
WC……………………………………..…
(   1,83 m2)

· 4.18a
Předsíň …….….…………………………    (   2,14 m2)

· 4.19
Serverovna ……………………………..…
(  11,81m2)

· 4.20
Kancelář vedoucí………………………….
(  35,66 m2)

· 4.24
WC ……….……………………………….
(    1,83 m2)
· 4.24a
Předsíň …….……………….……………...
(    2,14 m2)

· 4.26
Kancelář ………………………………….
(  34,82 m2)
             4.NP celkem                                                   167,59 m2
Upravované místnosti 5.NP:
· 5.07
Úklidová komora ………………………….
(   4,38 m2)

· 5.08 
Kancelář …….……………………………
( 20,26 m2)

· 5.11
Kancelář …………….……………………
( 21,72 m2)

· 5.13
Sklad ……………………………………..
( 19,27 m2)

· 5.15
WC ………….……………………………
(   6,57 m2)

· 5.16
Kancelář ………………………………..…
( 16,73 m2)

· 5.17
Kancelář …….….………………………… ( 16,73 m2)

· 5.19
Kancelář ………………………………..…
( 19,61 m2)

· 5.21
WC ……………………………………….
(    6,57 m2)

· 5.22
Kancelář ………….……………………….
(  16,37 m2)

· 5.23
Kancelář …….…………….……………...
(  16,37 m2)

· 5.25
Kancelář ………………………………….
(  19,21 m2)
             5.NP celkem                                                   183,79 m2
Parametry upravovaných prostor 4.NP a 5.NP ČNB:
Celková užitná plocha upravených částí:
167,59+183,79=351,38 m2
Předpokládaný počet pracovníků:

max. 2 ženy + 14 mužů /směna  (pro nejsilnější směnu)
Jedná se o stávající zaměstnance, změnou užívání nedojde k nárůstu počtu zaměstnanců.
3. Parametry stavby
V parametrech stavby je zahrnuta pouze plocha, které se týkají navrhované stavební úpravy, tj. část 4.NP a 5.NP se stavebními úpravami souvisejícími se změnami v užívání.

Užitná plocha: 

   351,38 m2 
Zastavěná plocha:

   490,50 m2
Obestavěný prostor: 

 1393,60 m3 (pod stávající stropní konstrukce)
4. Konstrukční a technické řešení objektu

4.1 Základní  konstrukční řešení stávajícího prostoru 
Prostor určený ke stavebním úpravám je umístěn v 4.NP a 5.NP stávající budovy ČNB v Ústí nad Labem. Celkový půdorysný rozměr upravovaného prostoru  je 351,38 m2 a výšce 2,70m (5.NP) a 3,00m (4.NP) - pod stávající stropní konstrukce. 
Nosnou konstrukci objektu tvoří železo-betonový monolit, systém vyzdívaných zdí a SDK příček. Stávající vnitřní stěny vyčleněného prostoru jsou tvořeny železo-betonovými stěnami tl.200mm s obložením ze sádrokartonových desek. Dispoziční členění stávajících upravovaných prostor je ze SDK příček tl.100mm.

Stávající podlahy prostorů pro úpravy 4.NP jsou tvořeny krytinou PVC linoleum - Sklad (m.č.4.06), sklad (m.č.4.10), serverovna (m.č.4.19). Dále keramickou dlažbou - úklidová komora (m.č.4.11), schodiště+hala (m.č.4.17), WC (m.č.4.18), předsíň (m.č.4.18a), schodiště+hala (m.č.4.23), WC (m.č.4.24) a předsíň (m.č.4.24a). Stávající podlahy zbývajících místností - kancelář (m.č.4.13), kancelář (m.č.4.14), kancelář vedoucí (m.č.4.20) a kancelář (m.č.4.26) jsou tvořeny stávající kobercovou krytinou nalepenou na betonovém podkladu.
Stávající podlahy prostorů pro úpravy 5.NP jsou tvořeny krytinou PVC linoleum – sklad (m.č.5.13). Dále keramickou dlažbou – Úklidová komora (m.č.5.07), WC (m.č.5.15) a WC (m.č.5.21). Stávající podlahy zbývajících místností - kancelář (m.č.5.08), kancelář (m.č.5.11), kancelář (m.č.5.16), kancelář (m.č.5.17), kancelář (m.č.5.19), kancelář (m.č.5.22), kancelář (m.č.5.23) a kancelář (m.č.5.25) jsou tvořeny stávající kobercovou krytinou nalepenou na betonovém podkladu.

4.2 Bourací práce
Bourací práce – 4.NP

  V rámci bouracích prací na úrovni 4.NP budou do stávajících železo-betonových stěn tl.200mm s obložených SDK deskami vyříznuty dva otvory o rozměrech cca 860/2000mm, pro osazení nových dveří (800/1970mm) včetně křídel a zárubní - v příčce mezi m.č.4.26 a m.č.4.20, m.č.4.20 a m.č.4.14.
Volba rozměrů a hmotnosti řezaných dílů je v kompetenci zhotovitele, musí být dodrženo maximální přípustné zatížení všech konstrukcí na transportní cestě. Není přípustné snášení nařezaných dílů pádem na podlahu. Zhotovitel před zahájením prací předá investorovi technologický postup řezání. Řezání může zhotovitel zahájit až po odsouhlasení technologického postupu investorem a projektantem.

 Ve stávající SDK příčce mezi místnostmi 4.20 a 4.19 budou demontovány stávající dveře (800/1970) i se zárubní a celý otvor bude oboustranně uzavřen sádrokartonovými deskami tl.12,5mm s povrchovou úpravou a napojením na sousední povrch příčky.

V prostoru stávajících WC (m.č.4.24) a WC (m.č.4.18) budou demontována stávající umyvadla (včetně držáků), systémově zaslepen přívodu vody a odpad a opraveny a obloženy stávající povrchy bělninovým obkladem. Umyvadla budou přesunuta na novou pozici do nově budovaných předsíní (m.č.4.24a) a (m.č.4.18a).
Pro vytvoření nových předsíní před stávajícími WC budou domontovány stávající SDK příčky s dveřními křídly mezi prostory – předsíň (m.č.4.22) a schodiště+hala (m.č.4.23) – dále pak předsíň (m.č.4.16) a schodiště (m.č.4.17). Stávající demontované dveře (13) a (19) i se zárubní budou osazeny do nově posunuté příčky. V rámci bouracích prací budou demontovány stávající šatní skříně  v předsíních 4.22 a 4.16, z jejichž poloviny bude vytvořen nový vstup do prostoru předsíní WC (m.č.4.18a) a (m.č.4.24a). 

V rámci bouracích prací bude v prostoru nové serverovny (m.č.4.19) demontována kompletní kuchyňská linka včetně spotřebičů, zařizovacích předmětů a obkladu.  Stávající přívody vody a odpady budou systémově zaslepeny a uzavřeny. Tato zakončení budou překryta opravenou SDK  příčkou. Stávající příčka bude po uzavření přípojných míst a odstraněném obkladu povrchově přetmelena a přebroušena s novou povrchovou úpravou s napojením na sousední stávající povrch. Dále bude odstraněna z místnosti vystupující příčka dl.400mm a začištěno napojovací místo.   
V prostoru úklidová komora (m.č.4.11) bude demontována stávající vana včetně obložené boční přizdívky a přívodů vody a odpadu. Přívody vody a odpad budou následně využity pro napojení nové výlevky. Dále zde bude demontována stávající mísa WC a systémově zaslepen přívod vody a odpad.  
V prostorech kanceláří (m.č.4.26, 4.20, 4.14 a 4.13) budou demontována ze stávající prosklené příčky dveřní křídla za účelem zajištění přirozeného větrání přes stávající otvíravá okna ve fasádě objektu.  

Odvětrání WC (m.č.4.24 a 4.18) je zajištěno přes stávající nucené VZT odvětrání na stěně v prostoru WC. Do dveří mezi předsíňkou s umyvadlem a prostorem WC budou umístěny mřížky 400x100mm.

Odvětrání úklidové komory (m.č.4.11) je zajištěno přes stávající nucené VZT odvětrání.
Bourací práce – 5.NP

V rámci bouracích prací na úrovni 5.NP budou do stávajících železo-betonových stěn tl.200mm obložených SDK deskami vyříznuty dva otvory o rozměrech cca 860/2000mm, pro osazení nových dveří (800/1970mm) včetně křídel a zárubní - v příčce mezi (m.č.5.22 a m.č.5.17), (m.č.5.16 a m.č.5.11). Volba rozměrů a hmotnosti řezaných dílů je v kompetenci zhotovitele, musí být dodrženo maximální přípustné zatížení všech konstrukcí na transportní cestě. Není přípustné snášení nařezaných dílů pádem na podlahu. Zhotovitel před zahájením prací předá investorovi technologický postup řezání. Řezání může zhotovitel zahájit až po odsouhlasení technologického postupu investorem a projektantem.

V prostoru WC (m.č.5.21) a WC (m.č.5.15) budou demontovány stávající vany a bidety včetně obložené boční přizdívky vany a přívodů a odpadů. U bidetů budou přívody vody a odpady překryty dlažbou a obkladem.

V stávajících SDK příčkách mezi - Schodiště (m.č.5.20) a WC (m.č.5.21) a Schodiště (m.č.5.14) a WC (m.č.5.15) budou vyříznuty dveřní otvory pro nové dveře 800/1970mm. 

V prostoru WC (m.č.5.21) a WC (m.č.5.15) budou demontovány stávající dveře 800/1970mm (budou přesunuty následně do nové dělící příčky mezi WC a předsíň). Otvor po demontovaných dveřích bude uzavřen s doplněním sádrokartonovými deskami a povrchovým napojením na stávající příčku.
V prostoru úklidová komora (m.č.5.07) bude demontována stávající vana včetně obložené boční přizdívky a přívodů a odpadu. Přívody a odpad budou následně využity pro napojení nové výlevky. Dále zde bude demontována stávající mísa WC a systémově zaslepen přívod vody a odpad.  

V prostorech kanceláří (m.č.5.23, 5.22, 5.17, 5.16, 5.11 a 5.08) bude demontováno stávající pevné zasklení vedle dveřních křídel a nahrazeno oknem otvíravým za účelem zajištění přirozeného větrání přes stávající otevřenou lodžii ve fasádě objektu.  

Odvětrání WC (m.č.5.21 a 5.15) je zajištěno přes stávající nucené VZT odvětrání na stěně stávající šachty v prostoru WC. Do dveří mezi předsíňkou s umyvadlem a prostorem WC budou umístěny mřížky 600x100mm.

Odvětrání úklidové komory (m.č.5.07) je zajištěno přes stávající nucené VZT odvětrání.

4.3 Výkopy

Výkopové práce nebudou prováděny. 
4.4 Základy

Základové konstrukce jsou stávající. Stavebními úpravami nebudou základové konstrukce ovlivněny. 
Základ pod kondenzační jednotku

Na stávající střešní kačírkový zásyp budou uloženy dva kusy bet.dlaždic (cca 600x600x40mm)  na nichž budou z betonových tvárnic ztraceného bednění (500x150x250mm) vytvořeny dva základové trámy pro kotvení kondenzační jednotky. Tvárnice budou provázány vloženou výztuží 2øR10 a probetonovány betonem C20/25.    
4.5 Podlahové konstrukce 
Podlahové konstrukce – 4.NP

Podlaha v upravované části 4.NP objektu – Sklad (m.č.4.06), sklad (4.10) a  serverovna (m.č.4.19), jsou tvořeny krytinou PVC linoleum. Dále - úklidová komora (m.č.4.11), WC (m.č.4.18), předsíň (m.č.4.18a), WC (m.č.4.24) a předsíň (m.č.4.24a) je tvořena stávající keramickou dlažbou uloženou na železo-betonové podlahové konstrukci 4.NP – tato bude vyčištěna a ponechána bez dalších úprav.
Po odstranění stávající vany v prostoru úklidové komory (m.č.4.11) bude nutno doplnit novou keramickou dlažbu se soklíkem v půdorysné ploše cca 1,40m2 s napojením na stávající podlahové vrstvy. Po zrušené WC míse v daném prostoru bude místo napojení zaslepeného odpadu překryto novou dlažbou s napojením na okolní dlažbu.
V nově realizovaných prostorech – předsíň (m.č.4.24a) a předsíň (m.č.4.18a) a v uzavřeném dveřním otvoru do serverovny (m.č.4.19) budou k stávající podlahové keramické dlažbě a PVC linoleum nově realizován a napojen podlahový soklík chránící nové SDK příčky proti vlhkosti při vytírání dlažby.  

Ostatní upravované prostory jsou kryty stávající kobercovou krytinou, kterou bude nutno chránit proti poškození při provádění stavebních úprav, zejména při vyřezávání otvorů pro dveře v železobetonových stěnách.
Podlahové konstrukce – 5.NP
Podlaha v upravované části 5.NP objektu – úklidová komora (m.č.5.07), sklad (5.13), WC (m.č.5.15) a WC (m.č.5.21) je tvořena stávající keramickou dlažbou uloženou na železo-betonové podlahové konstrukci 5.NP – tato bude vyčištěna a ponechána bez dalších úprav.
Po odstranění stávajících van v prostoru úklidové komory (m.č.5.07), WC (m.č.5.15) a WC (m.č.5.21) bude nutno každý prostor doplnit novou keramickou dlažbou se soklíkem v půdorysné ploše cca 1,40m2 s napojením na stávající podlahové vrstvy. Po zrušené WC míse v prostoru úklidové komory (m.č.5.07) a po odstraněných bidetech v prostorech WC (m.č.5.15) a WC (m.č.5.21) budou místa napojení zaslepených odpadů překryta novou dlažbou s napojením na okolní dlažbou.

V nově uzavřených dveřních otvorech po odstraněných dveřních křídlech se zárubněmi – WC (m.č.5.15) a WC (m.č.5.21) bude ke stávající podlahové keramické dlažbě nově proveden a napojen podlahový soklík chránící nové SDK příčky proti vlhkosti při vytírání dlažby.  

Ostatní upravované prostory jsou kryty stávající kobercovou krytinou, kterou bude nutno chránit proti poškození při provádění stavebních úprav, zejména při vyřezávání otvorů pro dveře v železobetonových stěnách.
4.6 Svislé konstrukce

    Nové nenosné dělící příčky - předělení WC (m.č.5.15) a (m.č.5.21) a nové předsíně (m.č.4.18a) a (m.č.4.24a) jsou  navrženy jako systémové sádrokartonové příčky  (např. KNAUF). 

4.6.1 Svislé konstrukce – „nenosné dělící příčky“

Jedná se o systémové sádrokartonové příčky (např.„KNAUF – W112“) s dvojitým opláštěním (2x deska 12,5mm) v celkové tl.100 mm s vloženou izolací zajišťující vzduchovou neprůzvučnost 50 dB(A) (např. KNAUF Insulation TP115 tl.40 mm). Do této SDK příčky budou osazeny nové zárubně s dveřními křídly 800/1970mm.  

Opláštění bude provedeno z desek odolných proti vlhkosti (zelené) tl.12,5mm. 
4.7 Vodorovné konstrukce

Do stropní (střešní) konstrukce není úpravami zasahováno.  
4.8 Ocelové konstrukce
Ocelové konstrukce nebudou prováděny.

4.9 Úpravy povrchů – vnitřní

Nově vybudované sádrokartonové příčky a dodatečné uzavření demontovaných dveřních otvorů, budou ošetřena penetrací a následnou výmalbou vhodnou otěruvzdornou barvou (např. PRIMALEX Plus).
V prostoru sociálního zázemí – předsíně a WC (m.č.4.18a), WC (m.č.4.24a), WC (m.č.5.15), WC (m.č.5.21) a úklidová komora (m.č.4.11) a (m.č.5.07)–(doplnění po odbourané vaně), budou stěny obloženy novým bělninovým nebo keramickým obkladem do výšky V=2,00m (u van doplnění a napojení na stávající obklad v ploše čelní a zadní stěny pod vanou). 
4.10 Úpravy povrchů – vnější 

Obvodový plášť objektu bude ponechán stávající, beze změn.

4.11 Výplně otvorů
Okna vnější
V celém prostoru pro stavební úpravy nebude do vnějších oken zasahováno. 

Otvíravými okny ve stávajících místnostech je v současné době zajištěno přirozené provětrání místností.
Okna vnitřní

V prostorech kanceláří (m.č.5.23, 5.22, 5.17, 5.16, 5.11 a 5.08) bude ve stávající prosklené stěně demontováno pevné zasklení vedle dveřních křídel a nahrazeno oknem otvíravým a sklápěcím „O1“ o rozměrech 940x1200mm a pevným zasklením ve spodní části s vlastnostmi 

viz „Výpis oken“ – WA-09 – GD-4-0600.  

Dveře vnitřní
Nové dveře budou hladké převážně plné. V sociálních místnostech WC (m.č.5.15) a WC (m.č.5.21) budou stávající dveře (800/1970mm) z demontovaného otvoru přemístěny i se zárubní do nové dělící příčky mezi předsíň a WC.

V prostoru mezi kancelářemi (m.č.4.14), (m.č.4.20), (m.č.4.26), (m.č.5.11), (m.č.5.16), (m.č.5.17) a (m.č.5.22) budou v rámci budování nových dveřních otvorů (v železo-betonových stěnách obložených SDK příčkou) osazeny nové dveře (800/1970mm) do ocelových zárubní pro konstrukce SDK.  
V prostorech předsíní (m.č.4.18a) a (m.č.4.24a) budou v rámci budování nových SDK příček osazeny nové dveře (700/1970mm) do ocelových zárubní pro konstrukce SDK.  

Barevné řešení ocelových zárubní je navrženo v odstínu RAL 1014 (slonová kost). 
Barevné řešení nových dveřních křídel bude v odstínu – přírodní dřevo (co nejblíže barvě stávajících dveří).
Počty a parametry dveří jsou vykázány na výkrese WA-07 Výpis dveří.
4.12 Izolace proti vodě
V podlaze 

Navrhované stavební úpravy budou provedeny bez zásahu do stávajících hydroizolací, stávající izolace budou v průběhu stavebních prací vhodným způsobem ochráněny.

4.13 Izolace tepelné
Podlahová izolace:
Stavební úpravy nezasáhnou do stávajících podlahových izolací, které zůstanou beze změn.

Stěnové izolace:
Stěnové tepelné izolace budou ponechány stávající, beze změn. Pouze do nově zřizovaných příček a uzavíraných dveřních otvorů budou vkládány minerální izolace zajišťující akustický útlum 50 dB(A).

Střešní izolace:

Stavební úpravy nezasáhnou do stávajících střešních tepelných izolací. Tyto budou ponechány stávající, beze změn.

4.14 Konstrukce klempířské

V rámci stavebních úprav nebudou prováděny žádné klempířské konstrukce. 

4.15 Dlažby

Dlažby budou dle rozhodnutí investora ponechány ve stávajícím provedení s vyčištěním. Nově doplněná dlažba po odstraněných vanách bude z totožného formátu a odstínu s napojením na úroveň stávající dlažby. 

4.16 Obklady

V prostorách nových předsíní (m.č.4.18a), (m.č.4.24a), úklidových komorách (m.č.4.11) a (m.č.5.07) a WC (m.č.5.15) a (m.č.5.21), budou provedeny bělninové obklady. Obklady budou provedeny do výšky 2,0 m. Barevnost bude upřesněna investorem na základě vzorníku vybraného dodavatele.
4.17 Podlahy povlakové

Kobercová krytina:

V místnostech, kde v rámci stavebních úprav budou vyřezány nové dveřní otvory v železo-betonových stěnách, budou stávající koberce nahrazeny novými koberci v barvě šedý melír, komerční zátěž 32.

Jedná se o kanceláře m.č. 4.14, 4.20, 4.26, 5.11, 5.16, 5.17 a 5.22.

4.18 Nátěry
Budou provedeny nátěry ocelových zárubní.
Zárubně budou opatřeny 3- násobným syntetickým nátěrem (1x základ, 2x vrchní nátěr).

Barevnost nátěrů:

- ocel. zárubně do SDK:        


RAL 1014 (slonová kost)
- vnitřní dveře :




přírodní dřevo
4.19 Malby

Vnitřní omítky stěn budou upraveny bílou otěruvzdornou malbou (např. PRIMALEX Plus). 
4.20 Zámečnické konstrukce

Zámečnické prvky nebudou prováděny. 

4.21 Konstrukce kompletní

Dělící SDK příčky:
Nově vznikající předsíně, dělení stávajících prostor WC na předsíň a WC a doplňování demontovaných dveřních otvorů bude dispozičně provedeno novou systémovou SDK příčkou. 
Podhledy:
V prostoru sociálního zázemí – nově doplňované předsíně (m.č.4.18a) a (m.č.4.24a), budou provedeny nové sádrokartonové podhledy. Výška podhledu je dána výškou stávajícího podhledu na WC (m.č.4.18) a WC (m.č.4.24) a stávajícího schodiště. 
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