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Základní a identifikační údaje 

Akce:  
„Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC včetně přestěhování malého depotu v objektu 

ČNB“, Objekt SO 02 - Plodinová burza a Hypšmanova přístavba, Senovážné náměstí č.p. 866, Praha 1 
 

Místo stavby:  
Ústředí ČNB - Objekt SO 02 - Plodinová burza a Hypšmanova přístavba, Senovážné náměstí 

č.p. 866, Praha 1, p.č. 545, kú Nové Město (727181) 
 

Údaje o stavebníkovi:  
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO: 48136450  DIČ: CZ48136450 
 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:  
DES Praha s.r.o., projektová a konzultační kancelář 
Terronská 880/58 Praha 6, IČ: 272 31 151, DIČ: CZ 272 31 151 
Projektant Ing. Václav Krejčí, autorizovaný inženýr PS ČKAIT, č.aut. 2723 
Zpracoval: Michal Červenka a kol., DES Praha, s.r.o. 
 

Stupeň PD: Projekt (DSP) 

Předmět projektové dokumentace 

Tato část PD řeší úpravy stávajících rozvodů ZTI, VZT a SLP v souvislosti s realizací výtahu a 
depotu. 

V rámci prací nebudou dotčeny původní konstrukce objektu (myšleno historické konstrukce 
z doby vzniku objektu).  Objekt je nemovitou kulturní památkou.  

Předpokládá se zpracování dalších stupňů projektové dokumentace – dokumentace realizační 
a výrobní v režii zhotovitele stavby. 

Seznam vstupních podkladů 

Stavební program – DES Praha, s.r.o. 
Dokumentace skut. provedení stavby v digitální podobě z 31.12.2003 (Helika, a.s.) 

Značení podlaží objektu 

2S 2. suterén   úroveň cca -7,900 dojezd výtahu bez stanice 
1S 1. suterén   úroveň cca -4,610 
PP také PR - přízemí  úroveň cca +-0,000 
MP také ME – mezanin  úroveň cca +4,080 
1P 1. patro    úroveň cca +8,400 



Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC včetně přestěhování malého depotu v objektu ČNB   DZS 11 2016 

Objekt SO 02 - Plodinová burza a Hypšmanova přístavba, Senovážné náměstí č.p. 866, Praha 1   část D.1.4 - TZB 

 

 
 
D E S  Praha,  s.r.o.  projektová a konzultační kancelář  
Se sídlem: Terronská 880/58, 160 00 Praha 6, Tel./Fax:  220 515 164, 172, 175, www.des.cz, des@des.cz     strana 4/7 

 

Technické instalace (výtah a depot) 

Požadavky legislativy 

PD je v souladu s Nařízením HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území 
a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). 

ZTI 

Výtah: bude provedeno lokální přeložení stávajících rozvodů vody, které jsou vedeny 
v prostoru stávajícího schodiště a kolidují s navrženou výtahovou šachtou. Ve výtahové šachtě nesmí 
být umístěna žádná vedení technického vybavení nebo jiná technická zařízení, která nejsou potřebná 
pro provoz a bezpečnost výtahu. Vybrané rozvody budou přeloženy mimo prostor výtahové šachty. 
Veškeré přeložky budou provedeny tak, aby byly „přístupné“ z prostor mimo výtahovou šachtu. 

 
Ve 2S je nutno z důvodu přeložení kabelů elektro provést demontáž a zpětnou montáž 2 

svislých potrubí tlakové kanalizace z PEHD D110 a D160. (viz výkres stavební části č. 103 a 108). 
Kanalizace bude přerušena pouze na minimálně nutnou dobu pro přetažení rozvodů elektro 
na druhou stranu kanalizačního potrubí. Potrubí budou vyříznuta (cca 1,5 metrový kus) a následně 
znovu propojena. PE trubky a tvarovky se spojují svařováním nebo mechanicky (svěrné spojky kovové 
nebo plastové, resp. přírubové spoje s použitím navařeného lemového nákružku). 

 
Depot: v rámci dané místnosti bude 

provedeno přemístění stávajícího plynoměru a to 
z prostoru chodby u sklepních kójí do prostoru 
chodby před vstupem do nově budovaného 
depotu. Plynoměr bude přemístěn vč. zařízení 
dálkového odečtu (vč. prodloužení kabeláže k 
zařízení) a manometru (tlakoměru). Bude 
proveden nátěr potrubí, potřebné zkoušky a 
vydána revize. Předpokládá se součinnost 
zhotovitele s dodavatelem (distributorem) plynu. 

Stávající plynoměr ELSTER G10 je osazen 
na ocelovém potrubí D40. 

 

VZT 

Z hlediska koordinace stávající VZT zařízení nekolidují s plánovaným záměrem stavebních 
úprav.  

Výtah: bude zajištěno odvětrání výtahové šachty. Výtahová šachta musí být dle platné 
legislativy „dostatečně větrána“ a nesmí být využita pro větrání prostorů nesouvisejících s výtahem. 
Odvětrání výtahové šachty je navrženo nové s napojením na stávající VZT rozvody vedoucí prostorem 
pod stropem 1P. Stávající VZT potrubí, které prochází prostorem šachty, bude obloženo SDK a tím 
k prostoru vlastní šachty vymezeno.  

Přívod vzduchu do šachty bude proveden v prostoru pod stropem 2S (nad podlahou dojezdu) 
a to osazením větrací mřížky 200/150 mm do zděné stěny dojezdu šachty v souladu s požadavky části 
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení. Odvod vzduchu bude zajištěn novým radiálním odvodním 
ventilátorem do odvodního VZT potrubí, které prochází vedle šachty výtahu pod stropem 1P. 
Ventilátor bude v provedení do potrubí, „silent“. Odvodní SPIRO potrubí průměru 160 mm bude 
zaústěno do šachty pod stropem 1P a vedeno nad podhledem m.č. 1P604(A), kde bude osazen 
odtahový ventilátor 800 m3/hod (50Pa). Ventilátor bude spínán jednak z časovače a dále 
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z termostatu umístěného ve zhlaví šachty (společná dodávka ventilátoru). K ventilátoru a ovládání 
časovače a teplotního čidla bude zajištěn přístup rev. dvířky v podhledu. Za ventilátorem bude 
v potrubí osazena těsná zpětná klapka vč. instalačního boxu, aby nedošlo k přisátí vzduchu z WC do 
výtahové šachty. 

 
Depot: stávající prostor sklepů je větrán stávajícím systémem VZT zařízení č. 82. 
Citace původní PD: „Zařízení 82 - Šatny suterén: Plochá klimajednotka DUHA pro přívod 

čerstvého vzduchu s filtrací a ohřevem je umístěna ve strojovně 1S618 a přivádí vzduch do prostoru 
šaten pracovníků kuchyně. Výdech je vyústkami s možností nastavení průtoku. Odvod vzduchu ze 
šaten je přes přilehlé sprchy a WC, zařízením WC52 a WC53. Odtahové potrubí ze sprch a WC je ve 
vodotěsném provedení. Potrubí odvodu vzduchu je zaústěno do kanálu odpadního vzduchu. Potrubí 
přívodu vzduchu mezi sacím kanálem a klimajednotkou jsou provedeny z materiálu ALP. (platí pro 
všechna zařízení ve strojovně 1S618 ). Tímto zařízením je současně přiváděn vzduch do sklepních kójí 
a chodby 1S847. Odvod tohoto vzduchu zajišťuje ventilátor (umístěný v chodbě) a vyfukuje ho na 
fasádu objektu. Současně byly do obložení stěny umístěny dva ventilátory, které větrají meziprostor 
obložení.  

Požadavky na množství větracího vzduchu pro sklepy i nově navržený depot jsou shodné. 
Z tohoto hlediska je potřebné pouze umístění mřížek do stěny nového depotu a to tak, aby poloha 
mřížek ve stěně v návaznosti na polohu přívodního a odvodního potrubí umožnila optimální 
provětrání celého prostoru. Rozměry mřížek nepřekročí 40000 mm2 – požadavky viz D.1.3. Požárně 
bezpečnostní řešení. 

Elektroinstalace 

Viz samostatná zpráva D.1.4. – část elektroinstalace. 

Integrace výtahů do ISŘ objektu 

Nový výtah bude zaintegrován do objektového ISŘ, stejně jako jsou integrovány ostatní 
stávající výtahu v objektu. Trasa napojení na stávající infrastrukturu - od rozvaděče výtahu v MP619 
do podhledu přes chodbu MP831, do technické místnosti MP618 do rozvaděče strukturované 
kabeláže ČNB objektu SO02 a z datové zásuvky v 2P427 číslo XS 4E.01 D do sítě JCI za místní 
koncentrátor JCI NAE. Komunikace bude ve formátu BacNET/IP- Ethernet. 

Trubkování pro TBS 

Dodávkou této části je vytvoření tras, tj. pouze trubkování pro propojení jednotlivých 
komponent TBS NN kabeláží. Trubkování pro prvky TBS je nutno vybudovat takovým způsobem, aby 
bylo možné zajistit protažení kabeláže specifikované níže vždy mezi uvedeným prvkem TBS a cílovým 
místem. 

Jedná se o napojení pro prvků typu kamera, čtečka ACS apod. 
Bude-li při hledání nejvhodnějších tras pro vedení kabeláže k prvkům TBS nebo z jiných 

důvodů vytipováno jiné místo pro instalaci řídících jednotek TBS, je změna možná. V takovém případě 
si však odbor 425 vyhrazuje právo změnu předem konzultovat. 

 
1S838 - vstup do výtahu Gastro 

 kamera 01 
1 x FTP 5e → vjezdová vrátnice 1S318 
 
PP842 - vstup do výtahu jídelna  

 ŘJ ACS 01 (umístěna v podhledu u výtahových dveří) 
2 x FTP 5e + 1 x JYSTY 3x2x0.8 → do podhledu vstupního turniketu do jídelny 
2 x dvoulinka 2x0.8 → ŘJ výtahu 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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1 x CABS10 → čtečka ACS 01 
1 x CABS10 → čtečka ACS 02 (v kabině výtahu) 

 čtečka ACS 01 
1 x CABS10 → ŘJ ACS 01 
 
Kabina výtahu 

 kamera 02 
1 x FTP 5e → vjezdová vrátnice 1S318 

 čtečka ACS 02 
1 x CABS10 → ŘJ ACS 01 (PP842) 
 
Prvky typu kamera budou umístěny v zakreslených pozicích. Jejich přesné umístění bude 

označeno přímo v terénu pracovníky odboru 425 před dokončením trubkování. 
Prvky typu čtečka ACS jsou s ŘJ ACS propojeny nízkofrekvenčním sdělovacím stíněným 10ti 

žilovým kabelem CABS10/WH/100PD. 
V případě změn dispozic uvedených v předložené verzi dokumentace může dojít také ke 

změně požadavků na umístění prvků TBS. 
 
Kabina výtahu bude osazena: 

 1 x IP kamerou - přes průvěsný kabel výtahu k ní musí být dotažen 1 FTP z vjezdové 
vrátnice 1S318 

 1 x čtečkou ACS 02 - přes průvěsný kabel výtahu k ní musí být dotažen CABS10 (10 žil) 
od ŘJ ACS 01 v PP 

 
Napojení na ovládání výtahu: 

 ŘJ ACS 01 (PP) - ve výchozím/normálním stavu bude tlačítko pro přivolání kabiny 
výtahu do stanice PP deaktivováno. Pokud bude čtečkou ACS 01 načtena karta 
s přiděleným oprávněním, sepne ŘJ ACS 01 na definovanou dobu (např. 5s) 
bezpotenciálový kontakt. Toto sepnutí kontaktu aktivuje tlačítko pro přivolání kabiny 
výtahu do PP. Po rozpojení kontaktu dojde opět k deaktivaci tlačítka. 

 ŘJ ACS 01 (PP) - ve výchozím/normálním stavu bude na ovládacím panelu v kabině 
výtahu deaktivováno tlačítko pro volbu cílové stanice PP. Pokud bude čtečkou ACS 02 
v kabině výtahu načtena karta s přiděleným oprávněním, sepne ŘJ ACS 01 na 
definovanou dobu (např. 5s) bezpotenciálový kontakt. Toto sepnutí kontaktu aktivuje 
tlačítko pro volbu cílové stanice PP na ovládacím panelu v kabině výtahu. Po 
rozpojení kontaktu dojde opět k deaktivaci tlačítka. 

 Z výše popsaných důvodů musí být propojeny 2 releové výstupy z ŘJ ACS 01 s řídící 
jednotkou výtahu nebo jiným modulem, který zajistí požadovanou funkčnost výtahu. 

 
Komunikace z výtahu 
Obousměrné dorozumívací zařízení přes infrastrukturu investora – dodávka analogového 

telefonního komunikátoru + napojení na stávající infrastrukturu v místnosti 1S618 
Bude-li při hledání nejvhodnějších tras pro vedení kabeláže k prvkům TBS nebo z jiných 

důvodů vytipováno jiné místo pro instalaci řídících jednotek TBS, je změna možná. V takovém případě 
si však odbor 425 vyhrazuje právo změnu předem konzultovat 
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Ostatní slaboproudé technologie 

(zakresleno v půdorysech stavební části PD) 
 
EPS  
 
objekt je vybaven elektrickou požární 

signalizací. V podlaží 2P (viz obrázek vpravo) jsou 
pod stropem navržené výtahové šachty rozvody a 
napájecí zdroje EPS, které musí být přeloženy 
z důvodu navržené výtahové šachty v tomto 
prostoru. (viz půdorys 2P – souč. stav, bourací 
práce ve stavební části) 

 
 
 
 
 
V m.č. PP842 je na stropě stávající číslo EPS, čidlo je v kolizi s navrženou vstupní stěnou do 

výtahové šachty. Čidlo bude přeloženo o cca 20 cm, předpokládá se, že kabeláž toto přeložení 
umožní. 

 
V řešeném prostoru m.č. 1S705 a ve výtahové šachtě budou dle požadavku části D.1.3 – PBŘ 

osazena opticko/kouřová čidla s napojením na stávající systém EPS. Kabely EPS budou v souladu 
s ČSN 73 0848. 

Pro kabelové trasy, kde jsou pouze hlásiče, není požadovaná funkční integrita podle ČSN 73 
0848. 

 
EZS 
v podlaží 1P a 2S jsou pod stropem rozvody EZS, které musí být přeloženy z důvodu navržené 

výtahové šachty v tomto prostoru. 
 
 
 
Zpracoval 10/2016, DES Praha, s.r.o., aktualizace 11/2016 
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Příloha č. 1 

Fotodokumentace souč. stavu 2S – kabelové lávky / dojezd výtahu 

 

 

 

 




















