

Prováděcí smlouva

ke smlouvě řídicí ze dne 2. 9. 2015 evidenční číslo ČNB: 92-295-15
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
a
Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

DES Praha, spol. s r.o.

Terronská 880/58

160 00 Praha 6,

zastoupená: Ing. Václavem Krejčím, jednatelem společnosti

IČO: 27231151

DIČ: CZ27231151

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106255
(dále jen „zhotovitel“).

Článek I

Předmět, rozsah a místo plnění

1. Předmětem smlouvy je ověření proveditelnosti vestavby nových kanceláří a optimalizace chlazení informačních technologií v budově záložního pracoviště ČNB Zličín (ZP Zličín), včetně návrhu kanceláří do určených prostor, stanovení počtu pracovních míst a stanovení počtu stálých pracovních míst ve stávajících kancelářích včetně odhadu investičních nákladů, a to v rozsahu nabídky zhotovitele ze dne 14. 11. 2017.
2. Podklady pro zpracování ověření proveditelnosti jsou:
 - a) prohlídka dotčených částí budovy,
 - b) dokumentace skutečného provedení objektu ZP Zličín (byla předána před podpisem smlouvy),
 - c) dokument „Optimalizace chlazení na ZP Zličín“, z 14. 3. 2014 (byl předán před podpisem smlouvy),
 - d) dokument „Optimalizace chlazení na ZP Zličín – zhodnocení uvažovaných variant optimalizace“, zpracovatel Altron, a.s. ze 14. 4. 2015 (byl předán před podpisem smlouvy),
 - e) půdorys PP s vyznačením budoucího umístění IT (byl předán před podpisem smlouvy),
 - f) půdorysy 1P, 2P, 3P s vyznačením ploch budoucích kanceláří (byly předány před podpisem smlouvy),
 - g) zadání ověření proveditelnosti – Záložní pracoviště ČNB Zličín z 6. 11. 2017 (bylo předáno před podpisem smlouvy).
3. Ověření proveditelnosti bude vypracováno nejprve v konceptu v elektronické formě, po

odsouhlasení konceptu bude zpracován v čistopis ve formátech dle článku V.

Článek II Lhůty plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění:

- a) koncept ověření proveditelnosti – do 10 týdnů od podpisu této smlouvy,
- b) předání čistopisu ověření proveditelnosti a odhadu nákladů – do 4 týdnů od odsouhlasení konceptu objednatelem.

Článek III Cena plnění

1. Celková cena plnění činí 58 500 Kč bez DPH. K ceně bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy. Bližší specifikace ceny je uvedena v cenové nabídce, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Cena plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad nejdříve dnem převzetí čistopisu ověření proveditelnosti.

Článek IV Součinnost objednatele

1. Objednatel umožní zhotoviteli prohlídku místa plnění, seznámení se stávajícím stavem stavby, technologií a projektové dokumentace v termínech dle vzájemné dohody.
2. Odsouhlasení konceptu ověření proveditelnosti – do jednoho týdne od předložení konceptu zhotovitelem

Článek V Počet vyhotovení a rozsah dokumentace

1. Koncept ověření proveditelnosti bude zaslán v elektronickém vyhotovení (možno i přes úschovnu) na e-mailové adresy pověřených osob objednatele, textová část bude ve formátu Word a výkresy budou ve formátu PDF.
2. Čistopis dle odst. 1 tohoto článku bude předán ve 4 paré v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě (CD nebo DVD), textová část bude ve formátu PDF a Word (DOC) max. 2010, výkresy budou ve formátu PDF a AutoCAD (DWG), max. 2014, položkový výkaz výměr ve formátu PDF a Excel (XLS), max. 2010.

Článek VI Pověřené osoby pro předmětnou akci

1. Pověřenými osobami objednatele pro jsou:
 - a) Ing. Luděk Erban, tel. 224 412 909, ludek.erban@cnb.cz,
 - b) Ing. arch. Michaela Havlíčková, tel. 224 413 419, michaela.havlickova@cnb.cz,
 - c) Ing. Michal Marhoul, tel. 224 414 341, michal.marhoul@cnb.cz,
 - d) Petr Matějka, tel. 224 412 249, petr.matejka@cnb.cz.
2. Pověřenými osobami zhotovitele jsou:
 - a) Ing. Václav Krejčí, tel.: 602646881, vaclav.krejci@des.cz
 - b) Michal Červenka, tel.: 220515164, michal.cervenka@des.cz

Článek VII Autorská práva

1. V případě, že v souvislosti s plněním dle této smlouvy vzniknou díla chráněná autorským zákonem, poskytuje zhotovitel objednateli výhradní, časově a místně neomezené oprávnění užit autorské dílo všemi způsoby užití. Objednatel je rovněž oprávněn dílo zveřejnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo upravovat, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného, případně dokončit nehotové dílo (v případě ukončení smlouvy před splněním).
2. Objednatel není povinen licenci využít.
3. Zhotovitel prohlašuje, že práva, která touto smlouvou poskytuje, mu náleží bez jakéhokoliv omezení a odpovídá za škodu, která by objednateli vznikla, pokud by se kdykoli později zjistilo, že toto prohlášení bylo nepravdivé.
4. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně dle čl. III odst. 1.

Článek VIII Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se tato prováděcí smlouva řídí řídicí smlouvou.
2. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Přílohy: č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 14. 11. 2017

V Praze dne 13. 12. 2017

Za objednatele:

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

V Praze dne 11. 12. 2017

Za zhotovitele:

Ing. Václav Krejčí
jednatel společnosti

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

V Praze dne

14. 11. 2017

Věc: Nabídka na ověření proveditelnosti – Záložní pracoviště ČNB Zličín

Název akce: Ověření proveditelnosti - vestavba nových kanceláří a optimalizace chlazení informačních technologií v budově záložního pracoviště ČNB Zličín

Strojírenská ul. č.p.175, Praha 17 – Zličín,

Na základě výzvy předkládáme následující nabídku. Nabídka je předkládána v rámci uzavřené Smlouvy o provádění projektových a inženýrských prací (Ev.č.sml. ČNB: 92-176-15).

Identifikace zhotovitele:

název: **DES Praha s.r.o.**, projektová a konzultační kancelář

sídlo: Terronská 880/58, Praha 6

IČ: 272 31 151

DIČ: CZ 272 31 151

1. Předmět nabídky

předmětem nabídky je ověření proveditelnosti akce – Záložní pracoviště ČNB Zličín dle Vaší poptávky „ZP Zličín zadání studie proveditelnosti_171106.docx „ z 6. listopadu 2017 15:01. Předmětem ověření proveditelnosti je návrh kanceláří do určených prostor, stanovení počtu nových pracovních míst a stanovení počtu stálých pracovních míst ve stávajících kancelářích, včetně odhadu investičních nákladů.

2. Ocenění jednotlivých prací a činností sazbami dle SOD

Dle kalkulace HZS:



Činnost	kč/hod	hod	Kč
Ověření proveditelnosti připravované akce	300,0 Kč	120	36 000,0 Kč
Konzultace a odborná technická spolupráce	450,0 Kč	30	13 500,0 Kč
Propočet nákladů v úrovni přípravné dokumentace	450,0 Kč	20	9 000,0 Kč
Celkem bez DPH			58 500,0 Kč
DPH 21%			12 285,0 Kč
Cena celkem vč. DPH			70 785,0 Kč

3. Termín plnění

koncept k připomínkování - do 10ti týdnů od podpisu SOD
čistopis + odhad IN - do 4 týdnů od připomínek ke konceptu

4. Ostatní

Všechny ostatní náležitosti budou řešeny v rámci uzavřené Smlouvy o provádění projektových a inženýrských prací (Ev.č.sml. ČNB: 92-176-15).

S pozdravem

DES Praha, s.r.o.
projektová a konzultační
Terronská 880/58, 160 00
Tel: 220 515 164, 172, www
IČ: 27231151, DIČ: CZ 272 3
(8)

ing. Václav Krejčí, jednatel společnosti

Na přílohu
47
15.03 Praha 1
KONZULTAČNÍ BANKA