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1.  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE : 

 

Název akce:  Stavební úpravy počítárny mincí        

  v souvislosti s výměnou technologického vybavení     

  v 2.NP objektu ČNB pobočka Brno č.p.419 a č.p.576    

     

Investor:   Česká národní banka 

  Sekce správní       

Na Příkopě 864/28 

115 03 Praha 1 

  IČ: 48136450 

 

Zodp.proj.:  Ing. arch. Michal Vondra 

  Šumberova 2/329, 162 00 Praha 6 

  Atelier:   Hostivítova 731, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

     tel/fax.:+420 315722803, e-mail: michal.vondra@tiscali.cz 

IČ: 43014186  

  Číslo autorizace České komory architektů: 1319   

   

Stupeň PD:  Dokumentace pro ohlášení stavby 

Stav. úřad:  Brno 

 

2.   ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY: 

 
Projektová dokumentace řeší úpravy stávajících rozvodů EPS a datové sítě, které souvisejí s 

výměnou technologie strojního vybavení na zpracování mincí v 2.NP objektu Rooseveltova 20. 

Dispoziční úpravy – rozdělení počítárny minci na dvě místnosti 210 a 211 a výměna podhledů si 

vynutily přemístění všech stávajících hlásičů EPS. Stávající datové rozvody budou prodlouženy do 

míst nových koncových prvků.   

 

 

3.   PROJEKTOVÉ PODKLADY  
 

 Projekt byl zpracován na základě následujících podkladů: 

 Archivní dokumentace rozvodů EPS objektu Rooseveltova 20   

 Stavebně architektonická část návrhu dispozičních změn 

 Vizuální prohlídka dotčených prostor a zjištění skutečného terasování stávajících       

rozvodů EPS a datové sítě 
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4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
 

EPS a ER  

 

V objektu ČNB je stávající ústředna EPS typ ARITECH-FP 2864. Ústředna je umístěna v řídící 

místnosti bankovní policie. Všechny hlásiče a moduly jsou výrobkem Apollo Fire Detectors Ltd. 

výrobní řada XP 95. Do prostoru počítáren zasahuje jedna stávající linka EPS s adresovanými 

opticko kouřovými nebo teplotními (v kuchyňce) hlásiči. Veškeré hlásiče na podhledech budou 

v dotčených místnostech demontovány. Hlásiče v dutinách podhledů montovaná na železobetonový 

strop budou ponechána z důvodu zajištění požární bezpečnosti a sledování systému EPS v noční 

době a době technologických přestávek. Jedná se o 4ks hlásičů, které se budou každý den 

v pracovní době stavby zakrývat a na noc opět odkrývat. Krytky dodá objednatel. Následně podle 

nové dispozice budou veškeré hlásiče zpět osazeny v nových pozicích, včetně případného 

přemístění doposud ponechaných hlásičů v dutinách podhledů z důvodu změny dispozice. Nebude 

nutno doplňovat žádné nové hlásiče – počet koncových prvků na lince zůstane zachován. Bude 

nutno přemístit také jeden tlačítkový hlášič na chodbě a jeden zvonek. Následně bude 

přeprogramována ústředna EPS podle nového umístění hlásičů a účelu využití místností.  

Reproduktory evakuačního rozhlasu budou zdemontovány a ekologicky zlikvidovány bez náhrady.   

 

Datová síť  

V prostoru počítárny 210 jsou 4 stávající datové dvojzásuvky na fasádní stěně, další dvojzásuvka je 

ve stávající kuchyňce, která po dispoziční změně bude v místnosti 210. V prostoru budoucí 

počítárny 211 je na fasádní stěně jedna datová dvojzásuvka. Celkem je k dispozici stávající 12 

datových vývodů. 

Z připojovacích podomítkových krabic stávajících dvojzásuvek na fasádní stěně v počtu 5ks budou 

provedeny nově podomítkové trasy v trubkách Kopex do podhledu. Dvojzásuvky budou 

demontovány, provedeno naspojkování datových kabelů, zavíčkování krabic a protažení tras do 

podhledu k novým instalačním sloupkům a do nových SDK příček k novým PC. Nové koncové 

prvky budou v provedení dvojzásuvka datová RJ45 Tango bílá. Zatažení datových kabelů do 

instalačních sloupků bude provedeno podle konkrétních potřeb připojení jednotlivých strojů. 

Předpokládá se do na každém sloupku jedna dvojzásuvka.    

 

 

5. BEZPEČNOST PRÁCE A PODMÍNKY REALIZACE 
 

Veškeré požadavky jsou uvedeny v souhrnné technické zprávě tohoto projektu.   

 

 

 

 

 

 

 

V Kralupech nad Vltavou 30.7.2018        Ing.arch. Michal Vondra 
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