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ZADÁNÍ  

Ověřit proveditelnost a přesněji specifikovat náležitosti úprav v 1.NP a ve 2.NP 
budovy pobočky ČNB Plzeň. 

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU STAVBY 

• Popis návrhu řešení zpracovaný zadavatelem,
• stanovení bezpečnostních požadavků a odolností navrhovaných konstrukcí

odborem bankovní bezpečnosti,
• požadavky zadavatele,
• dílčí výkresová dokumentace stávajícího stavu objektu.

1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
1.1. Technická zpráva.  
1.1.1. Technické řešení. 
Popis úprav jednotlivých stěn: 

1.NP
Budou realizovány demolice dělících konstrukcí, demontáže výplní otvorů, a 
některých prvků TZB, které jsou v kolizi s nově navrhovanými konstrukcemi. Rozsah 
a specifikace jsou patrné z výkresu stávajícího stavu a bourání.  
Nově jsou navrhovány zděné a sádrokartonové dělící konstrukce, výplně otvorů a 
související úpravy prvků zabudovaného interiéru a TZB. 
Příčka mezi m.č. 132 a 135 bude demontována, místnosti budou spojeny, nové 
číslo místnosti bude 132, číslem 135 bude označena nově vzniklá chodba. 

1. V místnosti 102 (mezi místnostmi 102 a
132) bude provedena nová bezpečnostní
příčka z cihel plných na maltu
vápenocementovou tl. min. 250mm na
celou výšku místnosti i nad podhled.
Příčka půdorysně nasazana na úroveň
bezpečnostní přizdívky (viz m.č. 132) a
bude opatřena oboustrannou dvouvrstvou
omítkou a malbou. Zároveň dojde
k posunu požárního čidla, požární klapky
VZT a revizních dvířek v podhledu. SDK
podhled bude zpět doplněn k nové příčce.
Potrubní pošta bude demontována,
v úrovni podlahy bude zaslepena. Bude
demontována část osvětlení vč. zakončení kabelu krabicí a zapravení SDK
podhledu. Dále bude doplněno osvětlení pro nové kancelářské pracoviště na
stávající přívod a vypínač. Bude přeložena datová a silnoproudá zásuvka u
nového pracoviště.
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2. Místnost 132: 
• vybourání nového dveřního otvoru – vstupu do místnosti z chodby 135 -  

osazení překladu (dle charakteru příčky), začištění nového otvoru – omítka, 
malba, přechodová podlahová lišta, 

• do stávající příčky mezi místnostmi 132 a 135 bude vsazena ocelová zárubeň 
a dveře dřevěné, plné, bílé 900/1970mm s vložkovým zámkem. Do dveří bude 
vsazena VZT žaluzie 200/400.  

• kompletní demontáž desek SDK podhledu vč. osvětlení 
• SDK zakrytí stoupačky UT 

 
 
 
 
 
 

 
• demontáž stávajících dveřích do m.č. 

131, zazdění otvoru (materiál stejný 
jako u stávající příčky). Ze strany m.č. 
131 bude provedena dvouvrstvá 
omítka – viz popis v m.č. 131. 

 
 
 
 
 
 

 
• před zdí u výtahové šachty a před 

příčkou oddělující m.č. 131 bude 
provedena nová bezpečnostní 
předstěna - příčka z cihel plných na 
maltu vápenocementovou tl. min. 
150mm na celou výšku místnosti i nad 
podhled. Příčka bude opatřena 
dvouvrstvou omítkou a malbou, 
umyvadlo bude demontováno, 
vodovod, kanalizace a elektroinstalace 
budou zaslepeny, těleso ÚT 
demontováno, potrubí zaslepeno. VZT 
průduch zůstane zachován, ze str. 
m.č.132 osazena nová mřížka. 

• vybourání dlažby dle potřeby 
• vyrovnání podlahy (samonivelační 

stěrka 
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• doplnění jednotného povrchu podlahy 
včetně soklu (dlažba TAURUS – dle 
stávající) vč. soklu 

• zapravení stěny po demolované příčce 
• úprava/doplnění/montáž rastru pro 

SDK podhled a montáž nového SDK 
podhledu 

• doplnění nového osvětlení na původní 
přívod osvětlení v původní místnosti č. 
135 vč. nové polohy vypínače 

• zhotovení nového silnoproudého 
přívodu pro zásuvky 230V a 400V 
z rozvaděče z místnosti č. 179 vč. 
potřebných úprav v rozvaděči 

• doplnění rozvodů a zásuvek 230V a 
400V 

• zhotovení datové zásuvky vč. přívodu 
(kabel vytažen nad podhled a 
s rezervou 30m smotaný v podhledu ) 

• výmalba 
 
3. Místnost 131  

• začištění příčky po zazděných dveřích 
- bude provedena dvouvrstvá omítka, 

• doplnění soklu z dlažby TAURUS – dle 
stávající dlažby 

• demontáž vypínače osvětlení a 
zavíčkování (dodávka elektro) 

• oprava malby 
 
 
 
 
4. Ve stávající příčce mezi místnostmi 100 a 131 budou místo stávajících dveří 

osazeny nové levé, bílé, velikosti 900/1970mm, včetně zárubně a samozavírače 
dle požadavku požárně bezpečnostního řešení, v bezpečnostní třídě 3, požární 
odolnost 30 min. Označení ve výkrese „03“ Příčka bude dozděna v odpovídajícím 
materiálu a povrchově upravena dle stávající, doplněn bude také sokl. Montáž 
bezpečnostních dveří vč. zárubně může vykonávat pouze speciálně vyškolená 
firma s příslušným oprávněním. 

5. Mezi místnostmi 135 (nově oddělená 
chodba), 168 a 178 bude provedena nová 
bezpečnostní příčka ze sádrokartonu na 
celou výšku místnosti (nad podhled a pod 
zdvojenou podlahu). Příčka DURAGIPS, 
typ vyhovující bezpečnostní třídě 3 podle 
ČSN PENV 1627, malba. Část příčky mezi 
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m.č. 168 a 178 bude demolována, těleso ÚT bude demontováno, potrubí 
zaslepeno pod úrovní podlahy. Zároveň dojde k demontáži stávajícího osvětlení 
vč. zakončení kabelů krabicemi v poloze nové příčky, dle skutečnosti pak 
k posunu elektroinstalace (podomítkové 
krabice) a slaboproudých rozvodů a 
zařízení (domovní rozhlas, CCTV, EZS, 
EPS apod.). SDK podhled bude ze 
strany m.č. 168 a 178 doplněn zpět 
k nové příčce, zdvojená podlaha bude 
ze strany m.č. 168 doplněna zpět k nové 
příčce, sokl z linolea (dtto stávající) 
bude doplněn na nové příčce v m.č.168, 
sokl z dlažby Taurus (dtto stávající)  
bude doplněn na nové příčce v m.č. 178 
a provedena výmalba v celém prostoru. 

 
6. Místnost 135 

• do nové SDK příčky mezi 
místnostmi 135 a 178 bude 
vsazena propust (box o 
rozměrech š/hl/v - 801/780/1900), 
označení ve výkrese „01“  

• začištění ostění nového průchodu 
• vysprávka a doplnění soklu 

z dlažby Taurus (dtto stávající)  
v části oddělené z místnosti č. 178 

• doplnění soklu z linolea (dtto 
stávající) bude doplněn k nové 
příčce v části oddělené z místnosti 
č. 168 

• demontáž a následná montáž nového SDK pohledu 
• doplnění zdvojené podlahy vč. nášlapné vrstvy v části oddělené z m.č. 168, 
• přechodová podlahová lišta 
• doplnění osvětlení vč. silnoproudých přívodů  (napojeno na přívod do m.č.168) 

a vč. nových vypínačů, posun čidla EPS 
• do bezpečnostní SDK příčky zhotovit dvojzásuvku 230V vč. silnoproudého 

přívodu z místnosti č.135 
• osazení průvětrníku (max. 400 x 200 mm) pro přívod vzduchu do dveří z m.č. 

132, 
• výmalba 

7. Do stávajících dveří z pokladen 133 a 134 budou vsazena bezpečnostní kukátka, 
dveřní křídla v dekorační předstěně budou demontována. 

8. Dle potřeby budou demontována, upravena a zpětně namontována dřevěná 
svodidla. 
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2.NP 
V prostoru místnosti 232 a 233 bude provedeno: 

• dělící polopříčka pro nově navrhovaná pracoviště, konstrukce je navrhována 
ze sádrokartonu, výška 1600mm nad podlahu. Konstrukce bude vyztužena 
válcovanými profily kotvenými do podlahy. Rozteč profilů dle doporučení 
dodavatele SDK konstrukce. Označení ve výkrese „05“.  

• v polopříčce budou osazeny krabice pro datové a 230V zásuvky v potřebném 
počtu, vč. rozvodů v chráničkách 

• dále bude zbudován přívod žlaby  (1xdatový a 1x silnoproudý) po stěnách a 
stropě 232 z vedlejší místnosti 225 

• v místnosti 225 bude silnoproudý přívod napojen do rozvaděče  
• z místnosti 225 bude datový přívod pokračovat stávající trasou do místnosti (IT 

místnost) č.251 
• doplnění podlahové krytiny 
• doplnění osvětlení na stávající silnoproudé přívody a stávající vypínače 
• začištění přívodu elektroinstalace 
• výmalba 

 
Související činnosti zhotovitele 

• protiprašná opatření 
• ochrana přilehlých konstrukcí, 
• ochrana objektu, 
• stavební přípomoce pro elektro silnoproud, slaboproud, VZT, UT. 
• průběžný a finální úklid. 

Související práce přímých zhotovitelů objednatele: 
Elektro silnoproud a TBS. 
V rámci stavby budou realizovány stavební přípomoce dle požadavků profesí. 
1.1.2. Zásady organizace výstavby 
Realizace bude probíhat v prostorech, které jsou nadprůměrně udržovány. Z tohoto 
důvodu je nezbytné maximálně ochránit veškeré stávající konstrukce v dotčených a 
přilehlých prostorech. Dotčenými prostory jsou transportní cesta pro zásobování i 
odvoz sutě, místo montáže, trasa vedení elektroinstalace a provádění stavebních 
přípomocí.  
Vytvoření speciální transportní cesty se nepředpokládá, transport zařízení, doprava 
materiálu a zásobování stavby bude projednáno s uživatelem objektu.  
Pro zamezení znečištění a omezení prašnosti budou při realizaci stavebních prací, 
zejména při případném řezání kovů a sváření, vybudována ochranná opatření. 
Rozsah provedení ochranných vrstev a opatření ve všech dotčených prostorech zvolí 
zhotovitel stavby tak, aby zamezil poškození a znečištění dotčených prostorů (např. 
ochrana hran ostění, obkladů, zárubní, podlah, protiprašné zábaly dveří, zásuvek, 
vypínačů, hlásičů). Návrh opatření bude před zahájením prací předložen vybraným 
zhotovitelem díla objednateli k vyjádření. V případě poškození či znečištění je 
povinen toto odstranit v plném rozsahu na vlastní náklady.  
Pro realizaci všech prací budou použity malé mechanismy s odsáváním prachu. 
Drobná suť bude pytlována.  
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Při provádění činností, při kterých je třeba provádět požární dozor (např. broušení 
rozbruskou a sváření), zajistí tento požární dozor zhotovitel stavby na vlastní 
náklady. 
Provádění stavební připravenosti, montáže, transportu sutě, stavebního materiálu a 
technologie bude prováděno v termínech dle podrobného HMG, který bude součástí 
smlouvy o dílo mezi zhotovitelem stavby a objednatelem. Termín realizace bude 
dohodnut s investorem. HMG bude koordinován s přímými zhotoviteli objednatele. 
Režim přístupu všech pracovníků zhotovitele do objektu bude podléhat režimovým 
opatřením a budou specifikovány ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem stavby a 
objednatelem. 
Případný dočasný krátkodobý zábor chodníku přiléhajícího ke vstupu do objektu si 
projedná a na své náklady zajistí zhotovitel stavby. 
Sociální zařízení vyčleněné v budově po dobu prací pro montážní pracovníky 
zhotovitele stavby bude určeno objednatelem. 
Při veškerých pracech prováděných zhotovitelem v objektu bude zajištěna přítomnost 
odpovědného pracovníka zhotovitele. 
Odpovědní pracovníci zhotovitele stavby i objednatele (pro oblast BOZP, PO, 
bankovní bezpečnosti, technického dozoru, budoucího uživatele a správy budovy) 
budou určeni ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem stavby a objednatelem. 
1.1.2.1. Manipulace s odpady  
Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou 
jako odpady ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 
381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, náležitě 
zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště. 
1.1.2.2. Opatření z hlediska bezpečnosti  
Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.  
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb.):  
(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 
montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím 
pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 
výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.  
(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky 
kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci 
stavby, jimiž jsou 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 

příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,  
c) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
d) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,  
e) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 

pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,  
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f) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce 
v místě realizace,  

g) určení a úprava ploch pro uskladnění přípravků a materiálů,  
h) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,  
i) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,  
j) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy 

podle skutečného postupu prací,  
k) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,  
l) zajištění spolupráce s jinými osobami,  
m) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných v místě 

realizace nebo v jeho těsné blízkosti,  
n) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob v místě 

realizace,  
o) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou v místě realizace vykonávány 

práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození 
zdraví,  

p) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci v místě realizace stanovených prováděcím právním předpisem.  

1.1.3. Doklady potřebné k uvedení díla do provozu 
Před uvedením díla do provozu bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, ke 
kterému zhotovitel předloží zejména: 

§ doklady o ekologické likvidaci odpadu, uložení sutě na skládku, 
§ prohlášení o shodě, 
§ prohlášení o vlastnostech 
§ doklady o požadovaných vlastnostech instalovaných zařízení, 
§ zápis o zaškolení obsluhy, 
§ stavební deník. 

Revizi elektrických zařízení a protokol o určení vnějších vlivů dodá zhotovitel 
elektroinstalace. 
1.1.4. Závěrečná ustanovení 
Navržené materiálové řešení může být upraveno pouze po dohodě s objednatelem a 
projektantem. 
Pro realizaci mohou být zvoleny systémy a materiály jiných výrobců než jsou 
výslovně uvedeny v této Technické zprávě, ale veškeré jejich parametry je nutno brát 
jako technické minimum (mohou být použity pouze systémy a materiály kvality stejné 
nebo vyšší). 
1.1.5. Kvalita provedení 
Všechny práce musí být vykonávány v souladu s ČSN, ČSN EN a českými 
prováděcími předpisy. 
Všechny stavební práce musí být provedeny především v souladu s požadavky 
příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu 
českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. 
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Je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami 
výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. Tyto nesmí být 
v rozporu s normativní základnou ČSN EN, ČSN, resp. EN a DIN. 
Veškeré použité materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. 
Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se 
mohou prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi.  
Všechny materiály použité při pracích budou splňovat závazné i doporučené normy 
ČSN nebo ČSN EN, resp. DIN. 
Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona č. 
22/97 Sb., nařízení vlády č. 178/97 Sb. V platném znění a zákonů souvisejících. 
 
Ing. Tomáš Pinkava 
 
 
V Praze dne 8. 11. 2013 
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Na částečnou změnu dispozice v 1. N.P. objektu ČNB v Plzni  je v profesi vzduchotechnika a chla-
zení reagováno následujícím způsobem: 
 
 
1. Chlazení:  
 
Je využit stávající split systém se dvěmi nástěnnými jednotkami, instalovanými v pokladnách. Kaž-
dá z instalovaných jednotek má výkon chlazení 2 kW. 
 
 
2. Větrání: 
 
Pro větrání je využit stávající větrací systém, který pracuje jako přetlakový, tj. do větraných prosto-
rů je čerstvý vzduch přiváděn, přes průvětrníky proudí dále do chodeb s odtahem přes hyg. záze-
mí. V 1. N.P., v části změněné dispozice, je přívod vzduchu proveden do pokladen a dále proudí 
přes průvětrníky do nové chodby 135, místnosti 132, chodby 131 a je následně odtahován přes 
soc. zařízení. 
Na stávajícím potrubním rozvodu v m.č. 102 je nutné provést posunutí stávající požární klapky tak, 
aby byla instalována před nově provedenou požární příčku. Zároveň bude upraven patřičně i 
vzduchovod a revizní dvířka. 
Přívod čerstvého vzduchu do pokladen je zajišťován dvěma anemostaty, u každého o výkonu 100 
m3/hod. Při tomto výkonu je ve větraném prostoru zajištěna výměna vzduchu 1,4 x/hod. a na kaž-
dého pracovníka připadá 50 m3/hod. 
 
 
Provedenými úpravami není nárokován nárůst energií. 
 
 
  
 
 
     VÝPIS  MATERIÁLU  
  
                                                 
č.pol.  Specifikace m. j. množ. cena/kč 
 
 
1. Stěnová mřížka uzavřená SMU 20 - 400x200 ks 2 
 vč. rámečku 
 
2. Mřížka osazená do dveří 400x200 ks 1 
  
3. Posunutí požární klapky do požární příčky vč. úpravy m 2 
 stávajícího vzduchovodu - obvod 1500 
 
4. Spojovací a těsnící materiál kg 2 
 
5. Závěsy kg 5 
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ìèð

ìèð

ìèð

ìèð

ìèð

êìð

êìð

êìð

êìð

êìð

êìð

ïìòðí ³ðòðð ïòëí íòðí ìòëé éòðç ïðòïç

ïêòðç ³

ðòðð

ïòðé
ïòèí

îòéë

íòèï
ìòêê
ëòìí
êòîí

éòëî

èòèê

ïðòíé

ïïòéí
ïîòëî

ïíòìê

ïìòìð

Ê#ška místnosti: 3.600 m, Montážní výška: 3.100 m, initel údržby: 0.67 Hodnoty v Lux, M 3¬µ± ïæîðé

Ð´±½¸¿ ® ÅûÃ Û³ Å´¨Ã Û³·² Å´¨Ã Û³¿¨ Å´¨Ã Û³·² ñ Û³

Uživatelská úrove ñ ìïì ïî éèì ðòðîç

Ð±¼´¿¸¿ îð íéì ïì éðì ðòðíè

Í¬®±° éð ïèí ïð êêî ðòðëë

Í¬ ²§ øíè÷ ëð ïðï ìòîí îêë ñ

Ëž·ª¿¬»´­µ? &®±ª» æ
Ê#�µ¿æ ðòéëð ³
Î¿­¬®æ ïîè ¨ ïîè Þ±¼§ 
Ñµ®¿¶±ª? ¦-²¿æ ðòððð ³

Õ«­±ª²3µ ­ª3¬·¼»´

Í°»½·º·½µ# ° 3µ±²æ èòçê Éñ³n ã îòïê Éñ³nñïðð ´¨ øÆ?µ´¿¼²3 °´±½¸¿æ ïëëòéî ³n÷ 

ò µ­ Ñ¦²¿ »²3 øÑ°®¿ª²# º¿µ¬±®÷ Ú øÍª3¬·¼´±÷ Å´³Ã Ú øÆ¼®±¶»æ÷ Å´³Ã Ð ÅÉÃ

ï íð
Æ«³¬±¾»´ ìîïéèêêï ÛÔÛÛß ÜóÜñ× ïñíëÉ ÛÊÙ ÉØ 
ÔÞ Ôèìð ÅÍÌÜÃ øïòððð÷ 

íðèç ííðð íèòë

î ì
Æ«³¬±¾»´ ìîïéçðîè ÛÔÛÛß ÜóÜñ× îñîèÉ ÛÊÙ ÉØ 
ßÍ×ïððð Ôèìð ÅÍÌÜÃ øïòððð÷ 

ìëèï ëîðð êðòî

Ý»´µ»³æ ïïðçèç Ý»´µ»³æ ïïçèðð ïíçëòè

Í¬®¿²¿ é



ÒÞ Ð´¦»
ïïòïðòîðïí

Æ«³¬±¾»´ Ô·¹¸¬·²¹ ­ò®ò±ò 

Ö¿²µ±ª½±ª¿ î 
ïéð ðð Ð®¿¸¿ é

Æ°®¿½±ª¿¬»´ ×²¹ò Ö¿² �·´¸?²
Ì»´»º±² õìîð îêê éèî îïð

Ú¿¨ õìîð îêê éèî îðï
»ó³¿·´ ¶¿²ò­·´¸¿²à¦«³¬±¾»´ò½±³

îíî ó µ¿²½»´?  ñ Õ¿²½»´?  ñ ×­±´·²·» øÛô µ±´³±÷

ìëð

ìëð

ìëð ëìð

ëìð

ëìð

ëìð

ëìð

ëìð

ëìð

ëìð

ëìð
êíð

êíð

êíð

êíð

êíð

êíð

êíð

êíð
éîð

éîð

éîð

éîð

éîð

éîð
éîð

éîð

éîð

éîð

éîð

éîð

éîð

éîð

éîð

éîð

éîðéîð

éîð

éîð

éîð

éîð

êòðð ³ðòðð ïòëð

ïïòèé ³

ðòðð

ïòêð

ïðòîé

Ø±¼²±¬§ ª Ô«¨ô Ó 3¬µ± ï æ çí
Ð±´±¸¿ °´±½¸§ ª ³3­¬²±­¬·æ 
Ñ¦²¿ »²# ¾±¼æ 
øéðòìêê ³ô îëòëîð ³ô ðòéëð ³÷ 

Î¿­¬®æ êì ¨ íî Þ±¼§ 

Û³ Å´¨Ã Û³·² Å´¨Ã Û³¿¨ Å´¨Ã Û³·² ñ Û³ Û³·² ñ Û³¿¨

êïç íëë éèé ðòëéì ðòìëî

Í¬®¿²¿ è



ÒÞ Ð´¦»
ïïòïðòîðïí

Æ«³¬±¾»´ Ô·¹¸¬·²¹ ­ò®ò±ò 

Ö¿²µ±ª½±ª¿ î 
ïéð ðð Ð®¿¸¿ é

Æ°®¿½±ª¿¬»´ ×²¹ò Ö¿² �·´¸?²
Ì»´»º±² õìîð îêê éèî îïð

Ú¿¨ õìîð îêê éèî îðï
»ó³¿·´ ¶¿²ò­·´¸¿²à¦«³¬±¾»´ò½±³

îíî ó µ¿²½»´?  ñ Æ?¦»³3 ñ ×­±´·²·» øÛô µ±´³±÷

íçð

íçð

ìîð

ìîð

ìîð

ìîð

ìîð

ìîð

ìîð

ìîð

ïòêê ³ðòðð ðòìê ïòîð

ëòìé ³

ðòðð

ïòêð

íòèé

Ø±¼²±¬§ ª Ô«¨ô Ó 3¬µ± ï æ ìí
Ð±´±¸¿ °´±½¸§ ª ³3­¬²±­¬·æ 
Ñ¦²¿ »²# ¾±¼æ 
øêèòëðî ³ô îéòïîí ³ô ðòéëð ³÷ 

Î¿­¬®æ íî ¨ ïê Þ±¼§ 

Û³ Å´¨Ã Û³·² Å´¨Ã Û³¿¨ Å´¨Ã Û³·² ñ Û³ Û³·² ñ Û³¿¨

ìïé íìê ìëì ðòèîç ðòéêî

Í¬®¿²¿ ç



ÒÞ Ð´¦»
ïïòïðòîðïí

Æ«³¬±¾»´ Ô·¹¸¬·²¹ ­ò®ò±ò 

Ö¿²µ±ª½±ª¿ î 
ïéð ðð Ð®¿¸¿ é

Æ°®¿½±ª¿¬»´ ×²¹ò Ö¿² �·´¸?²
Ì»´»º±² õìîð îêê éèî îïð

Ú¿¨ õìîð îêê éèî îðï
»ó³¿·´ ¶¿²ò­·´¸¿²à¦«³¬±¾»´ò½±³

ïðî ó ¸¿´¿ ²?ª®¸ ñ Í¸®²«¬3

ïïð

ïïð

ïïð

ïïð

ïïð

îîð

îîð

îîð

îîð

ííð

ííð

ííð

ííð

ííð
ììð

ììð

ììð

ïîòðç ³ðòðð ïòìè îòéï ìòðî ëòðì

ïðòìê ³

ðòðð

ðòçí

ïòèë

íòíé
íòèç

ëòïð

ëòèê
êòíè

êòçé

éòéï

èòìç

çòíê
çòèë

Ê#ška místnosti: 3.000 m, Montážní výška: 2.600 m, initel údržby: 0.67 Hodnoty v Lux, M 3¬µ± ïæïíë

Ð´±½¸¿ ® ÅûÃ Û³ Å´¨Ã Û³·² Å´¨Ã Û³¿¨ Å´¨Ã Û³·² ñ Û³

Uživatelská úrove ñ çê ïòîð ëïê ðòðïî

Ð±¼´¿¸¿ îð èç ïòîê íêî ðòðïì

Í¬®±° éð ìë ïòïè íéë ðòðîê

Í¬ ²§ øîë÷ ëð íí ðòéë íéé ñ

Ëž·ª¿¬»´­µ? &®±ª» æ
Ê#�µ¿æ ðòéëð ³
Î¿­¬®æ ïîè ¨ ïîè Þ±¼§ 
Ñµ®¿¶±ª? ¦-²¿æ ðòððð ³

Õ«­±ª²3µ ­ª3¬·¼»´

Í°»½·º·½µ# ° 3µ±²æ îòðç Éñ³n ã îòïé Éñ³nñïðð ´¨ øÆ?µ´¿¼²3 °´±½¸¿æ éíòéí ³n÷ 

ò µ­ Ñ¦²¿ »²3 øÑ°®¿ª²# º¿µ¬±®÷ Ú øÍª3¬·¼´±÷ Å´³Ã Ú øÆ¼®±¶»æ÷ Å´³Ã Ð ÅÉÃ

ï ì
Æ«³¬±¾»´ ìîïéèêêï ÛÔÛÛß ÜóÜñ× ïñíëÉ ÛÊÙ ÉØ ÔÞ 
Ôèìð ÅÍÌÜÃ øïòððð÷ 

íðèç ííðð íèòë

Ý»´µ»³æ ïîíëë Ý»´µ»³æ ïíîðð ïëìòð

Í¬®¿²¿ ïð



ÒÞ Ð´¦»
ïïòïðòîðïí

Æ«³¬±¾»´ Ô·¹¸¬·²¹ ­ò®ò±ò 

Ö¿²µ±ª½±ª¿ î 
ïéð ðð Ð®¿¸¿ é

Æ°®¿½±ª¿¬»´ ×²¹ò Ö¿² �·´¸?²
Ì»´»º±² õìîð îêê éèî îïð

Ú¿¨ õìîð îêê éèî îðï
»ó³¿·´ ¶¿²ò­·´¸¿²à¦«³¬±¾»´ò½±³

ïðî ó ¸¿´¿ ²?ª®¸ ñ Ð®¿½±ª·�¬  ñ Ð®¿½±ª²3 ±¾´¿­¬ ñ ×­±´·²·» øÛ÷

íðð

íëð

íëð

íëð

íëð

íëð

ìðð

ìðð

ìðð

ìðð

ìðð
ìðð

ìðð

ìððìðð

ìðð

ìðð

ìëð

ìëð

îòèë ³ðòðð ðòèð ïòîë

íòîë ³

ðòðð

ðòèð

ïòîë

Ø±¼²±¬§ ª Ô«¨ô Ó 3¬µ± ï æ îê
Ð±´±¸¿ °´±½¸§ ª ³3­¬²±­¬·æ 
Ñ¦²¿ »²# ¾±¼æ 
øíèòðëî ³ô ïîòëïê ³ô ðòéëð ³÷ 

Î¿­¬®æ íî ¨ íî Þ±¼§ 

Û³ Å´¨Ã Û³·² Å´¨Ã Û³¿¨ Å´¨Ã Û³·² ñ Û³ Û³·² ñ Û³¿¨

Ð®¿½±ª²3 ±¾´¿­¬ íéë îìç ìéî ðòêêì ðòëîç

Ñµ±´²3 ±¾´¿­¬ íîð ïëï ëïï ðòìéï ðòîçë

Í¬®¿²¿ ïï



ÒÞ Ð´¦»
ïïòïðòîðïí

Æ«³¬±¾»´ Ô·¹¸¬·²¹ ­ò®ò±ò 

Ö¿²µ±ª½±ª¿ î 
ïéð ðð Ð®¿¸¿ é

Æ°®¿½±ª¿¬»´ ×²¹ò Ö¿² �·´¸?²
Ì»´»º±² õìîð îêê éèî îïð

Ú¿¨ õìîð îêê éèî îðï
»ó³¿·´ ¶¿²ò­·´¸¿²à¦«³¬±¾»´ò½±³

ïíë ó ½¸±¼¾¿ ñ Í¸®²«¬3

ïïð
ïïð ïïðïïð ïïðïïð ïïðïîð ïîð

ïêòïë ³ðòðð

ïòîð ³

ðòðð

Ê#ška místnosti: 3.000 m, Montážní výška: 3.000 m, initel údržby: 0.67 Hodnoty v Lux, M 3¬µ± ïæïïê

Ð´±½¸¿ ® ÅûÃ Û³ Å´¨Ã Û³·² Å´¨Ã Û³¿¨ Å´¨Ã Û³·² ñ Û³

Uživatelská úrove ñ ïïï èê ïîë ðòééê

Ð±¼´¿¸¿ îð ïðè éè ïîì ðòéîð

Í¬®±° éð íî îí ìí ðòéîî

Í¬ ²§ øì÷ ëð éç îí ííè ñ

Ëž·ª¿¬»´­µ? &®±ª» æ
Ê#�µ¿æ ðòðîð ³
Î¿­¬®æ ïîè ¨ è Þ±¼§ 
Ñµ®¿¶±ª? ¦-²¿æ ðòîðð ³

Õ«­±ª²3µ ­ª3¬·¼»´

Í°»½·º·½µ# ° 3µ±²æ éòçë Éñ³n ã éòïé Éñ³nñïðð ´¨ øÆ?µ´¿¼²3 °´±½¸¿æ ïçòíè ³n÷ 

ò µ­ Ñ¦²¿ »²3 øÑ°®¿ª²# º¿µ¬±®÷ Ú øÍª3¬·¼´±÷ Å´³Ã Ú øÆ¼®±¶»æ÷ Å´³Ã Ð ÅÉÃ

ï ì
Æ«³¬±¾»´ ìîïéèîèð ÚßÝî ïñíëÉ Ìïê Úèìð ÅÍÌÜÃ 
øïòððð÷ 

îîéé ííðð íèòë

Ý»´µ»³æ çïðè Ý»´µ»³æ ïíîðð ïëìòð

Í¬®¿²¿ ïî



ÒÞ Ð´¦»
ïïòïðòîðïí

Æ«³¬±¾»´ Ô·¹¸¬·²¹ ­ò®ò±ò 

Ö¿²µ±ª½±ª¿ î 
ïéð ðð Ð®¿¸¿ é

Æ°®¿½±ª¿¬»´ ×²¹ò Ö¿² �·´¸?²
Ì»´»º±² õìîð îêê éèî îïð

Ú¿¨ õìîð îêê éèî îðï
»ó³¿·´ ¶¿²ò­·´¸¿²à¦«³¬±¾»´ò½±³

ïíî ó °± 3¬?®²¿ ñ Í¸®²«¬3

ìèð

ìèð

êðð

êðð

êðð

êðð

êðð

éîð

éîð

éîð éîð
éîð

éîð

éîð

éîð
éîðéîð

éîð

èìð

èìð
èìð èìð èìð

èìð

èìð

èìð
èìðèìð

èìð

çêð çêð

ëòîì ³ðòðð

íòçç ³

ðòðð

Ê#ška místnosti: 3.000 m, Montážní výška: 3.048 m, initel údržby: 0.67 Hodnoty v Lux, M 3¬µ± ïæëî

Ð´±½¸¿ ® ÅûÃ Û³ Å´¨Ã Û³·² Å´¨Ã Û³¿¨ Å´¨Ã Û³·² ñ Û³

Uživatelská úrove ñ êéè ìîï çéî ðòêîð

Ð±¼´¿¸¿ îð ëéç íèð éèí ðòêëê

Í¬®±° éð ïìì ïïè ïêî ðòèîî

Í¬ ²§ øì÷ ëð íîé ïïë éíï ñ

Ëž·ª¿¬»´­µ? &®±ª» æ
Ê#�µ¿æ ðòéëð ³
Î¿­¬®æ íî ¨ íî Þ±¼§ 
Ñµ®¿¶±ª? ¦-²¿æ ðòððð ³

ËÙÎ Ð±¼7´ó Ð 3 ² µ ±­» ­ª3¬·¼´¿
Ô»ª? ­¬ ²¿ ïç ïè
Í°±¼²3 ­¬ ²¿ ïç ïè
øÝ×Ûô ÍØÎ ã ðòîëò÷ 

Õ«­±ª²3µ ­ª3¬·¼»´

Í°»½·º·½µ# ° 3µ±²æ îéòèë Éñ³n ã ìòïï Éñ³nñïðð ´¨ øÆ?µ´¿¼²3 °´±½¸¿æ îðòçð ³n÷ 

ò µ­ Ñ¦²¿ »²3 øÑ°®¿ª²# º¿µ¬±®÷ Ú øÍª3¬·¼´±÷ Å´³Ã Ú øÆ¼®±¶»æ÷ Å´³Ã Ð ÅÉÃ

ï ê
Æ«³¬±¾»´ ìîïéêïîé ÚÛÝî Þ ìñîìÉ Ìïê Óêðð ÅÍÌÜÃ 
øïòððð÷ 

ìçðé éððð çéòð

Ý»´µ»³æ îçììî Ý»´µ»³æ ìîððð ëèîòð

Í¬®¿²¿ ïí



ÒÞ Ð´¦»
ïïòïðòîðïí

Æ«³¬±¾»´ Ô·¹¸¬·²¹ ­ò®ò±ò 

Ö¿²µ±ª½±ª¿ î 
ïéð ðð Ð®¿¸¿ é

Æ°®¿½±ª¿¬»´ ×²¹ò Ö¿² �·´¸?²
Ì»´»º±² õìîð îêê éèî îïð

Ú¿¨ õìîð îêê éèî îðï
»ó³¿·´ ¶¿²ò­·´¸¿²à¦«³¬±¾»´ò½±³

ïíî ó °± 3¬?®²¿ ñ Ð®¿½±ª·�¬  ï ñ Ð®¿½±ª²3 ±¾´¿­¬ ñ ×­±´·²·» øÛ÷

ìèð
ëìð

ëìð

ëìð

ëìð

ëìð

êðð

êðð êðð

êðð
êðð

êêðêêðêêð

íòçð ³ðòðð ðòéð

ïòêð ³

ðòðð

ðòéð

Ø±¼²±¬§ ª Ô«¨ô Ó 3¬µ± ï æ îè
Ð±´±¸¿ °´±½¸§ ª ³3­¬²±­¬·æ 
Ñ¦²¿ »²# ¾±¼æ 
øîèòèëê ³ô ïèòëîð ³ô ðòéëð ³÷ 

Î¿­¬®æ íî ¨ ïê Þ±¼§ 

Û³ Å´¨Ã Û³·² Å´¨Ã Û³¿¨ Å´¨Ã Û³·² ñ Û³ Û³·² ñ Û³¿¨

Ð®¿½±ª²3 ±¾´¿­¬ ëèì ìíî éðë ðòéìð ðòêïí

Ñµ±´²3 ±¾´¿­¬ êèï ëëé èêç ðòèïè ðòêìï

Í¬®¿²¿ ïì



ÒÞ Ð´¦»
ïïòïðòîðïí

Æ«³¬±¾»´ Ô·¹¸¬·²¹ ­ò®ò±ò 

Ö¿²µ±ª½±ª¿ î 
ïéð ðð Ð®¿¸¿ é

Æ°®¿½±ª¿¬»´ ×²¹ò Ö¿² �·´¸?²
Ì»´»º±² õìîð îêê éèî îïð

Ú¿¨ õìîð îêê éèî îðï
»ó³¿·´ ¶¿²ò­·´¸¿²à¦«³¬±¾»´ò½±³

ïíî ó °± 3¬?®²¿ ñ Ð®¿½±ª·�¬  î ñ Ð®¿½±ª²3 ±¾´¿­¬ ñ ×­±´·²·» øÛ÷

ìçð

ëêð

ëêð

êíð

êíð

êíð

éðð

éðð

éðð

éðð

ðòéð ³ðòðð

ïòêð ³

ðòðð

Ø±¼²±¬§ ª Ô«¨ô Ó 3¬µ± ï æ ïí
Ð±´±¸¿ °´±½¸§ ª ³3­¬²±­¬·æ 
Ñ¦²¿ »²# ¾±¼æ 
øííòíçî ³ô îðòîéð ³ô ðòéëð ³÷ 

Î¿­¬®æ è ¨ ïê Þ±¼§ 

Û³ Å´¨Ã Û³·² Å´¨Ã Û³¿¨ Å´¨Ã Û³·² ñ Û³ Û³·² ñ Û³¿¨

Ð®¿½±ª²3 ±¾´¿­¬ êïì ìêí éêë ðòéëì ðòêðë

Ñµ±´²3 ±¾´¿­¬ êëì ììð èëç ðòêéî ðòëïî

Í¬®¿²¿ ïë




